

Исх. 25/0
131, 05 2021АО "НЭСК-электросети"
№ 4439 от 01.06.2021**Директору
по реализации услуг
АО «НЭСК-электросети»
Джараштиевой А.Б.
г. Краснодар****Уважаемая Ася Борисбиевна!**

В ответ на Ваше письмо №24.НС-08/4151 от 27.05.2021 АО «Электротехнические заводы «Энергомера» предлагает рассмотреть возможность заключения энергосервисного контракта на следующих условиях:

№ п/п	Наименование оборудования	Количество	Стоимость по договору,	
			Цена	Сумма
Оборудование производства АО "Энергомера"				
1	CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS	259,00	9 889,00	2 561 251,00
2	CE308 C36.746.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS	935,00	22 990,00	21 495 650,00
3	ШУЭ (АСКУЭ) PL03	8,00	88 000,00	704 000,00
4	ШУЭ-О-063-1 Корп.432 (OG)	1,00	15 000,00	15 000,00
5	ШУЭ-Т-100-1 Корп.542 (SPDS-OG)	1,00	24 000,00	24 000,00
6	ШУЭ-ЩУ-1/3Н 3ф 100/63 2 отв. SPDS GSM	1,00	19 680,00	19 680,00
7	ЩУЭ-ЩУР-8 1ф 100/63 2 Отв. GSM SPDS	1,00	20 000,00	20 000,00
Стороннее оборудование для монтажа АСКУЭ				2 869 604,00
Всего по оборудованию:				27 709 185,00
№ п/п	Наименование работ (услуг)	Количество т.у.	Стоимость по договору	
			Цена	Сумма
1	Проектно-изыскательские работы	1 207,00	378,00	456 246,00
2	Строительно-монтажные работы	1 207,00	4 548,85	5 490 464,00
3	Пусконаладочные работы	1 207,00	145,03	175 046,00
4	Подписание акта допуска узла учета	1 207,00	700,00	844 900,00
5	Опытная эксплуатация	1 207,00	144,35	174 235,00
Итого по работам				7 140 891,00
Итого по проекту				34 850 076,00

Общая стоимость по энергосервисному контракту составляет 34 850 076,00 рублей включая НДС. Возврат инвестиций по предоставленному Вами уровню потерь, с учетом возврата 100% сэкономленных средств составляет - 12 месяцев с момента сдачи объекта в промышленную эксплуатацию. Согласно условий контракта, оплата производится до полного возврата инвестиций.

Расчет произведен на основании предоставленных Вами данных по описанию объекта и уровня потерь. Состав оборудования и стоимость проекта может измениться по согласованию сторон после проведения предпроектного обследования и выполнения всех проектно-изыскательские работ.

Вице-президент по продажам**А.М. Байрамкулов**