

## РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены проекта контракта

по объекту : Строительство БКТП 630/6-0,4кВ и ВЛИ 0,4кВ на ул. Пограничная г.Анапа (№ ТУ 1-31-18-0259,1-31-18-0267)

Стоимость начальной (максимальной) цены контракта : 6 061 000,29 руб.

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	01-01	Демонтаж существующей КТП	9797,72	17974,87			27772,59
		<b>Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"</b>	9797,72	17974,87			27772,59
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	02-01	Строительство КЛ 6 кВ кабель 10 кВ, АСБл сечением 3х185 мм2 - 21,42м.	677,41	203243,21			203920,62
3	02-02	Строительно-монтажные работы БКТП - 630/10/0,4кВА с трансформатором ТМГ 630/10/0,4кВА	81783,16	30002,11	3801563,37		3913348,64
4	02-03	Строительство ВЛ-0,4 кВ провод СИП-2 сечением 3х95+1х70 мм2 - 70м. С подключением нового БКТП проводом СИП-2 3х70+1х70мм2 - 15,7м., СИП-2 3х95+1х70мм2 - 15,7м., СИП-2 3х120+1х70мм2 - 31,4м.,	198014,16	64527,47			262541,63
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	280474,73	297772,79	3801563,37		4379810,89
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	290272,45	315747,66	3801563,37		4407583,48
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
5	02-01	Временное переустройство КТП	32764,34	49410,96			82175,3
6	02-02	Временное переустройство КЛ 6кВ (монтаж и демонтаж) кабель силовой АСБл-10 3х185 мм2 - 21,4м.	1396	125455			126851
7	02-03	Временное переустройство ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 3х70+1х70мм2 - 5,23м., СИП-2 3х95+1х70мм2 - 5,23м., СИП-2 3х120+1х70мм2 - 10,5м.,	18344	18085			36429
8	09-04	Пусконаладочные работы временной КТП				8569,25	8569,25
9	09-05	Пусконаладочные работы временной КЛ-6 кВ				2741,13	2741,13
10	09-06	Пусконаладочные работы временной ВЛ-0,4 кВ				302,63	302,63
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	52504,34	192950,96		11613,01	257068,31
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	342776,79	508698,62	3801563,37	11613,01	4664651,79
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
11	ГСН-81-05-02-2007 п.2.6	Производство работ в зимнее время - 0,4%	1371,11 0,4% от 342776,79	2034,79 0,4% от 508698,62			3405,9
12	МДС 81-35.2004 п.9.6.; Письмо Мин.финансов РФ №03-03-06/1/41 от	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ (ТЗ+ТЗМ)/8*112				12957,14 (727,06+198,45)/8*112	12957,14
13	09-01	Пусконаладочные работы БКТП				19004,75	19004,75
14	09-02	Пусконаладочные работы КЛ 6 кВ				2741,13	2741,13
15	09-03	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ				101	101
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	1371,11	2034,79		34804,02	38209,92
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	344147,9	510733,41	3801563,37	46417,03	4702861,71
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	344147,9	510733,41	3801563,37	46417,03	4702861,71
<b>Непредвиденные затраты</b>							
16	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	6882,96 2% от 344147,9	10214,67 2% от 510733,41	76031,27 2% от 3801563,37	928,34 2% от 46417,03	94057,24
		<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>	6882,96	10214,67	76031,27	928,34	94057,24
<b>Дополнительные работы и затраты</b>							
17		Индекс - инфляции на декабрь 2019 г. - 2,298%	8066,69 2,298% от (351030,86)	11971,39 2,298% от (520948,08)	89107,12 2,298% от (3877594,64)	1088 2,298% от (47345,37)	110233,2
18		Индекс - инфляции на август 2020г. - 2,928%	10514,38 2,928% от (351030,86+2,298% от 351030,86)	15603,88 2,928% от (520948,08+2,298% от 520948,08)	116145,03 2,928% от (3877594,64+2,298% от 3877594,64)	1418,13 2,928% от (47345,37+2,298% от 47345,37)	143681,42
		<b>Итого "Дополнительные работы и затраты"</b>	18581,07	27575,27	205252,15	2506,13	253914,62
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
19	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	73922,39 20% от 369611,93	109704,67 20% от 548523,35	816569,36 20% от 4082846,79	9970,3 20% от 49851,5	1010166,72
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>	73922,39	109704,67	816569,36	9970,3	1010166,72
		<b>Итого по сводному расчету</b>	443534,32	658228,02	4899416,15	59821,8	6061000,29

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)