

Заказчик

Форма № 1

"Утвержден" « » 2019 г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 6476648,22 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство КТП в районе ул. Питерская, Солнечная, Малиновая, строительство ВЛЗ-6 кВ, строительство
ВЛИ-0,4 кВ. г.Хадыженск

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2020г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство КТП-400 тмгсу-250	68276,32	25914,25	1005417,61		1099608,18
2	ЛС	02-02 Строительство ВЛЗ-6кВ СИП-3 1х70=0,7км	758641,45	577004,31	115369,93		1451015,69
3	ЛС	02-03 Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 3х70+1х54,6=1,4 км	1005389,39	765804,44	149411,69		1920605,52
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1832307,16	1368723	1270199,23		4471229,39
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	ЛС	07-02 Благоустройство	10991,43				10991,43
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	10991,43				10991,43
		Итого по Главам 1-7	1843298,59	1368723	1270199,23		4482220,82
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	46082,46	34218,08			80300,54
		2,5% от	2,5% от				
		1843298,59	1368723				
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	46082,46	34218,08			80300,54
		Итого по Главам 1-8	1889381,05	1402941,08	1270199,23		4562521,36
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	7557,52	5611,76			13169,28
		0,4% от	0,4% от				
		1889381,05	1402941,08				
7		Командировочные расходы				31719,52 (1798,75+466,93)/8*112	31719,52
8	ЛС	09-01 ПНР КТП				58348,4	58348,4
9	ЛС	09-02 ПНР ВЛЗ-6кВ				40391,72	40391,72
10	ЛС	09-03 ПНР ВЛ-0,4кВ				5755,4	5755,4
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	7557,52	5611,76		136215,04	149384,32
		Итого по Главам 1-9	1896938,57	1408552,84	1270199,23	136215,04	4711905,68
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	12-01	Проектные работы				471190,57 10% от 4711905,68	471190,57
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				471190,57	471190,57
		Итого по Главам 1-12	1896938,57	1408552,84	1270199,23	607405,61	5183096,25
Непредвиденные затраты							
12	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	56908,16	42256,59	38105,98	18222,17	155492,9
		3% от	3% от	3% от	3% от	3% от	
		1896938,57	1408552,84	1270199,23	607405,61		
		Итого "Непредвиденные затраты"	56908,16	42256,59	38105,98	18222,17	155492,9
Дополнительные затраты в текущих ценах							
13		Индекс - инфляции на сентябрь 2020 г. - 1,098%	21453,24	15929,89	14365,19	6869,39	58617,71
		1,098% от	1,098% от	1,098% от	1,098% от	1,098% от	
		(1953846,73)	(1450809,43)	(1308305,21)	(625627,78)		
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	21453,24	15929,89	14365,19	6869,39	58617,71
Налоги и обязательные платежи							
14	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	395059,99	293347,86	264534,08	126499,43	1079441,36
		20% от	20% от	20% от	20% от	20% от	
		1975299,97	1466739,32	1322670,4	632497,17		
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	395059,99	293347,86	264534,08	126499,43	1079441,36
		Всего по сводному расчету	2370359,96	1760087,18	1587204,48	758996,6	6476648,22

Исполнитель:

(должность, подпись, расшифровка)