

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 6885311,59 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство КТПП-400/10/0,4 кВ, 250 кВА, ВЛИ-0,4 кВ, ул. Смоленская, г. Тимашевск

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2020

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство КТП-630 тмгу-250	68232,05	25914,25	1251544,27		1345690,57
2	ЛС	02-02 Монтажные работы (узел учета СЭТ)		3829	53367		57196
3	ЛС	02-03 Строительство ВЛ-10кВ СИП-3 1х95=2х0,05км + установка реклоузера	69667,14	61982,83	766358,15		898008,12
4	ЛС	02-04 Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 3х95+1х95=2 км	1488922,42	796045,91	205441,08		2490409,41
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1626821,61	887771,99	2276710,5		4791304,1
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5	ЛС	07-01 Благоустройство	45431,29				45431,29
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	45431,29				45431,29
		Итого по Главам 1-7	1672252,9	887771,99	2276710,5		4836735,39
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	41806,32 2,5% от 1672252,9	22194,3 2,5% от 887771,99			64000,62
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	41806,32	22194,3			64000,62
		Итого по Главам 1-8	1714059,22	909966,29	2276710,5		4900736,01
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	6856,24 0,4% от 1714059,22	3639,87 0,4% от 909966,29			10496,11
8		Командировочные расходы				27209,42 (1493,99+449,54)/8*112	27209,42
9	ЛС	09-01 ПНР КТП				58348,4	58348,4
10	ЛС	09-02 ПНР ВЛ-10кВ				6160,18	6160,18
11	ЛС	09-03 ПНР ВЛ-0,4кВ				6267,25	6267,25
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	6856,24	3639,87		97985,25	108481,36
		Итого по Главам 1-9	1720915,46	913606,16	2276710,5	97985,25	5009217,37
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	12-01	Проектные работы				500921,74 10% от 5009217,37	500921,74
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				500921,74	500921,74
		Итого по Главам 1-12	1720915,46	913606,16	2276710,5	598906,99	5510139,11
Непредвиденные затраты							
13	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	51627,46 3% от 1720915,46	27408,18 3% от 913606,16	68301,32 3% от 2276710,5	17967,21 3% от 598906,99	165304,17
		Итого "Непредвиденные затраты"	51627,46	27408,18	68301,32	17967,21	165304,17
Дополнительные затраты в текущих ценах							
14		Индекс - инфляции на сентябрь 2020 г. - 1,098%	19462,52 1,098% от (1772542,92)	10332,34 1,098% от (941014,34)	25748,23 1,098% от (2345011,82)	6773,28 1,098% от (616874,2)	62316,37
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	19462,52	10332,34	25748,23	6773,28	62316,37
Налоги и обязательные платежи							
15	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	358401,09 20% от 1792005,44	190269,34 20% от 951346,68	474152,01 20% от 2370760,05	124729,5 20% от 623647,48	1147551,94
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	358401,09	190269,34	474152,01	124729,5	1147551,94
		Всего по сводному расчету	2150406,53	1141616,02	2844912,06	748376,98	6885311,59

Исполнитель: 
(должность, подпись, расшифровка)