

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 5445625,28 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)


« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Электроснабжение ЗПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 3-55-20-1442 г. Новороссийск
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв. 2020г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство КТП-530 тмг-250	68276,32	32869,45	1524741,83		1625887,6
2	ЛС	02-02 Строительство 2КЛ-10кВ АСБл-10 3х240=2х0,2км	897086,95	105397,94			1002484,89
3	ЛС	02-03 ГНБ в три трубы Ду160 0,02м	644514,94				644514,94
4	ЛС	02-04 Строительство КЛ-0,4кВ АВБбшв 4х50=0,15 км	123466,38	41234,67			164701,05
5	ЛС	02-05 ГНБ в две трубы Ду160 0,01м	191404,49				191404,49
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1924729,08	179502,06	1524741,83		3628972,97
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
6	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	174580,27				174580,27
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	174580,27				174580,27
		Итого по Главам 1-7	2099309,35	179502,06	1524741,83		3803553,24
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	ГСН-81-05-01-2001 прилож. 1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	52482,73 2,5% от 2099309,35	4487,55 2,5% от 179502,06			56970,28
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	52482,73	4487,55			56970,28
		Итого по Главам 1-8	2151792,08	183989,61	1524741,83		3860523,52
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	8607,17 0,4% от 2151792,08	735,96 0,4% от 183989,61			9343,13
9		Командировочные расходы				18160,52 (971,25+325,93)/8*112	18160,52
10	ЛС	09-01 ПНР КТП				57200,21	57200,21
11	ЛС	09-02 ПНР 2КЛ-10кВ				9081,56	9081,56
12	ЛС	09-03 ПНР КЛ-0,4кВ				7524,6	7524,6
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	8607,17	735,96		91946,89	101290,02
		Итого по Главам 1-9	2160399,25	184725,57	1524741,83	91946,89	3961813,54
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	12-01	Проектные работы				396181,35 10% от 3961813,54	396181,35
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				396181,35	396181,35
		Итого по Главам 1-12	2160399,25	184725,57	1524741,83	488128,24	4357994,89
Непредвиденные затраты							
14	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	64811,98 3% от 2160399,25	5541,77 3% от 184725,57	45742,25 3% от 1524741,83	14643,85 3% от 488128,24	130739,85
		Итого "Непредвиденные затраты"	64811,98	5541,77	45742,25	14643,85	130739,85
Дополнительные затраты в текущих ценах							
15		Индекс - инфляции на сентябрь 2020 г. - 1,098%	24432,82 1,098% от (2225211,23)	2089,14 1,098% от (190267,34)	17243,92 1,098% от (1570484,08)	5520,44 1,098% от (502772,09)	49286,32
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	24432,82	2089,14	17243,92	5520,44	49286,32
Налоги и обязательные платежи							
16	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	449928,81 20% от 2249644,05	38471,3 20% от 192356,48	317545,6 20% от 1587728	101658,51 20% от 509292,53	907604,22
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	449928,81	38471,3	317545,6	101658,51	907604,22
		Всего по сводному расчету	2699572,86	230827,78	1905273,6	609951,04	5445625,28

Исполнитель: 
(должность, подпись, расшифровка)