

Сводный сметный расчет в сумме 8492452,42 руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство КЛ-10 кВ от п/с "Речная" до ТП-272 взамен сущ. ЛЭП-10 кВ от п/с "Речная" до ТП-272, присоединение Р-Г5 (Без увеличения сечения) г.Армавир

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	Строительно-монтажные работы КЛ-10кВ (Кабель АСБл-10 3х185-2384 км)	496800,25	3959057,33			4455857,58
2	02-02	Горизонтально направленное бурение в 1 трубу д110	1547940,95				1547940,95
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	2044741,2	3959057,33			6003798,53
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
3	07-01	Разборка и восстановление покрытий	601332,73				601332,73
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	601332,73				601332,73
		Итого по Главам 1-7	2646073,93	3959057,33			6605131,26
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2,5%	66151,85	98976,43			165128,28
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	66151,85	98976,43			165128,28
		Итого по Главам 1-8	2712225,78	4058033,76			6770259,54
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	09-01	Пусконаладочные работы КЛ-10кВ				4752,41	4752,41
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	10848,9	16232,14			27081,04
7	МДС 81-35.2004 п.9.6.; Письмо Мин. финансов РФ №03-03-06/1/41 от 06.02.2009г.	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ ((ТЗ+ТЗМ)/8*112)				36074,36	36074,36
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	10848,9	16232,14		40826,77	67907,81
		Итого по Главам 1-9	2723074,68	4074265,9		40826,77	6838167,35
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	2723074,68	4074265,9		40826,77	6838167,35
Непредвиденные затраты							
8	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	54461,49	81485,32		816,54	136763,35
		Итого "Непредвиденные затраты"	54461,49	81485,32		816,54	136763,35
Дополнительные работы и затраты							
9		Индекс - инфляции на октябрь 2020 г. - 1,464%	40663,13	60840,2		609,66	102112,99
		Итого "Дополнительные работы и затраты"	40663,13	60840,2		609,66	102112,99
Налоги и обязательные платежи							
10	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	563639,86	843318,28		8450,59	1415408,73
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	563639,86	843318,28		8450,59	1415408,73
		Всего по сводному расчету	3381839,16	5059909,7		50703,56	8492452,42

Исполнитель: _____