

Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3022529,7 руб.

В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договорами на ТП № 3-33-20-0265, № 3-33-20-0262

г. Белореченск

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2020г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство КТП-400 тмг-250	68276,32	25914,25	972401,98		1066592,55
2	ЛС	02-02 Строительство ВЛ-10кВ СИП-3 1х70=0,1км	101745,27	75633,9	80082,74		257461,91
3	ЛС	02-03 Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 3х95+1х70=0,25 км (1)	200816,43	137021,59	37352,92		375190,94
4	ЛС	02-04 Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 3х95+1х70=0,25 км (2)	200816,43	137021,59	37352,92		375190,94
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	571654,45	375591,33	1127190,56		2074436,34
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5	ЛС	07-02 Благоустройство	13189,61				13189,61
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	13189,61				13189,61
		Итого по Главам 1-7	584844,06	375591,33	1127190,56		2087625,95
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	14621,1 2,5% от 584844,06	9389,78 2,5% от 375591,33			24010,88
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	14621,1	9389,78			24010,88
		Итого по Главам 1-8	599465,16	384981,11	1127190,56		2111636,83
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	2397,86 0,4% от 599465,16	1539,92 0,4% от 384981,11			3937,78
8		Командировочные расходы				12404 (723,47+162,53)/8*112	12404
9	ЛС	09-01 ПНР КТП				57200,21	57200,21
10	ЛС	09-02 ПНР ВЛ-10кВ				7884,81	7884,81
11	ЛС	09-03 ПНР ВЛ-0,4кВ				5893,98	5893,98
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	2397,86	1539,92		83383	87320,78
		Итого по Главам 1-9	601863,02	386521,03	1127190,56	83383	2198957,61
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	12-01	Проектные работы				219895,76 10% от 2198957,61	219895,76
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				219895,76	219895,76
		Итого по Главам 1-12	601863,02	386521,03	1127190,56	303278,76	2418853,37
Непредвиденные затраты							
13	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	18055,89 3% от 601863,02	11595,63 3% от 386521,03	33815,72 3% от 1127190,56	9098,36 3% от 303278,76	72565,6
		Итого "Непредвиденные затраты"	18055,89	11595,63	33815,72	9098,36	72565,6
Дополнительные затраты в текущих ценах							
14		Индекс - инфляции на сентябрь 2020 г. - 1,098%	6806,71 1,098% от (619918,91)	4371,32 1,098% от (398116,66)	12747,85 1,098% от (1161006,28)	3429,9 1,098% от (312377,12)	27355,78
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	6806,71	4371,32	12747,85	3429,9	27355,78
Налоги и обязательные платежи							
15	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	125345,12 20% от 626725,62	80497,6 20% от 402487,98	234750,83 20% от 1173754,13	63161,4 20% от 315807,02	503754,95
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	125345,12	80497,6	234750,83	63161,4	503754,95
		Всего по сводному расчету	752070,74	482985,58	1408504,96	378968,42	3022529,7

 Исполнитель: _____
 (должность, подпись, расшифровка)