

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3028712,2 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.


СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-31-19-2316
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2019 года

| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. | | | | Общая сметная стоимость, руб. |
|---|-------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 1 | ЛС | 02-01 Строительство КТП-630 тмг-250 | 70468,87 | 35023,63 | 1136364,17 | | 1241856,67 |
| 2 | ЛС | 02-02 Строительство 2КЛ-6кВ АСБЛ 3х150=2х0,1км | 337695,24 | 49882,8 | | | 387578,04 |
| 3 | ЛС | 02-03 ГНБ в три трубы Ду160 0,015км | 399004,92 | | | | 399004,92 |
| | | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 807169,03 | 84906,43 | 1136364,17 | | 2028439,63 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | |
| 4 | ЛС | 07-01 Разборка и восстановление покрытий | 47069,74 | | | | 47069,74 |
| | | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" | 47069,74 | | | | 47069,74 |
| | | Итого по Главам 1-7 | 854238,77 | 84906,43 | 1136364,17 | | 2075509,37 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| 5 | ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7 | Временные здания и сооружения - 2,5% | 21355,97 2,5%СДЛ.С | 2122,66 2,5%СДЛ.М | | | 23478,63 |
| | | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | 21355,97 | 2122,66 | | | 23478,63 |
| | | Итого по Главам 1-8 | 875594,74 | 87029,09 | 1136364,17 | | 2098988 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 6 | ГСН-81-05-02-2007 | Производство работ в зимнее время - 0,4% | 3502,38 0,4%Г1.С:Г8. С | 348,12 0,4%Г1.М:Г8. М | | | 3850,5 |
| 7 | | Командировочные расходы | | | | 10229,94 (Г1.Т3:Г9.Т3 +Г1.Т3М:Г9.Т 3М)/8*112 | 10229,94 |
| 8 | ЛС | 09-01 ПНР КТП | | | | 57745,14 | 57745,14 |
| 9 | ЛС | 09-02 ПНР 2КЛ-6кВ | | | | 8967,87 | 8967,87 |
| | | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 3502,38 | 348,12 | | 76942,95 | 80793,45 |
| | | Итого по Главам 1-9 | 879097,12 | 87377,21 | 1136364,17 | 76942,95 | 2179781,45 |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| 10 | 12-01 | Проектные работы | | | | 217978,15 10%Г1:Г9 | 217978,15 |
| | | Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" | | | | 217978,15 | 217978,15 |
| | | Итого по Главам 1-12 | 879097,12 | 87377,21 | 1136364,17 | 294921,1 | 2397759,6 |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |
| 11 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3% | 26372,91 3%Г1.С:Г12.С | 2621,32 3%Г1.М:Г12. М | 34090,93 3%Г1.О:Г12.О | 8847,63 3%Г1.П:Г12. П | 71932,79 |
| | | Итого "Непредвиденные затраты" | 26372,91 | 2621,32 | 34090,93 | 8847,63 | 71932,79 |
| Дополнительные затраты в текущих ценах | | | | | | | |
| 12 | | Индекс - инфляции на июнь 2020 г. - 2,196% | 19884,12 2,196%(Г1.С:Г 13.С) | 1976,37 2,196%(Г1.М: Г13.М) | 25703,19 2,196%(Г1.О:Г 13.О) | 6670,76 2,196%(Г1.П: Г13.П) | 54234,44 |
| | | Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах" | 19884,12 | 1976,37 | 25703,19 | 6670,76 | 54234,44 |
| Налоги и обязательные платежи | | | | | | | |
| 13 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 20% | 185070,83 20%Г1.С:Г14. С | 18394,98 20%Г1.М:Г14. М | 239231,66 20%Г1.О:Г14. О | 62087,9 20%Г1.П:Г14. П | 504785,37 |
| | | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 185070,83 | 18394,98 | 239231,66 | 62087,9 | 504785,37 |
| | | Всего по сводному расчету | 1110424,98 | 110369,88 | 1435389,95 | 372527,39 | 3028712,2 |

Составил



 ПИР= 591 648,50 Р
 ПИР+СМР= 3 028 712,20 Р