

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 6110847,44 руб.  
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2020 г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Электроснабжение ЭПУ при расширении офисных площадей на территории ОАО "Филип Моррис Кубань" (ПРРЭС), г. Краснодар. К договору на технологическое присоединение №5-38-18-1761

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2020г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	01-01	Демонтажные работы	306,1	66848,32			67154,42
		<b>Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"</b>	306,1	66848,32			67154,42
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	02-01	Монтажные работы в РУ-6кВ	108577,09	327784,34	2595199,14		3031560,57
3	02-02	Строительно-монтажные работы КЛ-6кВ АСБЛ-10 3х185	99248,29	50041,55			149289,84
4	02-03	Строительно-монтажные работы КЛ-6кВ - НХСМК 3х120	241584,58	47960,24			289544,82
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	449409,96	425786,13	2595199,14		3470395,23
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	449716,06	492634,45	2595199,14		3537549,65
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
5	08-01	Демонтажные работы временного ТМГ	612,18	18367,49			18979,67
6	08-02	Монтажные работы временного ТМГ		29846,34			29846,34
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	612,18	48213,83			48826,01
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	450328,24	540848,28	2595199,14		3586375,66
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
7	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	1801,31 0,4% от 450328,24	2163,39 0,4% от 540848,28			3964,7
8	09-01	Пусконаладочные работы в РУ-6кВ				605138,59	605138,59
9	09-02	Пусконаладочные работы КЛ-6кВ				18457,38	18457,38
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	1801,31	2163,39		623595,97	627560,67
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	452129,55	543011,67	2595199,14	623595,97	4213936,33
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
10	ЛС	12-01 ПИР				608899,2	608899,2
		<b>Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"</b>				608899,2	608899,2
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	452129,55	543011,67	2595199,14	1232495,17	4822835,53
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	13563,89 3% от 452129,55	16290,35 3% от 543011,67	77855,97 3% от 2595199,14	36974,86 3% от 1232495,17	144685,07
		<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>	13563,89	16290,35	77855,97	36974,86	144685,07
<b>Дополнительные работы и затраты</b>							
12		Индекс - инфляции на декабрь 2020 г. - 1,098%	5113,31 1,098% от (465693,44)	6141,14 1,098% от (559302,02)	29350,15 1,098% от (2673055,11)	13938,78 1,098% от (1269470,03)	54543,38
13		Индекс - инфляции на апрель 2021 г. - 1,4%	6591,29 1,4% от (465693,44+1,098% от 465693,44)	7916,2 1,4% от (559302,02+1,098% от 559302,02)	37833,67 1,4% от (2673055,11+1,098% от 2673055,11)	17967,72 1,4% от (1269470,03+1,098% от 1269470,03)	70308,88
		<b>Итого "Дополнительные работы и затраты"</b>	11704,6	14057,34	67183,82	31906,5	124852,26
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
14	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	95479,61 20% от 477398,04	114671,87 20% от 573359,36	548047,79 20% от 2740238,93	260275,31 20% от 1301376,53	1018474,58
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>	95479,61	114671,87	548047,79	260275,31	1018474,58
		<b>Всего по сводному расчету</b>	572877,65	688031,23	3288286,72	1561651,84	6110847,44

Исполнитель