

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3767031,54 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 2-35-20-4094 г. Горячий Ключ

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв.2020

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство КТП-250 тмгсу-100	84898,8	59683,9	826345,38		970928,08
2	ЛС	02-02 Строительство ВЛЗ-10кВ СИП-3 3х(1х70)=0,7 км	838375,86	546299,93	197110,65		1581786,44
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	923274,66	605983,83	1023456,03		2552714,52
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	923274,66	605983,83	1023456,03		2552714,52
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 прилож. 1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	23081,87 2,5% от 923274,66	15149,6 2,5% от 605983,83			38231,47
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	23081,87	15149,6			38231,47
		Итого по Главам 1-8	946356,53	621133,43	1023456,03		2590945,99
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	3785,43 0,4% от 946356,53	2484,53 0,4% от 621133,43			6269,96
5		Командировочные расходы				13468,14 (849,73+112,28)/8*112	13468,14
6	ЛС	09-01 ПНР КТП				59598,48	59598,48
7	ЛС	09-02 ПНР ВЛ-10 кВ				62154,36	62154,36
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	3785,43	2484,53		135220,98	141490,94
		Итого по Главам 1-9	950141,96	623617,96	1023456,03	135220,98	2732436,93
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	12-01	Проектные работы				273243,69 10% от 2732436,93	273243,69
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				273243,69	273243,69
		Итого по Главам 1-12	950141,96	623617,96	1023456,03	408464,67	3005680,62
Непредвиденные затраты							
9	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	28504,26 3% от 950141,96	18708,54 3% от 623617,96	30703,68 3% от 1023456,03	12253,94 3% от 408464,67	90170,42
		Итого "Непредвиденные затраты"	28504,26	18708,54	30703,68	12253,94	90170,42
Дополнительные затраты в текущих ценах							
10		Индекс - дефлятор на апрель 2020 г. - 1,4%	13701,05 1,4% от 978646,22	8992,57 1,4% от 642326,5	14758,24 1,4% от 1054159,71	5890,06 1,4% от 420718,61	43341,92
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	13701,05	8992,57	14758,24	5890,06	43341,92
Налоги и обязательные платежи							
11	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	198469,45 20% от 992347,27	130263,81 20% от 651319,07	213783,59 20% от 1068917,95	85321,73 20% от 426608,67	627838,58
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	198469,45	130263,81	213783,59	85321,73	627838,58
		Всего по сводному расчету	1190816,72	781582,88	1282701,54	511930,4	3767031,54

Исполнитель:

(должность, подпись, расшифровка)