

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2412849,12 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-41-20-3575 г. Кропоткин

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв.2020

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	02-01 Строительство КТППН-400 тмг-400	84890,62	46239,54	1225543,24		1358673,4
2	02-02	02-02 Строительство ВЛ-6 кВ СИП-3 3х(1х70)=2х0,03 км	144918,3	83065,37	72976,8		300960,47
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	229808,92	129304,91	1298520,04		1657633,87
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
3	07-01	07-01 Благоустройство	2639,17				2639,17
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	2639,17				2639,17
		Итого по Главам 1-7	232448,09	129304,91	1298520,04		1660273,04
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	5811,2 2,5% от 232448,09	3232,62 2,5% от 129304,91			9043,82
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	5811,2	3232,62			9043,82
		Итого по Главам 1-8	238259,29	132537,53	1298520,04		1669316,86
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	953,04 0,4% от 238259,29	530,15 0,4% от 132537,53			1483,19
6		Командировочные расходы				5862,36 (379,96+38,78)/6*112	5862,36
7	09-01	09-01 ПНР КТП				59598,48	59598,48
8	09-02	09-02 ПНР ВЛ-6кВ				13912,41	13912,41
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	953,04	530,15		79373,25	80856,44
		Итого по Главам 1-9	239212,33	133067,68	1298520,04	79373,25	1750173,3
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	12-01	Проектные работы				175017,33 10% от 1750173,3	175017,33
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				175017,33	175017,33
		Итого по Главам 1-12	239212,33	133067,68	1298520,04	254390,58	1925190,63
Непредвиденные затраты							
10	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	7176,37 3% от 239212,33	3992,03 3% от 133067,68	38955,6 3% от 1298520,04	7831,72 3% от 254390,58	57755,72
		Итого "Непредвиденные затраты"	7176,37	3992,03	38955,6	7831,72	57755,72
Дополнительные затраты в текущих ценах							
11		Индекс - дефлятор на апрель 2020 г. - 1,4%	3449,44 1,4% от 246388,7	1918,84 1,4% от 137059,71	18724,66 1,4% от 1337475,64	3668,31 1,4% от 262022,3	27761,25
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	3449,44	1918,84	18724,66	3668,31	27761,25
Налоги и обязательные платежи							
12	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	49967,63 20% от 249838,14	27795,71 20% от 138978,55	271240,06 20% от 1356200,3	53138,12 20% от 265690,61	402141,52
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	49967,63	27795,71	271240,06	53138,12	402141,52
		Всего по сводному расчету	299805,77	166774,26	1627440,36	318828,73	2412849,12

Исполнитель:

(должность, подпись, расшифровка)