

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3205715,69 руб.  
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 3-34-20-3809 г. Геленджик

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2020

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01	02-01 Строительство КТП-630 тмг-250	84890,62	46239,54	1325483,15		1456613,31
2	02-02	02-02 Строительство КЛ-10кВ АСБл 3х165=0,15км	324009,45	111435,14			435444,59
3	02-03	02-03 ГНБ 3 трубы труба 160 0,02км	159034,46	68264,91			227299,37
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	<b>567934,53</b>	<b>225939,59</b>	<b>1325483,15</b>		<b>2119357,27</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
4	07-01	07-01 Разборка и восстановление покрытий	93803,93				93803,93
		<b>Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"</b>	<b>93803,93</b>				<b>93803,93</b>
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>661738,46</b>	<b>225939,59</b>	<b>1325483,15</b>		<b>2213161,2</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
5	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	16543,46 2,5% от 661738,46	5648,49 2,5% от 225939,59			22191,95
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	<b>16543,46</b>	<b>5648,49</b>			<b>22191,95</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>678281,92</b>	<b>231588,08</b>	<b>1325483,15</b>		<b>2235353,15</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	2713,13 0,4% от 678281,92	926,35 0,4% от 231588,08			3639,48
7		Командировочные расходы				8632,82 (515,25+101,38)/8*112	8632,82
8	09-01	09-01 ПНР КЛ-6 кВ				18059,49	18059,49
9	09-02	09-01 ПНР КТП				59598,48	59598,48
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	<b>2713,13</b>	<b>926,35</b>		<b>86290,79</b>	<b>89930,27</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>680995,05</b>	<b>232514,43</b>	<b>1325483,15</b>	<b>86290,79</b>	<b>2325283,42</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
10	12-01	Проектные работы				232528,34 10% от 2325283,42	232528,34
		<b>Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"</b>				<b>232528,34</b>	<b>232528,34</b>
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>680995,05</b>	<b>232514,43</b>	<b>1325483,15</b>	<b>318619,13</b>	<b>2557811,76</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	20429,85 3% от 680995,05	6975,43 3% от 232514,43	39764,49 3% от 1325483,15	9564,57 3% от 318619,13	76734,34
		<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>	<b>20429,85</b>	<b>6975,43</b>	<b>39764,49</b>	<b>9564,57</b>	<b>76734,34</b>
<b>Дополнительные затраты в текущих ценах</b>							
12		Индекс - дефлятор на апрель 2020 г. - 1,4%	9819,95 1,4% от 701424,9	3352,86 1,4% от 239489,86	19113,47 1,4% от 1365247,64	4597,37 1,4% от 328383,7	36883,65
		<b>Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"</b>	<b>9819,95</b>	<b>3352,86</b>	<b>19113,47</b>	<b>4597,37</b>	<b>36883,65</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
13	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	142248,97 20% от 711244,85	48568,54 20% от 242842,72	276872,22 20% от 1384361,11	66596,21 20% от 332981,07	534285,94
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>	<b>142248,97</b>	<b>48568,54</b>	<b>276872,22</b>	<b>66596,21</b>	<b>534285,94</b>
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>853493,82</b>	<b>291411,26</b>	<b>1661233,33</b>	<b>399577,28</b>	<b>3205715,69</b>

Исполнитель:

(должность, подпись, расшифровка)