

Заказчик \_\_\_\_\_

(наименование организации)

"Утвержден" « \_\_\_\_\_ 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1629727,46 руб.  
В том числе возвратных сумм \_\_\_\_\_ руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« \_\_\_\_\_ 2019 г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-55-19-2208 г. Новороссийск

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2020

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС	02-01 Строительство КЛ-10кВ АСБл 3х240=0,05 км	134976,63	57098,39			192075,02
2	ЛС	02-02 Строительство 2КЛ-10кВ АСБл 3х240=2х0,1 км	459495,4	132108,39			591603,79
3	02-03	02-03 ГНБ 3 трубы труба 160 0,015км	188084,63	51198,68			239283,31
<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>			<b>782556,66</b>	<b>240405,46</b>			<b>1022962,12</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
4	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	97141,92				97141,92
<b>Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"</b>			<b>97141,92</b>				<b>97141,92</b>
<b>Итого по Главам 1-7</b>			<b>879698,58</b>	<b>240405,46</b>			<b>1120104,04</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
5	ГСН-81-05-01-2001 прилож. 1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	21992,46 2,5% от 879698,58	6010,14 2,5% от 240405,46			28002,6
<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>			<b>21992,46</b>	<b>6010,14</b>			<b>28002,6</b>
<b>Итого по Главам 1-8</b>			<b>901691,04</b>	<b>246415,6</b>			<b>1148106,64</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	3606,76 0,4% от 901691,04	985,66 0,4% от 246415,6			4592,42
7		Командировочные расходы				6437,9 (329,23+130,62)/8*112	6437,9
8	ЛС	09-01 ПНР ЗКЛ-10 кВ				27089,23	27089,23
<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>			<b>3606,76</b>	<b>985,66</b>		<b>33527,13</b>	<b>38119,55</b>
<b>Итого по Главам 1-9</b>			<b>905297,8</b>	<b>247401,26</b>		<b>33527,13</b>	<b>1186226,19</b>
<b>Глава 12. Глава 12. Глава 12. Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
9	12-01	Проектные работы				118622,62 10% от 1186226,19	118622,62
<b>Итого по Главе 12. "Глава 12. Проектные и изыскательские работы"</b>						<b>118622,62</b>	<b>118622,62</b>
<b>Итого по Главам 1-12</b>			<b>905297,8</b>	<b>247401,26</b>		<b>152149,75</b>	<b>1304848,81</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	27158,93 3% от 905297,8	7422,04 3% от 247401,26	3% от 0	4564,49 3% от 152149,75	39145,46
<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>			<b>27158,93</b>	<b>7422,04</b>		<b>4564,49</b>	<b>39145,46</b>
<b>Дополнительные затраты в текущих ценах</b>							
11		Индекс - дефлятор на март 2020 г. - 1,05%	9790,8 1,05% от 932456,73	2675,64 1,05% от 254823,3	1,05% от 0	1645,5 1,05% от 156714,24	14111,94
<b>Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"</b>			<b>9790,8</b>	<b>2675,64</b>		<b>1645,5</b>	<b>14111,94</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
12	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	188449,51 20% от 942247,53	51499,79 20% от 257498,94	20% от 0	31671,95 20% от 158359,74	271621,25
<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>			<b>188449,51</b>	<b>51499,79</b>		<b>31671,95</b>	<b>271621,25</b>
<b>Всего по сводному расчету</b>			<b>1130697,04</b>	<b>308998,73</b>		<b>190031,69</b>	<b>1629727,46</b>

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)