

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 12599002,61 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 3-31-19-1820 г. Анапа

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв. 2020

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство БКТП-630 тмг-630	185917	37506	4141919		4365342
2	ЛС	02-02 Строительство КЛ-10кВ АСБЛ 3х185=1,2км	2340687	275729,48			2616418,48
3	ЛС	02-03 ГНБ в две трубы Ду160 0,1м	1489968,32				1489968,32
4	ЛС	02-04 Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 3х70+1х54,6=0,1 км	73294,48	48742,37	-9582,18		112454,69
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			4089868,8	361977,83	4132336,84		8584181,47
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5	ЛС	07-01 Благоустройство	2198,04				2198,04
6	ЛС	07-02 Разборка и восстановление покрытий	299839,31				299839,31
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"			302037,35				302037,35
Итого по Главам 1-7			4391904,15	361977,83	4132336,84		8866218,82
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	109797,6 2,5% от 4391904,15	9049,45 2,5% от 361977,83			118847,05
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			109797,6	9049,45			118847,05
Итого по Главам 1-8			4501701,75	371027,28	4132336,84		9005065,87
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	18008,81 0,4% от 4501701,75	1484,11 0,4% от 371027,28			19490,92
9		Командировочные расходы				33370,54 (1746,32+637,29)/8*112	33370,54
10	ЛС	09-01 ПНР БКТП				33646	33646
11	ЛС	09-02 ПНР КЛ-10кВ				8666	8666
12	ЛС	09-03 ПНР ВЛ-0,4кВ				32751,69	32751,69
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			18008,81	1484,11		108434,23	127925,15
Итого по Главам 1-9			4519708,56	372511,39	4132336,84	108434,23	9132991,02
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	12-01	Проектные работы				913299,1 10% от 9132991,02	913299,1
Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"						913299,1	913299,1
Итого по Главам 1-12			4519708,56	372511,39	4132336,84	1021733,33	10046290,12
Непредвиденные затраты							
14	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	135591,26 3% от 4519708,56	11175,34 3% от 372511,39	123970,11 3% от 4132336,84	30652 3% от 1021733,33	301388,71
Итого "Непредвиденные затраты"			135591,26	11175,34	123970,11	30652	301388,71
Дополнительные затраты в текущих ценах							
15		Индекс - инфляция на октябрь 2020 г. - 1,464%	68153,59 1,464% от (4655299,82)	5617,17 1,464% от (383686,73)	62312,33 1,464% от (4256306,95)	15406,92 1,464% от (1052385,33)	151490,01
Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"			68153,59	5617,17	62312,33	15406,92	151490,01
Налоги и обязательные платежи							
16	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	944690,68 20% от 4723453,41	77860,78 20% от 389303,9	863723,86 20% от 4318619,28	213558,45 20% от 1067792,25	2099833,77
Итого "Налоги и обязательные платежи"			944690,68	77860,78	863723,86	213558,45	2099833,77
Всего по сводному расчету			5668144,09	467164,68	5182343,14	1281350,7	12599002,61

Исполнитель:

(должность, подпись, расшифровка)