

Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 20609427,65 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция КЛ-6 кВ, фидер РА-17, от ПС 110/6 кВ «Радуга» до ТП-43-РА-17, в Кропоткин

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2020г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01	Строительно-монтажные работы КЛ-6кВ Кабель АСБл 3х240мм ² =3390м	1881272,67	7556403,03			9437675,7
2	ЛС 02-02	Горизонтально направленное бурение 2ГНБ=341м в одну трубу Д=160мм	4317555,02				4317555,02
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	6198827,69	7556403,03			13755230,72
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
3	ЛС 07-01	Разборка и восстановление покрытий	557795,36				557795,36
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	557795,36				557795,36
		Итого по Главам 1-7	6756623,05	7556403,03			14313026,08
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2%	135132,46 2% от 6756623,05	151128,06 2% от 7556403,03			286260,52
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	135132,46	151128,06			286260,52
		Итого по Главам 1-8	6891755,51	7707531,09			14599286,6
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	27567,02 0,4% от 6891755,51	30830,12 0,4% от 7707531,09			58397,14
6	МДС 81-35.2004 п.9.6.; Письмо Мин.финансов РФ №03-03-06/1/41 от 06.02.2009г.	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ (ТЗ+ТЗМ)/8*112				80989,58 (4423,58+136 1,39)/8*112	80989,58
7	09-01	Пусконаладочные работы КЛ-6кВ				37634,31	37634,31
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	27567,02	30830,12		118623,89	177021,03
		Итого по Главам 1-9	6919322,53	7738361,21		118623,89	14776307,63
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
8	ЛС 12-01	ПИР				1489174,49	1489174,49
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				1489174,49	1489174,49
		Итого по Главам 1-12	6919322,53	7738361,21		1607798,38	16265482,12
Непредвиденные затраты							
9	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	207579,68 3% от 6919322,53	232150,84 3% от 7738361,21	3% от 0	48233,95 3% от 1607798,38	487964,47
		Итого "Непредвиденные затраты"	207579,68	232150,84		48233,95	487964,47
Дополнительные работы и затраты							
10		Индекс - инфляции на декабрь 2020 г. - 1,098%	78253,39 1,098% от (7126902,21)	87516,22 1,098% от (7970512,05)	1,098% от (0)	18183,24 1,098% от (1656032,33)	183952,85
11		Индекс - инфляции на апрель 2021 г. - 1,4%	100872,18 1,4% от (7126902,21+ 1,098% от 7126902,21)	112812,4 1,4% от (7970512,05+ 1,098% от 7970512,05)	1,4% от (0+1,098% от 0)	23439,02 1,4% от (1656032,33+ 1,098% от 1656032,33)	237123,6
		Итого "Дополнительные работы и затраты"	179125,57	200328,62		41622,26	421076,45
Налоги и обязательные платежи							
12	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	1461205,56 20% от 7306027,78	1634168,13 20% от 8170840,67	20% от 0	339530,92 20% от 1697654,59	3434904,61
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1461205,56	1634168,13		339530,92	3434904,61
		Всего по сводному расчету	8767233,34	9805008,8		2037185,51	20609427,65

Исполнитель _____