

РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены проекта контракта

по объекту : Электроснабжение ЭПУ для грузового пирса по адресу: г. Геленджик, Тонкий мыс по ТУ № 4-34-19-0553

Стоимость начальной (максимальной) цены контракта : 8 931 746,17руб

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2020г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	02-01 Строительно-монтажные работы БКТП-630 ТМГ-400	123446,95	116467,96	1454458,37		1694373,28
2	02-02	02-02 Строительно-монтажные работы КЛ 6кВ Кабель АСБЛ 3х240 = 1416м	2915569,38	337798,88			3253368,26
3	02-03	02-03 Устройство ГНБ 69м для двух труб Д=160мм	1050514,09				1050514,09
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	4089530,42	454266,84	1454458,37		5998255,63
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	07-01	07-01 Благоустройство	748795,13				748795,13
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	748795,13				748795,13
		Итого по Главам 1-7	4838325,55	454266,84	1454458,37		6747050,76
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2,5%	120958,14 2,5% от 4838325,55	11356,67 2,5% от 454266,84			132314,81
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	120958,14	11356,67			132314,81
		Итого по Главам 1-8	4959283,69	465623,51	1454458,37		6879365,57
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	19837,13 0,4% от 4959283,69	1862,49 0,4% от 465623,51			21699,62
7	МДС 81-35.2004 п.9.6.; Письмо Мин.финансов РФ №03-03-06/1/41 от 06.02.2009г.	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ ((ТЗ+ТЗМ)/8*112)				44359,28 (2634,18+534 ,34)/8*112	44359,28
8	09-01	09-01 Пусконаладочные работы БКТП+				59521,83	59521,83
9	09-02	09-02 Пусконаладочные работы КЛ-6кВ+				12347,17	12347,17
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	19837,13	1862,49		116228,28	137927,9
		Итого по Главам 1-9	4979120,82	467486	1454458,37	116228,28	7017293,47
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	4979120,82	467486	1454458,37	116228,28	7017293,47
Непредвиденные затраты							
10	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	99582,42 2% от 4979120,82	9349,72 2% от 467486	29089,17 2% от 1454458,37	2324,57 2% от 116228,28	140345,88
		Итого "Непредвиденные затраты"	99582,42	9349,72	29089,17	2324,57	140345,88
Дополнительные работы и затраты							
11		Индекс - инфляции на декабрь 2020 г. - 2,2%	111731,47 2,2% от (5078703,24)	10490,39 2,2% от (476835,72)	32638,05 2,2% от (1483547,54)	2608,16 2,2% от (118552,85)	157468,07
12		Индекс - инфляции на май 2021 г. - 1,75%	90832,61 1,75% от (5078703,24) 2,2% от 5078703,24)	8528,21 1,75% от (476835,72)+2, 2% от 476835,72)	26533,25 1,75% от (1483547,54)+2, 2% от 1483547,54)	2120,32 1,75% от (118552,85)+2, 2% от 118552,85)	128014,39
		Итого "Дополнительные работы и затраты"	202564,08	19018,6	59171,3	4728,48	285482,46
Налоги и обязательные платежи							
13	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	1056253,46 20% от 5281267,32	99170,86 20% от 495854,32	308543,77 20% от 1542718,84	24656,27 20% от 123281,33	1488624,36
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1056253,46	99170,86	308543,77	24656,27	1488624,36
		Всего по сводному расчету	6337520,78	595025,18	1851262,61	147937,6	8931746,17

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)