

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2021г.

Сводный сметный расчет в сумме 2105229,39 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП
№ 3-35-20-4885 г. Горячий Ключ

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2020г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство КТП-400 ТМГсу-160	84898,8	46247,89	1056321,28		1187467,77
2	ЛС	02-02 Строительство КЛ АПвПуг 3х50мм=0,05км	74352,4	54486,36			128838,76
3	02-03	ГНБ 2 трубы труба 110 0,0075км	37864,04	8096,29			45960,33
4	02-05	02-04 Установка разъединителя	7333,94		45153,31		52487,25
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	204449,18	108830,34	1101474,59		1414754,11
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	30712,66				30712,66
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	30712,66				30712,66
		Итого по Главам 1-7	235161,84	108830,34	1101474,59		1445466,77
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	5879,05 2,5% от 235161,84	2720,76 2,5% от 108830,34			8599,81
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	5879,05	2720,76			8599,81
		Итого по Главам 1-8	241040,89	111551,1	1101474,59		1454066,58
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	964,16 0,4% от 241040,89	446,2 0,4% от 111551,1			1410,36
8		Командировочные расходы				6213,76 (393,91+49,9 3)/8*112	6213,76
9	ЛС	09-01 ПНР КТП				59598,48	59598,48
10	ЛС	09-02 ПНР КЛ				497,76	497,76
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	964,16	446,2		66310	67720,36
		Итого по Главам 1-9	242005,05	111997,3	1101474,59	66310	1521786,94
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	12-01	Проектные работы				152178,69 10% от 1521786,94	152178,69
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				152178,69	152178,69
		Итого по Главам 1-12	242005,05	111997,3	1101474,59	218488,69	1673965,63
Непредвиденные затраты							
12	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	7260,15 3% от 242005,05	3359,92 3% от 111997,3	33044,24 3% от 1101474,59	6554,66 3% от 218488,69	50218,97
		Итого "Непредвиденные затраты"	7260,15	3359,92	33044,24	6554,66	50218,97
Дополнительные затраты в текущих ценах							
13		Индекс - инфляции на май 2021 г. - 1,75%	4362,14 1,75% от (249265,2)	2018,75 1,75% от (115357,22)	19854,08 1,75% от (1134518,83)	3938,26 1,75% от (225043,35)	30173,23
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	4362,14	2018,75	19854,08	3938,26	30173,23
Налоги и обязательные платежи							
14	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	50725,47 20% от 253627,34	23475,19 20% от 117375,97	230874,58 20% от 1154372,91	45796,32 20% от 228981,61	350871,56
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	50725,47	23475,19	230874,58	45796,32	350871,56
		Всего по сводному расчету	304352,81	140851,16	1385247,49	274777,93	2105229,39

Исполнитель