

РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены проекта контракта

по объекту : Электроснабжение ЭПУ нежилого здания по адресу ул. 40-летия Победы, д 29/21, литер А, А1 (ЦРРЭС), г. Краснодар. К договору на технологическое присоединение № 3-38-19-1091

Стоимость начальной (максимальной) цены контракта : 9 942 130,61руб

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2020г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	02-01 Строительно-монтажные работы 2КТППН-ККВ-630-6/0,4кВ ТМГ-630	208434,15	129405,82	1884283,37		2222123,34
2	02-02	02-02 Строительно-монтажные работы КЛ 6кВ Кабель АСБЛ 3х240=1086,48м	2094784,69	452953,53			2547738,22
3	02-03	02-03 Строительно-монтажные работы ВЛИ-0,4кВ Провод СИП 2А (3х50+1х54,6)=868м	344715,96	20048,36	21621,75		386386,07
4	02-04	02-04 Устройство ГНБ=38м в 2 трубы Д=160	366372,58				366372,58
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	3014307,38	602407,71	1905905,12		5522620,21
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5	ЛС	07-01 Благоустройство	2035754,03				2035754,03
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	2035754,03				2035754,03
		Итого по Главам 1-7	5050061,41	602407,71	1905905,12		7558374,24
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2,5%	126251,54 2,5% от 5050061,41	15060,19 2,5% от 602407,71			141311,73
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	126251,54	15060,19			141311,73
		Итого по Главам 1-8	5176312,95	617467,9	1905905,12		7699685,97
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	20705,25 0,4% от 5176312,95	2469,87 0,4% от 617467,9			23175,12
8	09-01	09-01 Пусконаладочные работы ТП				111854,6	111854,6
9	09-02	09-02 Пусконаладочные работы КЛ-6кВ				22594,6	22594,6
10	09-03	09-03 Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4кВ				11874,42	11874,42
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	20705,25	2469,87		146323,62	169498,74
		Итого по Главам 1-9	5197018,2	619937,77	1905905,12	146323,62	7869184,71
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	5197018,2	619937,77	1905905,12	146323,62	7869184,71
Непредвиденные затраты							
11	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты - 2%	103940,36 2% от 5197018,2	12398,76 2% от 619937,77	38118,1 2% от 1905905,12	2926,47 2% от 146323,62	157383,69
		Итого "Непредвиденные затраты"	103940,36	12398,76	38118,1	2926,47	157383,69
Дополнительные работы и затраты							
12		Индекс - инфляции на декабрь 2020 г. - 1,098%	58204,53 1,098% от (5300958,56)	6943,06 1,098% от (632336,53)	21345,38 1,098% от (1944023,22)	1638,77 1,098% от (149250,09)	88131,74
13		Индекс - инфляции на июнь 2021 г. - 2,1%	112542,42 2,1% от (5300958,56+ 1,098% от 5300958,56)	13424,87 2,1% от (632336,53+1, 098% от 632336,53)	41272,74 2,1% от (1944023,22+1, 098% от 1944023,22)	3168,67 2,1% от (149250,09+1, 098% от 149250,09)	170408,7
		Итого "Дополнительные работы и затраты"	170746,95	20367,93	62618,12	4807,44	258540,44
Налоги и обязательные платежи							
14	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	1094341,1 20% от 5471705,51	130540,89 20% от 652704,46	401328,27 20% от 2006641,34	30811,51 20% от 154057,53	1657021,77
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1094341,1	130540,89	401328,27	30811,51	1657021,77
		Всего по сводному расчету	6566046,61	783245,35	2407969,61	184869,04	9942130,61

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)