

РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены проекта контракта

по объекту :Реконструкция КТП ПФ7-19 Пушкина-Садовая с заменой на ГКТП 10/0,4 250кВА г.Славянск/К

Стоимость начальной (максимальной) цены контракта : 2 042 149,93 руб.

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-02	Демонтажные работы ВЛ-0,4кВ	9236,77	808,85			10045,62
2	01-03	Демонтажные работы ВЛ-10кВ	12478,52				12478,52
3	01-04	Подготовительные работы	4726,81				4726,81
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	26442,1	808,85			27250,95
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	02-01	Строительно-монтажные работы КТП-ВВ- 400/10/0,4 с ТМГсу-250 10/0,4	73472,54	45946,47	801799,05		921218,06
5	02-02	Строительно-монтажные работы ВЛИ-0,4кВ (монтаж провода СИП-2 3*95+70 мм2 - 260м. и провод СИП-4 2х16мм2 - 64м.)	191270,71	135522,41			326793,12
6	02-03	Строительно-монтажные работы ВЛ-10кВ (монтаж провода СИП-3 1*70мм2 - 22м.)	61848,32	39212,37	39089,73		140150,42
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	326591,57	220681,25	840888,78		1388161,6
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	353033,67	221490,1	840888,78		1415412,55
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2%	7060,67 2% от 353033,67	4429,8 2% от 221490,1			11490,47
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	7060,67	4429,8			11490,47
		Итого по Главам 1-8	360094,34	225919,9	840888,78		1426903,02
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	1440,38 0,4% от 360094,34	903,68 0,4% от 225919,9			2344,06
9	МДС 81-35.2004 п.9.6.; Письмо Мин. финансов РФ №03-03-06/1/41 от 06.02.2009г.	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ (ТЗ+ТЗМ)/8*112				10376,94 (663,78+77,43)/8*112	10376,94
10	09-01	Пусконаладочные работы КТП				127991,34	127991,34
11	09-02	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4 кВ				24109,73	24109,73
12	09-03	Пусконаладочные работы ВЛ-10 кВ				30194,16	30194,16
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	1440,38	903,68		192672,17	195016,23
		Итого по Главам 1-9	361534,72	226823,58	840888,78	192672,17	1621919,25
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	361534,72	226823,58	840888,78	192672,17	1621919,25
Непредвиденные затраты							
13	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	7230,69 2% от 361534,72	4536,47 2% от 226823,58	16817,78 2% от 840888,78	3853,44 2% от 192672,17	32438,38
		Итого "Непредвиденные затраты"	7230,69	4536,47	16817,78	3853,44	32438,38
Дополнительные работы и затраты							
14		Индекс - инфляции на декабрь 2020 г. - 1,098%	4049,04 1,098% от (368765,41)	2540,33 1,098% от (231360,05)	9417,62 1,098% от (857706,56)	2157,85 1,098% от (196525,61)	18164,84
15		Индекс - инфляции на май 2021 г. - 1,75%	6524,25 1,75% от (368765,41+1,098% от 368765,41)	4093,26 1,75% от (231360,05+1,098% от 231360,05)	15174,67 1,75% от (857706,56+1,098% от 857706,56)	3476,96 1,75% от (196525,61+1,098% от 196525,61)	29269,14
		Итого "Дополнительные работы и затраты"	10573,29	6633,59	24592,29	5634,81	47433,98
Налоги и обязательные платежи							
16	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	75867,74 20% от 379338,7	47598,73 20% от 237993,64	176459,77 20% от 882298,85	40432,08 20% от 202160,42	340358,32
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	75867,74	47598,73	176459,77	40432,08	340358,32
		Всего по сводному расчету	455206,44	285592,37	1058758,62	242592,5	2042149,93

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)