

Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 5200197,99 руб.

В том числе возвратных сумм руб. _____

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ТП-19 (I и II с.ш.) с заменой трансформаторов на ТМГ-1000, РУ-6кВ и РУ-0,4кВ (ЗРРЭС). К договору на технологическое присоединение № 3-38-18-1118

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2020г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС-01-01	Демонтажные работы		88505,45			88505,45
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		88505,45			88505,45
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР 02-01	Реконструкция ТП-19 1. Ячейка КСО-298м -2шт.; 2. Трансформатор ТМГ 1000/6/0,4 кВ - 2шт.; 3. Моноблок с предохранителем тип ЩРНВ - 8/2500/2500- 4шт.; 4. CSSD 1800 КЗС Выключатель-разъединитель 2шт.; 5. CSSD 2500 К Выключатель-разъединитель -2шт.; 6. CSSD 2500 К Выключатель-разъединитель 2шт	65130,03	195903,15	3549312,5		3810345,68
3	ЛСР 02-02	Ремонт здания ТП	119208,61				119208,61
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	184338,64	195903,15	3549312,5		3929554,29
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	184338,64	284408,6	3549312,5		4018059,74
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2,5%	4608,47 2,5% от 184338,64	7110,22 2,5% от 284408,6			11718,69
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	4608,47	7110,22			11718,69
		Итого по Главам 1-8	188947,11	291518,82	3549312,5		4029778,43
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	755,79 0,4% от 188947,11	1166,08 0,4% от 291518,82			1921,87
6	ЛСР 09-01	Пусконаладочные работы				112664,19	112664,19
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	755,79	1166,08		112664,19	114586,06
		Итого по Главам 1-9	189702,9	292684,9	3549312,5	112664,19	4144364,49
Непредвиденные затраты							
7	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	3794,06 2% от 189702,9	5853,7 2% от 292684,9	70986,25 2% от 3549312,5	2253,28 2% от 112664,19	82887,29
		Итого "Непредвиденные затраты"	3794,06	5853,7	70986,25	2253,28	82887,29
Дополнительные работы и затраты							
8		Индекс - дефлятор на декабрь 2020 г. - 1,098%	2124,6 1,098% от 193496,96	3277,95 1,098% от 298538,6	39750,88 1,098% от 3620298,75	1261,79 1,098% от 114917,47	46415,22
9		Индекс - дефлятор на апрель 2021 г. - 1,4%	2738,7 1,4% от (193496,96+1,098% от 193496,96)	4225,43 1,4% от (298538,6+1,098% от 298538,6)	51240,69 1,4% от (3620298,75+1,098% от 3620298,75)	1626,51 1,4% от (114917,47+1,098% от 114917,47)	59831,33
		Итого "Дополнительные работы и затраты"	4863,3	7503,38	90991,57	2888,3	106246,55
Налоги и обязательные платежи							
10	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	39672,05 20% от 198360,26	61208,4 20% от 306041,98	742258,06 20% от 3711290,32	23561,15 20% от 117805,77	866699,66
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	39672,05	61208,4	742258,06	23561,15	866699,66
		Всего по сводному расчету	238032,31	367250,38	4453548,38	141366,92	5200197,99

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)