

РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены проекта контракта

по объекту: «Электроснабжение ЭПУ жилого дома, г. Ейск, ул. Николаевская, дом № 14 ТУ 3-37-19-0193»

Стоимость начальной (максимальной) цены контракта : 7 781 960,29 руб

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2020г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01	Обрезка деревьев	6398,61				6398,61
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	6398,61				6398,61
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01	02-01 Строительно-монтажные работы КТППН-КК/в-630/6/0,4 кВ ТМГ-250	99871,52	46780,27	1145025,13		1291676,92
3	02-02	02-02 Строительно-монтажные работы 2КЛ-6 кВ Кабель АСБ 3х240 мм2=2х534м	2374360,87	502876,91			2877237,78
4	02-03	02-03 Устройство ГНБ=280 в три трубы Д=160мм	1594456,39				1594456,39
5	02-04	02-04 Строительно-монтажные работы ВЛИ-0,4 кВ Провод СИП-2 3х70+54,6 мм2=157м	88771,58	27479,11	15035,94		131286,63
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	4157460,36	577136,29	1160061,07		5894657,72
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	4163858,97	577136,29	1160061,07		5901056,33
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2,5%	104096,47 2,5% от 4163858,97	14428,41 2,5% от 577136,29			118524,88
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	104096,47	14428,41			118524,88
		Итого по Главам 1-8	4267955,44	591564,7	1160061,07		6019581,21
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	17071,82 0,4% от 4267955,44	2366,26 0,4% от 591564,7			19438,08
8	МДС 81-35.2004 п.9.6.; Письмо Мин.финансов РФ №03-03-06/1/41 от 06.02.2009г.	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ (ТЗ+ТЗМ)/8*112				22276,94 (1199,47+391,74)/8*112	22276,94
9	09-01	09-01 Пусконаладочные работы КТП				87686,2	87686,2
10	09-02	09-02 Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ				9333	9333
11	09-03	09-03 Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4 кВ				1097,01	1097,01
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	17071,82	2366,26		120393,15	139831,23
		Итого по Главам 1-9	4285027,26	593930,96	1160061,07	120393,15	6159412,44
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	4285027,26	593930,96	1160061,07	120393,15	6159412,44
Непредвиденные затраты							
12	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	85700,55 2% от 4285027,26	11878,62 2% от 593930,96	23201,22 2% от 1160061,07	2407,86 2% от 120393,15	123188,25
		Итого "Непредвиденные затраты"	85700,55	11878,62	23201,22	2407,86	123188,25
Дополнительные работы и затраты							
13		Индекс - инфляции на декабрь 2020 г. - 1,098%	47990,59 1,098% от (4370727,81)	6651,79 1,098% от (605809,58)	12992,22 1,098% от (1183262,29)	1348,36 1,098% от (122801,01)	68982,96
14		Индекс - инфляции на июнь 2021 г. - 2,1%	92793,09 2,1% от (4370727,81+ 1,098% от 4370727,81)	12861,69 2,1% от (605809,58+1, 098% от 605809,58)	25121,34 2,1% от (1183262,29+1, 098% от 1183262,29)	2607,14 2,1% от (122801,01+1, 098% от 122801,01)	133383,26
		Итого "Дополнительные работы и затраты"	140783,68	19513,48	38113,56	3955,5	202366,22
Налоги и обязательные платежи							
15	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	902302,3 20% от 4511511,49	125064,81 20% от 625323,06	244275,17 20% от 1221375,85	25351,3 20% от 126756,51	1296993,38
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	902302,3	125064,81	244275,17	25351,3	1296993,38
		Всего по сводному расчету	5413813,79	750387,67	1465651,02	152107,81	7781960,29

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)