

Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 11376099,42 руб.
В том числе возвратных сумм _____ руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция головного участка ВЛ 10 кВ ЦЗ от ПС 110/35/10 «Центральная» до ТП ЦЗ-01 с заменой ВЛ 10 кВ на ВЛЗ. г.Славянск/К

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2021г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС	01-01 Демонтажные работы ВЛ-10	309306				309306
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	309306				309306
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС	02-01 Строительство КРУН	51619,18	77219,3	1345916,66		1474755,12
3	ЛС	02-02 Строительство ВЛ-10 кВ СИП-3 3х(1х150)=2,8 км	2656684,07	2562550,09	821258,53		6040492,69
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	2708303,23	2639769,39	2167175,19		7515247,81
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	ЛС	07-01 Благоустройство	112151,52				112151,52
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	112151,52				112151,52
		Итого по Главам 1-7	3129760,75	2639769,39	2167175,19		7936705,33
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2%	62595,22 2% от 3129760,75	52795,39 2% от 2639769,39			115390,61
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	62595,22	52795,39			115390,61
		Итого по Главам 1-8	3192355,97	2692564,78	2167175,19		8052095,94
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	12769,42 0,4% от 3192355,97	10770,26 0,4% от 2692564,78			23539,68
7		Командировочные расходы				39578,7 (2372,66+454,4)/8*112	39578,7
8	ЛС	09-01 ПНР ВЛ-10 кВ				127193,48	127193,48
9	ЛС	09-02 ПНР КРУН				37889,02	37889,02
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	12769,42	10770,26		204661,2	228200,88
		Итого по Главам 1-9	3205125,39	2703335,04	2167175,19	204661,2	8280296,82
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	12-01	Проектные работы				828029,68 10% от 8280296,82	828029,68
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				828029,68	828029,68
		Итого по Главам 1-12	3205125,39	2703335,04	2167175,19	1032690,88	9108326,5
Непредвиденные затраты							
11	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты - 3%	96153,76 3% от 3205125,39	81100,05 3% от 2703335,04	65015,26 3% от 2167175,19	30980,73 3% от 1032690,88	273249,8
		Итого "Непредвиденные затраты"	96153,76	81100,05	65015,26	30980,73	273249,8
Дополнительные затраты в текущих ценах							
12		Индекс - инфляции на июнь 2021 г. - 1,05%	34663,43 1,05% от (3301279,15)	29236,57 1,05% от (2784435,09)	23438 1,05% от (2232190,45)	11168,55 1,05% от (1063671,61)	98506,55
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	34663,43	29236,57	23438	11168,55	98506,55
Налоги и обязательные платежи							
13	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	667188,52 20% от 3335942,58	562734,33 20% от 2813671,66	451125,69 20% от 2255628,45	214968,03 20% от 1074840,16	1896016,57
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	667188,52	562734,33	451125,69	214968,03	1896016,57
		Всего по сводному расчету	4003131,1	3376405,99	2706754,14	1269808,19	11376099,42

Исполнитель _____