

Заказчик \_\_\_\_\_

(наименование организации)

"Утвержден" « » \_\_\_\_\_ 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1770690,83 руб.  
В том числе возвратных сумм \_\_\_\_\_ руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » \_\_\_\_\_ 2021 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 3-34-20-  
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2021г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС	02-01 КТП-250 ТМГ-160	99943,99	47182,16	837707,31		984833,46
2	ЛС	02-02 Строительство ВЛЗ-10 кВ СИП-3 1х70=0,05 км	93891,13	49976,32	72555,1		216422,56
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	<b>193835,12</b>	<b>97158,48</b>	<b>910262,41</b>		<b>1201266,01</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
3	ЛС	07-01 Благоустройство	2671,19				2671,19
		<b>Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"</b>	<b>2671,19</b>				<b>2671,19</b>
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>196506,31</b>	<b>97158,48</b>	<b>910262,41</b>		<b>1203927,2</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
4	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	4912,66 2,5% от 196506,31	2428,96 2,5% от 97158,48			7341,62
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	<b>4912,66</b>	<b>2428,96</b>			<b>7341,62</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>201418,97</b>	<b>99587,44</b>	<b>910262,41</b>		<b>1211268,82</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
5	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	805,68 0,4% от 201418,97	398,35 0,4% от 99587,44			1204,03
6		Командировочные расходы				5510,4 (359,88+33,7 2)/8*112	5510,4
7	ЛС	09-01 ПНР КТП				60124,16	60124,16
8	ЛС	09-02 ПНР ВЛ-10 кВ				6272,88	6272,88
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	<b>805,68</b>	<b>398,35</b>		<b>71907,44</b>	<b>73111,47</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>202224,65</b>	<b>99985,79</b>	<b>910262,41</b>	<b>71907,44</b>	<b>1284380,29</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
9	12-01	Проектные работы				128438,03 10% от 1284380,29	128438,03
		<b>Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"</b>				<b>128438,03</b>	<b>128438,03</b>
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>202224,65</b>	<b>99985,79</b>	<b>910262,41</b>	<b>200345,47</b>	<b>1412818,32</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты - 3%	6066,74 3% от 202224,65	2999,57 3% от 99985,79	27307,87 3% от 910262,41	6010,36 3% от 200345,47	42384,54
		<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>	<b>6066,74</b>	<b>2999,57</b>	<b>27307,87</b>	<b>6010,36</b>	<b>42384,54</b>
<b>Дополнительные затраты в текущих ценах</b>							
11		Индекс - инфляции на июль 2021 г. - 1,4%	2916,08 1,4% от (208291,39)	1441,8 1,4% от (102985,36)	13125,98 1,4% от (937570,28)	2888,98 1,4% от (206355,83)	20372,84
		<b>Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"</b>	<b>2916,08</b>	<b>1441,8</b>	<b>13125,98</b>	<b>2888,98</b>	<b>20372,84</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
12	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	42241,49 20% от 211207,47	20885,43 20% от 104427,16	190139,25 20% от 950896,26	41848,96 20% от 209244,81	295115,13
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>	<b>42241,49</b>	<b>20885,43</b>	<b>190139,25</b>	<b>41848,96</b>	<b>295115,13</b>
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>253448,96</b>	<b>125312,59</b>	<b>1140835,51</b>	<b>251093,77</b>	<b>1770690,83</b>

Исполнитель \_\_\_\_\_