

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 8924743,71 руб.  
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2021 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 3-51-21-0439 г. Тихорецк

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2021г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС	02-01 Строительство БКТП-630 2ТМГ-160	434588	128320	3148888		3711796
2	ЛС	02-02 Строительство КЛ АСБЛ 3х120мм=0,6км	914804,66	311264,17			1226068,83
3	02-03	02-03 ГНБ 2 трубы труба 160 0,9км	716713,09	204796,8			921509,89
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	<b>2066105,75</b>	<b>644380,97</b>	<b>3148888</b>		<b>5859374,72</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
4	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	391391,98				391391,98
		<b>Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"</b>	<b>391391,98</b>				<b>391391,98</b>
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>2457497,73</b>	<b>644380,97</b>	<b>3148888</b>		<b>6250766,7</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
5	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	61437,44 2,5% от 2457497,73	16109,52 2,5% от 644380,97			77546,96
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	<b>61437,44</b>	<b>16109,52</b>			<b>77546,96</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>2518935,17</b>	<b>660490,49</b>	<b>3148888</b>		<b>6328313,66</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	10075,74 0,4% от 2518935,17	2641,96 0,4% от 660490,49			12717,7
7		Командировочные расходы				23642,36 (1332,22+356,52)/8*112	23642,36
8	ЛС	09-01 ПНР БКТП				99828,91	99828,91
9	ЛС	09-02 ПНР КЛ				9109,01	9109,01
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	<b>10075,74</b>	<b>2641,96</b>		<b>132580,28</b>	<b>145297,98</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>2529010,91</b>	<b>663132,45</b>	<b>3148888</b>	<b>132580,28</b>	<b>6473611,64</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
10	12-01	Проектные работы				647361,16 10% от 6473611,64	647361,16
		<b>Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"</b>				<b>647361,16</b>	<b>647361,16</b>
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>2529010,91</b>	<b>663132,45</b>	<b>3148888</b>	<b>779941,44</b>	<b>7120972,8</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты - 3%	75870,33 3% от 2529010,91	19893,97 3% от 663132,45	94466,64 3% от 3148888	23398,24 3% от 779941,44	213629,18
		<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>	<b>75870,33</b>	<b>19893,97</b>	<b>94466,64</b>	<b>23398,24</b>	<b>213629,18</b>
<b>Дополнительные затраты в текущих ценах</b>							
12		Индекс - инфляции на июль 2021 г. - 1,4%	36468,34 1,4% от (2604881,24)	9562,37 1,4% от (683026,42)	45406,97 1,4% от (3243354,64)	11246,76 1,4% от (803339,68)	102684,44
		<b>Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"</b>	<b>36468,34</b>	<b>9562,37</b>	<b>45406,97</b>	<b>11246,76</b>	<b>102684,44</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
13	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	528269,92 20% от 2641349,58	138517,76 20% от 692588,79	657752,32 20% от 3288761,61	162917,29 20% от 814586,44	1487457,29
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>	<b>528269,92</b>	<b>138517,76</b>	<b>657752,32</b>	<b>162917,29</b>	<b>1487457,29</b>
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>3169619,5</b>	<b>831106,55</b>	<b>3946513,93</b>	<b>977503,73</b>	<b>8924743,71</b>

Исполнитель