

Заказчик \_\_\_\_\_ (наименование организации)

"Утвержден" « » \_\_\_\_\_ 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2897767,57 руб.  
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » \_\_\_\_\_ 2021 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договорами на ТП № 4-32-21-0768, 4-32-21-0769 г. Апшеронск

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2021г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС	02-01 Строительство КТП-630 ТМГ-400	102763	61474	1607803		1772040
2	ЛС	02-02 Строительство ВЛ-6 кВ СИП-3 1х70=0,015 км	48493	15491	134714		198698
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	<b>151256</b>	<b>76965</b>	<b>1742517</b>		<b>1970738</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
3	ЛС	07-01 Благоустройство	1337				1337
		<b>Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"</b>	<b>1337</b>				<b>1337</b>
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>152593</b>	<b>76965</b>	<b>1742517</b>		<b>1972075</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
4	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	3814,83 2,5% от 152593	1924,13 2,5% от 76965			5738,96
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	<b>3814,83</b>	<b>1924,13</b>			<b>5738,96</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>156407,83</b>	<b>78889,13</b>	<b>1742517</b>		<b>1977813,96</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
5	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	625,63 0,4% от 156407,83	315,66 0,4% от 78889,13			941,19
6		Командировочные расходы				6565,24 (438,1596+30,7858)/8*112	6565,24
7	ЛС	09-01 ПНР КТП				60123	60123
8	ЛС	09-02 ПНР ВЛ-10 кВ				49238	49238
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	<b>625,63</b>	<b>315,66</b>		<b>115926,24</b>	<b>116867,43</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>157033,46</b>	<b>79204,69</b>	<b>1742517</b>	<b>115926,24</b>	<b>2094661,39</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
9	12-01	Проектные работы				209468,14 10% от 2094681,39	209468,14
		<b>Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"</b>				<b>209468,14</b>	<b>209468,14</b>
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>157033,46</b>	<b>79204,69</b>	<b>1742517</b>	<b>325394,38</b>	<b>2304149,53</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты - 3%	4711 3% от 157033,46	2376,14 3% от 79204,69	52275,51 3% от 1742517	9761,83 3% от 325394,38	69124,48
		<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>	<b>4711</b>	<b>2376,14</b>	<b>52275,51</b>	<b>9761,83</b>	<b>69124,48</b>
<b>Дополнительные затраты в текущих ценах</b>							
11		Индекс - инфляции на август 2021 г. - 1,75%	2830,53 1,75% от (161744,46)	1427,66 1,75% от (81580,83)	31408,87 1,75% от (1794792,51)	5865,23 1,75% от (335156,21)	41532,29
		<b>Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"</b>	<b>2830,53</b>	<b>1427,66</b>	<b>31408,87</b>	<b>5865,23</b>	<b>41532,29</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
12	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	32915 20% от 164574,99	16601,7 20% от 83008,49	365240,28 20% от 1826201,38	68204,29 20% от 341021,44	482961,27
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>	<b>32915</b>	<b>16601,7</b>	<b>365240,28</b>	<b>68204,29</b>	<b>482961,27</b>
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>197469,99</b>	<b>99610,19</b>	<b>2191441,66</b>	<b>409225,73</b>	<b>2897767,57</b>

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)