

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 5474155,67 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-55-20-4220 г. Новороссийск

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2021г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство БКТП-1000 ТМГ-1000	113362	61474	2857526		3032362
2	ЛС	02-02 Строительство 2КЛ АСБл 3х240мм=2х0,1км	578347	153138			731485
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	691709	214612	2857526		3763847
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
3	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	62561				62561
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	62561				62561
		Итого по Главам 1-7	754270	214612	2857526		3826408
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	18856,75 2,5% от 754270	5365,3 2,5% от 214612			24222,05
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	18856,75	5365,3			24222,05
		Итого по Главам 1-8	773126,75	219977,3	2857526		3850630,05
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	3092,51 0,4% от 773126,75	879,91 0,4% от 219977,3			3972,42
6		Командировочные расходы				10542 (637,83+115,17)/8*112	10542
7	ЛС	09-01 ПНР КТП				60123	60123
8	ЛС	09-02 ПНР 2КЛ				18218	18218
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	3092,51	879,91		88883	92855,42
		Итого по Главам 1-9	776219,26	220857,21	2857526	88883	3943485,47
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	12-01	Проектные работы				394348,55 10% от 3943485,47	394348,55
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				394348,55	394348,55
		Итого по Главам 1-12	776219,26	220857,21	2857526	483231,55	4337834,02
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты - 3%	23286,58 3% от 776219,26	6625,72 3% от 220857,21	85725,78 3% от 2857526	14496,95 3% от 483231,55	130135,03
		Итого "Непредвиденные затраты"	23286,58	6625,72	85725,78	14496,95	130135,03
Дополнительные затраты в текущих ценах							
11		Индекс - инфляции на сентябрь 2021 г. - 2,1%	16789,62 2,1% от (799505,84)	4777,14 2,1% от (227482,93)	61808,29 2,1% от (2943251,78)	10452,3 2,1% от (497728,5)	93827,35
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	16789,62	4777,14	61808,29	10452,3	93827,35
Налоги и обязательные платежи							
12	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	163259,09 20% от 816295,46	46452,01 20% от 232260,07	601012,01 20% от 3005060,07	101636,16 20% от 508180,8	912359,27
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	163259,09	46452,01	601012,01	101636,16	912359,27
		Всего по сводному расчету	979554,55	278712,08	3606072,08	609816,96	5474155,67

Исполнитель:

(должность, подпись, радиосигнатура)