

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 7820110,47 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-**

Электроснабжение ЭПУ жилых домов п.Индустриальный, ул. им. Медунова С.Ф. №10 (КРРЭС) г.Краснодар (1-38-19-2412)

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен на 2 квартал 2021г.

| № пп  | Обоснование                                  | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат   | Сметная стоимость, руб.  |                            |              |  |            |
|---|--|--|--|----------------------------|--------------|--|------------|
|   |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ            | оборудования | прочих затрат                          | всего      |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5                          | 6            | 7                                      | 8          |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>          |  |  |  |                            |              |  |            |
| 1   | 02-01  | Строительство КТППН-ККВ-630/10/0,4 кВ с ТМГ-630/10/0,4 У/У   | 160309   | 64546                      | 2050784      |  | 2275639    |
| 2   | 02-02  | Монтаж разъединителя РЛК-16-10 IV/400  | 74438  | 5672                       | 50492        |  | 130602     |
| 3   | 02-03  | Строительство ВЛ-0,4кВ ( 1. провод СИП-2 3х95+1х95 мм2 - 0,6км., 2. провод СИП-2 3х70+1х70 мм2 - 0,055км. 3. провод СИП-2 3х70+1х70 мм2 - 0,0,08км.) | 1723460  | 20519                      |              |  | 1743979    |
| 4   | 02-04  | Строительство 2КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х1х500/70=0,05км  | 870645   | 150471                     |              |  | 1021116    |
|   |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"   | 2828852  | 241208                     | 2101276      |  | 5171336    |
| <b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b> |  |  |  |                            |              |  |            |
|   |  | Итого по Главам 1-7  | 2828852  | 241208                     | 2101276      |  | 5171336    |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>           |  |  |  |                            |              |  |            |
| 5   | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил. 1 п.39.2 | Временные здания и сооружения - 2,5%   | 70721,3<br>2,5% от 2828852   | 6030,2<br>2,5% от 241208   |              |  | 76751,5    |
|   |  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"  | 70721,3  | 6030,2                     |              |  | 76751,5    |
|   |  | Итого по Главам 1-8  | 2899573,3  | 247238,2                   | 2101276      |  | 5248087,5  |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                 |  |  |  |                            |              |  |            |
| 6   | ГСН-81-05-02-2007                            | Производство работ в зимнее время - 0,4%   | 11598,29<br>0,4% от 2899573,3  | 988,95<br>0,4% от 247238,2 |              |  | 12587,24   |
| 7   |  | Командировочные расходы  |  |                            |              | 22922,15<br>(1383,1789+254,1175)/8*112 | 22922,15   |
| 8   | 09-01  | Пусконаладочные работы КТП   |  |                            |              | 361842                                 | 361842     |
| 9   | 09-02  | Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ  |  |                            |              | 20017                                  | 20017      |
| 10  | 09-03  | Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4 кВ  |  |                            |              | 6904                                   | 6904       |
|   |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"  | 11598,29   | 988,95                     |              | 411685,15                              | 424272,39  |
|   |  | Итого по Главам 1-9  | 2911171,59   | 248227,15                  | 2101276      | 411685,15                              | 5672359,89 |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>      |  |  |  |                            |              |  |            |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1   | 2   | 3   | 4                                   | 5                                 | 6                                  | 7                                   | 8          |
|---|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 11  | 12-01                                     | Проектные работы  |                                     |                                   |                                    | 567235,99<br>10% от<br>5672359,89   | 567235,99  |
|   |   | Итого по Главе 12. "Проектные и<br>изыскательские работы" |                                     |                                   |                                    | 567235,99                           | 567235,99  |
|   |   | Итого по Главам 1-12                                      | 2911171,59                          | 248227,15                         | 2101276                            | 978921,14                           | 6239595,88 |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                 |   |   |                                     |                                   |                                    |                                     |            |
| 12  | Приказ от<br>04.08.2020 №<br>421/пр п.179 | Непредвиденные затраты - 3%                               | 87335,15<br>3% от 2911171,59        | 7446,81<br>3% от 248227,15        | 63038,28<br>3% от<br>2101276       | 29367,63<br>3% от<br>978921,14      | 187187,87  |
|   |   | Итого "Непредвиденные затраты"                            | 87335,15                            | 7446,81                           | 63038,28                           | 29367,63                            | 187187,87  |
| <b>Дополнительные затраты в текущих ценах</b> |   |   |                                     |                                   |                                    |                                     |            |
| 13  |   | Индекс - инфляции на октябрь 2021 г. - 1,4%               | 41979,09<br>1,4% от<br>(2998506,74) | 3579,44<br>1,4% от<br>(255673,96) | 30300,4<br>1,4% от<br>(2164314,28) | 14116,04<br>1,4% от<br>(1008288,77) | 89974,97   |
|   |   | Итого "Дополнительные затраты в текущих<br>ценах"         | 41979,09                            | 3579,44                           | 30300,4                            | 14116,04                            | 89974,97   |
| <b>Налоги и обязательные платежи</b>          |   |   |                                     |                                   |                                    |                                     |            |
| 14  | № 303-ФЗ от<br>3.08.2018                  | НДС - 20%   | 608097,17<br>20% от 3040485,83      | 51850,68<br>20% от 259253,4       | 438922,94<br>20% от<br>2194614,68  | 204480,96<br>20% от<br>1022404,81   | 1303351,75 |
|   |   | Итого "Налоги и обязательные платежи"                     | 608097,17                           | 51850,68                          | 438922,94                          | 204480,96                           | 1303351,75 |
|   |   | Всего по сводному расчету                                 | 3648583                             | 311104,08                         | 2633537,62                         | 1226885,77                          | 7820110,47 |

Исполнитель:

(должность, подпись, расшифровка)