

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 20 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 11251624,39 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-39-21-0013

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен на 2 квартал 2021г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство 2БТП-400 2ТМГсу-250	107104	52325	6108390		6267819
2	ЛС	02-02 Строительство ВЛ-6 кВ СИП-3 1х70=2х0,3 км	773822	646868	304382		1725072
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	880926	699193	6412772		7992891
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
3	ЛС	07-01 Благоустройство	26065				26065
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	26065				26065
		Итого по Главам 1-7	906991	699193	6412772		8018956
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	22674,78 2,5% от 906991	17479,83 2,5% от 699193			40154,61
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	22674,78	17479,83			40154,61
		Итого по Главам 1-8	929665,78	716672,83	6412772		8059110,61
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	3718,66 0,4% от 929665,78	2866,69 0,4% от 716672,83			6585,35
6		Командировочные расходы				12460,49 (779,9773+110,0579)/8*112	12460,49
7	ЛС	09-01 ПНР КТП				75465	75465
8	ЛС	09-02 ПНР ВЛ-6 кВ				36074	36074
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	3718,66	2866,69		123999,49	130584,84
		Итого по Главам 1-9	933384,44	719539,52	6412772	123999,49	8189695,45
Глава 12. Глава 12. Глава 12. Глава 12. Проектные и изыскательские работы							

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8
9	ЛС-12-01	Проектные работы				818969,55 10% от 8189695,45	818969,55
		Итого по Главе 12. "Глава 12. Проектные и изыскательские работы"				818969,55	818969,55
		Итого по Главам 1-12	933384,44	719539,52	6412772	942969,04	9008665
Непредвиденные затраты							
10	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	28001,53 3% от 933384,44	21586,19 3% от 719539,52	192383,16 3% от 6412772	28289,07 3% от 942969,04	270259,95
		Итого "Непредвиденные затраты"	28001,53	21586,19	192383,16	28289,07	270259,95
Дополнительные затраты в текущих ценах							
11		Индекс - дефлятор на сентябрь 2020 г. - 1,05%	10094,55 1,05% от 961385,97	7781,82 1,05% от 741125,71	69354,13 1,05% от 6605155,16	10198,21 1,05% от 971258,11	97428,71
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	10094,55	7781,82	69354,13	10198,21	97428,71
Налоги и обязательные платежи							
12	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	194296,1 20% от 971480,52	149781,51 20% от 748907,53	1334901,86 20% от 6674509,29	196291,26 20% от 981456,32	1875270,73
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	194296,1	149781,51	1334901,86	196291,26	1875270,73
		Всего по сводному расчету	1165776,62	898689,04	8009411,15	1177747,58	11251624,39

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

(наименование)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]