

РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены проекта контракта

по объекту : «Строительство БКТП 1х630 кВА, установка трансформатора связи 10/6 кВ на 2,5 МВА, установка КРУН, строительство КЛ-6 кВ от КРУН до РП 2-01 р-н с. Кабардинка, Геленджик»

Стоимость начальной (максимальной) цены контракта : 14 615 351,37 руб.

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС-02-01-01	Строительно-монтажные работы БКТП (Монтаж БКТП-630/10/0,4 с ТМГ-630/10/0,4)	184386	282683	3952437		4419506
2	ЛС-02-02-01	Строительно-монтажные работы КРУН (Монтаж КРУН-к-6, согласно прилагаемого опросного листа и схем (3 ячейки))	59819	58646	2263745		2382210
3	ЛС-02-03-01	Строительно-монтажные работы трансформатора связи (Монтаж трансформатора связи ТМГ-2500/10/6)	199170	80537	2080093		2359800
4	ЛС-02-04-01	Строительно-монтажные работы КЛ-10(6)кВ (Монтаж кабеля АПвПу2г 1х300/50-10 - 975м.)	60533	1534145			1594678
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	503908	1956011	8296275		10756194
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5	ЛС-07-01-01	Благоустройство (Восстановление щебеночного покрытий - 1000м2)	350752				350752
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	350752				350752
		Итого по Главам 1-7	854660	1956011	8296275		11106946
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	Методика №332/пр от 19.06.2020 г., прил.1 п.23; 39.2	Временные здания и сооружения - Трансформаторные подстанции напряжением 0,4 кВ - 35 кВ - 2,5%	21366,5 2,5% от 854660	48900,28 2,5% от 1956011			70266,78
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	21366,5	48900,28			70266,78
		Итого по Главам 1-8	876026,5	2004911,28	8296275		11177212,78
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	3504,11 0,4% от 876026,5	8019,65 0,4% от 2004911,28			11523,76
8	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 9 п. 2.4 МинФин РФ письмо от 28.04.2010г. №03-03-06/4/51	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ ((ТЗ+ТЗМ)/8*112)				25670,75 (1627,098+206,5267)/8*112	25670,75
9	ЛС-09-01-01	Пусконаладочные работы БКТП				221374	221374

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8
10	ЛС-09-02-01	Пусконаладочные работы КРУН				93862	93862
11	ЛС-09-03-01	ПНР трансформатора связи				24304	24304
12	ЛС-09-04-01	Пусконаладочные работы КЛ-10(6)кВ				27559	27559
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	3504,11	8019,65		392769,75	404293,51
		Итого по Главам 1-9	879530,61	2012930,93	8296275	392769,75	11581506,29
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	879530,61	2012930,93	8296275	392769,75	11581506,29
Непредвиденные затраты							
13	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	26385,92 3% от 879530,61	60387,93 3% от 2012930,93	248888,25 3% от 8296275	11783,09 3% от 392769,75	347445,19
		Итого "Непредвиденные затраты"	26385,92	60387,93	248888,25	11783,09	347445,19
Дополнительные работы и затраты							
14		Индекс - инфляции на декабрь 2021 г. - 2,1%	19024,25 2,1% от (905916,53)	43539,7 2,1% от (2073318,86)	179448,43 2,1% от (8545163,25)	8495,61 2,1% от (404552,84)	250507,99
		Итого "Дополнительные работы и затраты"	19024,25	43539,7	179448,43	8495,61	250507,99
Налоги и обязательные платежи							
15	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.180	НДС - 20%	184988,16 20% от 924940,78	423371,71 20% от 2116858,56	1744922,34 20% от 8724611,68	82609,69 20% от 413048,45	2435891,9
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	184988,16	423371,71	1744922,34	82609,69	2435891,9
		Всего по сводному расчету	1109928,94	2540230,27	10469534,02	495658,14	14615351,37

Исполнитель: _____
(должность, подпись, расшифровка)