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Обозначение Наименование 
Примеча-

ние 

001-ЮИЦ-2021-04-С.1 Содержание тома 1  

001-ЮИЦ-2021-04-СП Состав проекта  

001-ЮИЦ-2021-04-ПЗ Пояснительная записка  

 1.1 Основание и исходные данные  

 1.2 Сведения о районе строительства  

 1.3 Выбор вариантов под прокладку КЛ 10 кВ  

 1.4 Состав и объем проектирования  

 1.5 Характеристика проектируемого объекта  

 1.6 Компьютерные программы  

 1.7 Надежность электроснабжения  

 2 Проект полосы отвода  

 3 Основные показатели проекта  

 4 Технологические и конструктивные решения   

 линейного объекта. Искусственные сооружения  

 4.1 Кабельная линия  10  кВ  

 4.1.1 Электротехнические решения РП-25  

 4.1.2 Защита от перенапряжений. Заземление  

 4.2 Строительные решения  

 4.2.1 Строительство КЛ 10 кВ  

 5 Пожарная безопасность  

 6 Проект организации строительства   

 6.1 Проведение работ в условиях стесненной   

 

Решения, принятые для обеспечения безопасности проектируемых сооружений, выпол-
нены в соответствии с Федеральным Законом №384-ФЗ от 30.12.2009г «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений» и Постановлением правительства РФ №1521 от 
26 декабря 2014 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (ча-
стей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений. 
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 городской застройки  

 6.1  Потребность в кадрах  

 7 Мероприятия по охране труда и технике  

 безопасности  

 8 Проект организации работ по демонтажу  

 9 Охрана окружающей среды  

 9.1 Исходные данные и основание для   

 проектирования  

 9.2 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 
 

 

 9.3 Охрана поверхностных и подземных вод  

 9.4 Очистка и восстановление территории   

 строительства  

 9.5 Охрана растительного и животного мира   

 9.6 Наличие памятников истории и культуры  

   

   

   

 Исходные документы:  

Приложение А Задание на проектирование 4 листа 

Приложение Б Технические условия МКУ МО г. Краснодар «Центр 3 листа 

 Мониторинга дорожного движения и транспорта»  

 №179 от 08.12.2020г  

Приложение В Выписка из реестра членов саморегулируемой 2 листа 

 организации №494 от 13.04.2021г.  

   

   

 Рабочие чертежи:  

001-ЮИЦ-2021-04-ЭС См. «Общие данные»  
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1 001-ЮИЦ-2021-04-ПЗ Пояснительная записка  

 001-ЮИЦ-2021-04-ЭС Электроснабжение  

2 001-ЮИЦ-2021-04-СМ Смета на строительство  

    

 001-ЮИЦ-2021-04-МС Материалы обследований,   

  согласований, переписка, расчеты. Архивный экз. 
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1.1 Основание и исходные данные 
 

Проектная и рабочая документация «Реконструкция линии РП-25-ТП-708 с 
заменой существующего кабеля на кабель с большей пропускной способностью (КЛ 
10 кВ)» разработана на основании: 

а) договора субподряда №31-СП/2021 от 18.03.2021 г; 
б) задания на проектирование (Приложение А). 

 
1.2 Сведения о районе строительства 

 
Документация разработана для строительства на площадке со следующими 

природными условиями:  
- средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 19º С согласно 

СНКК 23-302-2000; 
- расчетное значение ветрового давления Wq=0,42 кПа (42 кгс/м2) для II района 

по СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*); 
- расчетное значение веса снегового покрова земли Sq=1,20 кПа (120кгс/м2) для 

II снегового района по СП20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*); 
- сейсмичность района строительства 8 баллов по СП14.13330.2011 (СНиП II-7-

81*). 
Основанием под фундаменты, согласно материалов инженерно-геологических 

изысканий прошлых лет, будут служить суглинки средней разности твердой 
консистенции, непросадочные с Rо=1,8 кг/см². 

Грунтовые воды не встречены. 
Глубина сезонного промерзания грунтов составляет 0,80 м. 
- ветровой район – II (29м/с) (согласно региональной карте климатического 

районирования Краснодарского края по максимальной скорости ветра); 
- район по толщине стенки гололёда – II (15мм) (согласно региональной карте 

климатического районирования Краснодарского края по максимальной толщине 
стенки гололеда). 

Зона влажности – умеренная по СНиП 23-01-99. 
Удельное сопротивление грунта составляет до 50 Ом х м. 

 
1.3 Выбор вариантов под прокладку КЛ 10 кВ 

 
Трасса под КЛ 10 кВ выбрана по результатам технического обследования на 

основании сравнения вариантов и согласований с заинтересованными 
организациями. 

Земельные участки, отводимые под строительство электросетевых объектов, в 
большинстве своем уже используются под инженерные коммуникации. 
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Трасса проектируемой КЛ 10 кВ  выбрана по оптимальным техническим 
решениям, продиктованными условиями площадки строительства, характеризуются 
следующим: 

- пересечения с существующими инженерными коммуникациями  не  требуют 
 переустройства; 

-  трасса проектируемой КЛ проходит в населенной местности  вдоль улиц, что 
облегчает строительство линии и не требует устройства подъездных дорог; 

- свободный подъезд грузового транспорта к площадке прокладки кабеля; 
- на пересечениях с автодорогой предусматривается горизонтально-

направленное бурение (ГНБ). 
-  вырубка зеленых насаждений как правило не требуется. 

 
1.4 Состав и объем проектирования 

 
В соответствии с заданием на проектирование, в настоящем проекте 

предусмотрены следующие объемы проектных работ: 
- Строительство КЛ-10 кВ РП-25-ТП-2603п    -  0,489км.  
- Строительство КЛ-10 кВ ТП-2603п-ТП708    -  0,562 км. 

 
1.5 Характеристика проектируемого объекта 

 
Строительство будет выполняться на территории населенного пункта (г. 

Краснодар), что относится к факторам, усложняющим условия строительства. 
За источник питания приняты шины 10 кВ ПС 110/10 кВ "Тургеневская". 
 
1.6 Компьютерные программы 

 
Компьютерные программы  для расчета сетей не использовались. 
Чертежи выполнены в программах AutoCad, AutoCad Civil. Текстовая часть, 

спецификации и ведомости объемов работ выполнены в программах Word и Excel. 
 

1.7 Надежность электроснабжения 
 

Строительство КЛ 10 кВ соответствуют техническим нормам, требованиям ПУЭ. 
Эксплуатационная надежность проектируемых объектов обеспечивается 

следующим:  
- пересечение КЛ 10 кВ с инженерными сооружениями соответствуют 

требованиям ПУЭ, что обеспечивает их сохранность от механических повреждений, 
вибрации и перегрева и от повреждений соседних кабелей электрической дугой при 
возникновении КЗ на одном из кабелей; 

- прокладка кабелей с запасом по длине, достаточным для компенсации 
возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и 
конструкций, по которым они проложены; 
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- учтена перспектива роста электрических нагрузок; 
- проектом предусмотрено только сертифицированное  оборудование и 

материалы, обеспечивающие качественные показатели при высокой экономичности 
и эксплуатационной надежности; 

- наличие аварийного запаса основных материалов, запасных частей и 
изделий; 

- оборудование ТП (РП) защищено от коммутационных перенапряжений 
посредством установки ОПН в соответствии с действующей нормативно-технической 
документацией. 

Все элементы сети проверены на длительно допустимые нагрузки, которые 
необходимы для условий нормальной их эксплуатации. 

Проектом предусмотрены только сертифицированное оборудование и 
материалы, обеспечивающие качественные показатели при высокой экономичности 
и эксплуатационной надежности. 

Совокупность всех вышеперечисленных мероприятий обеспечивает требуемую 
надежность проектируемого объекта. 
 

2 Проект полосы отвода 
 

Трасса прохождения КЛ 10 кВ представляет собой равнинную поверхность, 
отметки поверхности земли изменяются от 23,0 до 25,0. 

Климатические и инженерно-геологические условия описаны в п.1.2 
пояснительной записки. 

Проектом предусматривается временный отвод земель на время 
строительства. Временно отводимые земли используются в период строительства 
для размещения строительных машин и механизмов, отвалов растительного и 
минерального грунта, выполнения строительных и монтажных работ в соответствии 
с проектом организации работ (ПОС) и проектом производства работ (ППР). 

Земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими 
субъектами в период строительства, реконструкции, технического перевооружения и 
ремонта кабельных линий электропередачи, (временное пользование), 
представляют собой полосу земли по всей длине КЛ, ширина которой составляет не 
менее 2м от оси кабельной трассы в обе стороны. 

Ведомость отчуждения земель для  временного пользования прилагается. 
Связанные с предоставлением (изъятием) земель в постоянное или временное 

пользование потери и убытки, причиненные землевладельцам, землепользователям 
и арендаторам, возмещаются согласно статьи 57 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в ред. от 17.07.2009, с изм. от 24.07.2009) и 
утвержденных постановлением Правительства № 262 от 07.05.2003 «Правил 
возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, 
землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных 
изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав 
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
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арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате 
деятельности других лиц». 

При строительстве линий электропередач ни вертикальная, ни горизонтальная 
планировка территории строительства не изменяется. 

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной 
эксплуатации объектов электросетевого хозяйства после завершения строительства 
устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных 
участков (земли энергетики) независимо от категории земель, в состав которых 
входят эти земельные участки. 

 Порядок установления таких охранных зон и использования соответствующих 
земельных участков определен постановлением Правительства РФ №160 от 
24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон». 

Земельные участки, попадающие в границы охранных зон, у их собственников, 
землевладельцев, землепользователей или арендаторов не изымаются.  

Охранная зона кабельных линий электропередачи устанавливается вдоль оси 
линии - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка 
недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на 
расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 
киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений 
и на 1 метр в сторону проезжей части улицы). 
 

3 Основные показатели проекта 
 

Таблица 1. Основные показатели проекта 

Поз. Наименование Кол. Ед.изм. 

1 Напряжение питающей сети 10 кВ 

2 Средневзвешенный коэффициент мощности 0,94  

3 Строительная длина КЛ 10 кВ 1,051 км 

4 Кабель силовой марки  АСБл-10 сеч. 3х240 1,072 км 

5 Стоимость строительства  тыс.руб. 

 
4 Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения 
 

4.1 Кабельная линия  10  кВ 
 

Проектируемая кабельная линия 10 кВ предусматривается силовым кабелем с  
бумажной изоляцией марки АСБл, сечением 3х240, класс изоляции 10 кВ. 
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Сечение кабеля проверено по длительно-допустимому току и на термическую 
устойчивость к токам короткого замыкания. 

Проектируемая КЛ 10 кВ прокладывается в земле в соответствии с указаниями в 
типовой серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях».  

Кабели укладываются с запасом (змейкой), укладывать кабель в виде колец 
(витков) запрещается. При пересечении улиц и площадей с усовершенствованным 
покрытием и с интенсивным движением транспорта кабель прокладывается на 
глубине не менее 1,0м в пластмассовых трубах. 

Для защиты от механических повреждений кабель по всей длине трассы 
покрывается  глиняным кирпичом, за исключением прокладки в трубах. 

При пересечении и сближениях кабельной трассы с инженерными 
коммуникациями, кабели защищаются полиэтиленовыми трубами соответствующего 
диаметра. 

Соединение пластмассовых труб выполняются в пластмассовых патрубках 
сваркой. 

Для герметизации резервных труб применены пластмассовые заглушки. 
При прокладке кабеля выдержать расстояния от:  
- фундаментов зданий - не менее 0,6 м; 
- кустарников – не менее 0,75 м (возможно уменьшить до 0,5 м при прокладке в 

трубах методом подкопки); 
- стволов деревьев – 2 м (возможно уменьшить до 0,5 м при прокладке в трубах 

методом подкопки); 
- ВЛ 6-10 кВ - не менее 2 м (возможно уменьшить до 1 м при прокладке в 

трубах); 
- параллельно с КЛ разных организаций и кабелей связи - не менее 0,5 м 
- водопровод, канализация, дренаж, газопровод низкого (0,043 МПа), среднего 

(0,294 МПа) и высокого давления (0,588 МПа) – не менее 1 м; 
- газопровод высокого давления (более 0,588 МПа) – не менее 2 м; 
- параллельно с теплопроводом - не менее 2 м; 
- параллельно с автомобильной дорогой – не менее 1 м от кювета и 1,5 м от 

бордюрного камня. 
При установке соединительных муфт следует предусматривать запас кабеля 

по длине (нахлест), равный 2 м, необходимый для проверки изоляции на влажность, 
монтажа соединитель-ных муфт и устройства компенсаторов, предохраняющих 
муфты от повреждения при возможных смещениях почвы и температурных 
деформациях кабеля, а также на случай переразделки муфт при их повреждении. 
Муфты необходимо размещать на уровне прокладки кабелей.  

В месте монтажа соединительных муфт в траншеях должны быть 
подготовлены котлованы, соосные с траншеей, шириной не менее 1,5 м. Глубина 
котлованов определяется глубиной залегания кабеля в траншее. Не рекомендуется 
располагать соединения кабелей над и под коммуникациями. 
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При пересечении кабельной трассой проезжих частей улиц кабель 
прокладывается в трубах ПЭ-100  D=160 мм. Пересечения выполняются методом 
горизонтально направленного бурения  (ГНБ). 

Все необходимые данные для строительства КЛ 10 кВ приведены на чертежах 
марки ЭС в томе настоящего проекта. 
 

4.1.1 Защита от перенапряжений. Заземление 
 
Для обеспечения электробезопасности в системе заземления IT, все 

нетоковедущие части оборудования должны быть надежно заземлены. 
Для кабельных линий 6-10 кВ, выполненных кабелями с бумажной изоляцией, 

заземлению подлежит металлическая броня и оболочка кабеля, присоединяемая с 
обоих сторон к стационарному заземляющему устройству трансформаторных 
подстанций. 

В местах установки соединительных муфт обеспечить непрерывность цепи 
заземления брони и оболочки кабеля. 

 
4.2 Строительные решения 
4.2.1 Строительство КЛ 10 кВ 
 
Кабельную линию проложить в траншее на глубине не менее 0,7 м от 

планировочной отметки земли, а при пересечении с а/д методом ГНБ на расстоянии 
не менее 1,0 м от трубы до полотна автодороги. Обратная засыпка кабеля 
проложенного в земле производится вынутым просеянным грунтом, за 
исключением растительного слоя почвы. 

Кабель следует укладывать с запасом по длине. Запас достигается путем 
укладки кабеля «змейкой». Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не 
допускается. После прокладки кабелей в земле, обратную засыпку выполнять 
слоями 20-30 см вынутым грунтом с тщательным уплотнением каждого слоя. 
Засыпка траншеи комьями мерзлой земли, грунтом содержащим камни, куски 
металла и т.п., не допускается. При пересечении кабельных трасс с инженерными 
коммуникациями, кабели защитить трубами. Согласно СНиП 3.05.06-85 после 
прокладки кабелей концы труб уплотнить джутовыми переплетенными шнурами, 
покрытыми водонепроницаемой (мятой) глиной или другим несгораемым 
материалом, например цементом с песком по объему 1:10, глиной с песком – 1:3, 
глиной с цементом и песком – 1,5:1:11, перлитом вспученным со строительным 
гипсом – 1:2 и т.п., по всей толщине стены или перегородки. 

Пересечения с автомобильной дорогой выполняются методом горизонтального 
бурения (ГНБ). После прокладки при необходимости восстановить асфальтное, 
газонное и тротуарное покрытие. 

Тяжение кабелей во время прокладки должно осуществляться при помощи 
кабельного чулка или за токоведущую жилу при помощи клинового захвата. Усилия, 
возникающие во время тяжения данного кабеля не должны превышать ТУ. Лебедки 
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и другие тяговые средства необходимо оборудовать регулируемыми 
ограничивающими устройствами для отключения тяжения при появлении усилий 
выше допустимых. Протяжные устройства, обжимающие кабель (приводные 
ролики), а также поворотные устройства должны исключать возможность 
деформации кабеля.  

Проложенный в траншее кабель должен быть присыпан первым слоем земли, 
уложена механическая защита или сигнальная лента, после чего представителями 
электромонтажной и строительной организаций совместно с представителем 
заказчика должен быть произведен осмотр трассы с составлением акта на скрытые 
работы. Траншея должна быть окончательно засыпана просеянным грунтом и 
утрамбована после монтажа соединительных муфт и испытания линии повышенным 
напряжением.  
 

5 Пожарная безопасность 
 

Пожарная безопасность ЛЭП и подстанций обеспечивается применением 
несгораемых конструкций, их заземлением, свойством нераспространения горения 
изоляции  и автоматическим отключением токов коротких замыканий. 

Строительные материалы, используемые для строительства КЛ, относятся к 
негорючим. 

Противопожарное состояние объекта проектирования обеспечивается 
применением следующих мероприятий: 

- не должны выполняться работы в охранной зоне КЛ сторонними 
организациями без письменного согласования с Потребителем, которому 
принадлежит КЛ. 

- кабель 6-10 кВ, проложенный в земле или трубах, ввиду отсутствия доступа 
воздуха безопасен в пожарном отношении. 

При проведении монтажных работ машинами и механизмами на территориях 
опасных в пожарном отношении, руководитель обязан предупредить об этом 
обслуживающий персонал, запретить курить и пользоваться открытым огнем и не 
допускать искрообразования. Необходимо соблюдать меры предосторожности при 
проведении сварочных работ. 

В диспетчерской службе должны быть противопожарные инструкции, 
согласованные с местной пожарной инспекцией. Необходима уборка на территориях 
подстанций (ПС) сухой травы, создание огнезащитных полос по периметру ПС, 
проверка средств пожаротушения и инструктажи для персонала. 

При возникновении пожара необходимо снять напряжение с 
электрооборудования. При тушении пожара следует применять углекислотные или 
порошковые огнетушители, которыми должны быть оснащены автомобили и 
подъемники. 
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6 Проект организации строительства 
 

Настоящий раздел выполнен на основании: 
-СП 48.13330.2011 Организация строительства 
-СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства 
-СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве 
-СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного  

производства и строительных работ 
Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ 

приведены на рабочих чертежах. 
Строительно-монтажные работы по сооружению КЛ 10 кВ предусматривается 

выполнять силами подрядной организации оснащенной строительными машинами 
и механизмами для производства работ. При разбивке трассы за 3 дня до начала 
работ, вызвать представителей  заинтересованных  организаций эксплуатирующие 
надземные и подземные коммуникации. 

Доставка строительных конструкций, основных материалов со склада до склада 
стройплощадки осуществляется автотранспортом подрядной организации. 

При выполнении строительно-монтажных работ следует строго соблюдать 
требования СО 34.03.285-2002Правила безопасности при строительстве линий 
электропередачи и производстве электромонтажных работ, руководствоваться 
типовым положением о службе техники безопасности в строительных организациях 
и другими нормативными документами.  

Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подготовке 
территории к строительству: обрезаны мешающие ветви, демонтированы 
действующие, непригодные к дальнейшей эксплуатации ЛЭП, устройство бытовых 
помещений. 

Последовательность технологических операций при выполнении строительно-
монтажных работ регламентируется следующими технологическими картами, 
разработанными АООТ РОСЭП: 

- Технологические карты на строительство ЛЭП 0,38 кВ с самонесущими 
изолированными проводами по типовому проекту 25.0017. 

- Схемы по производству работ стреловыми самоходными кранами при 
строительстве линий 0,38…35 кВ. 

При эксплуатации машин, имеющих подвижные органы, необходимо 
предупредить доступ людей в опасную зону работы, граница, которой находится на 
расстоянии не менее 5 м от предельного положения рабочего органа. Опасные для 
нахождения людей зоны следует ограждать либо выставлять на их границах 
предупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное 
время. 

Строительство участков вблизи сооружений, находящихся под напряжением, 
необходимо выполнять с соблюдением нормируемых расстояний от проводов до 
работающих машин и механизмов, их заземления и других мероприятий по 
обеспечению безопасности ведения работ. 
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При перевозке людей и грузов автотранспортом и при механизированном 
производстве работ необходимо соблюдать требования «Правил дорожного 
движения». 

При выполнении работ в местах, где проходят действующие инженерные 
сооружения и коммуникации, строго выполнять условия производства работ, 
указанные владельцами этих сооружений и коммуникаций и соблюдать при этом 
осторожность. 

При обнаружении не выявленных ранее коммуникаций, работы на этом участке 
следует приостановить и сообщить об этом мастеру или производителю работ. 

Потребность в закрытых складах, навесах и зданиях производственного 
назначения отсутствует. 

Материалы, не требующие закрытого хранения, складировать на свободных 
площадках в зоне действия крана. 

В качестве временных зданий и сооружений для размещения строительно-
монтажного персонала должны быть использованы передвижные инвентарные 
средства (вагоны-общежития типа ВО-8 или ВО-10) или любые другие из «Альбома 
унифицированных решений временных зданий и сооружений для обустройства 
строительных площадок». 

При установке крана для монтажа и демонтажа опор на месте работы, 
ответственным руководителем работ должен быть определен необходимый сектор 
перемещения стрелы для того, чтобы не повредить существующую ВЛ. Этот сектор 
до начала работ должен быть ограничен шестами с флажками. 

Подрядная организация, до начала работ в пределах охранных зон линий 
электропередачи и газопровода, обязана предварительно получить наряд-допуск на 
производство работ и согласовать перечень работ с организациями, 
эксплуатирующими эти линии. 

До начала производства работ должны быть поданы заявки на отключение 
объектов сети, на которых предусматривается выполнение работ, требующих 
отключения. Необходимо своевременно уведомить потребителей о причине 
отключения и его продолжительности. 

Весь персонал, занятый на строительстве объекта в охранной зоне 
действующих коммуникаций, должен быть ознакомлен с расположением трасс и 
проинструктирован о порядке производства земляных работ о мерах безопасности и 
предупреждены об ответственности за повреждение этих линий. 

Работы в охранных зонах линий электропередачи должны выполняться под 
наблюдением прораба, а также под надзором представителя Краснодарских сетей,  
который должен периодически присутствовать на месте производства работ. 

Работы в охранной зоне всех коммуникаций должны выполняться под 
наблюдением представителя эксплуатирующей организации. 

Запрещается начинать работы в охранной зоне линий электропередачи без 
представителя организации, эксплуатирующей линию. 

После окончания земляных работ для устройства заземляющих устройств, 
представитель организации, эксплуатирующей линии электропередачи, совместно с 
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ответственным производителем работ оформляет окончание земляных работ 
соответствующим документом. 

Эксплуатация строительных машин, отработавших два и более нормативных 
срока, не допускается. 

Котлованы и траншеи устраиваются с учетом обеспечения сохранения свойств 
грунтов оснований. Разрытия, не предусмотренные проектом, не допускаются. При 
необходимости дополнительных разрытий – оформляется разрешение.  

Территории строительных площадок огораживаются инвентарными 
сигнальными ограждениями согласно ГОСТ 23407-78Ограждения инвентарные 
строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. 
Технические условия. На время проведения строительно-монтажных работ 
выставить сигнальщиков с флажками для предупреждения пешеходов о 
производстве работ. 

Освещение строительной площадки, в темное время суток, выполнить в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85 Нормы освещения строительных 
площадок. Строительство в неосвещенных местах не допускается. 

 
Выполнение работ ГНБ 
 
Проектом предусматривается пересечение кабельной линией проезжей части 

улиц Гагарина, Энгельса, Передерия, пр. Луговой, Герцена и Труда с интенсивным 
движением транспорта методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). 

Глубина укладки футляров при пересечении данной улицы методом 
горизонтально-направленного бурения (ГНБ) принята не менее 1,5 м от покрытия 
дороги до верха футляра с соблюдением минимального расстояния до 
коммуникаций, и согласована с владельцами сетей и другими заинтересованными 
организациями.  

Проектные решения по прокладке кабельных линий под автомобильными 
дорогами разработаны по типовой серии 5.407-147 «Устройство кабельных вставок 
на пересечениях с железнодорожными путями и автомобильными дорогами» и А5-
92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншее»  

В проектируемых ГНБ предусматривается одна скважина диаметром 400 мм 
для труб ПЭ-100 SDR-11 D=160 мм (основная и резервная).  

Для использования на ГНБ предусматривается бурильная установка Макси - 1 
фирмы «WIRTH PB 50» с максимальным усилием равным 560151 Н. 

 Тип установки ГНБ принят исходя из максимальной длины буровой скважины, 
диаметра прокладываемого в буровой канал трубопровода – 2х160 мм. 

Буровая головка установки ГНБ имеет отверстие для подачи специального 
бурового раствора, который закачивается в скважину и образует суспензию с 
измельченной породой. Буровой раствор уменьшает трение и предохраняет 
скважину от обвалов, охлаждает породоразрушающий инструмент, разрушает 
породу и очищает скважину от ее обломков, вынося на поверхность. В полученную 
скважину с использованием специального бентонитового бурового раствора 



 

 

 

 

 

      

001-ЮИЦ-2021-04-ПЗ        
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(бентонита), как смазывающего и формирующего канал вещества, затягиваются 
прокладываемые по проекту трубы. Бентонит – природный глинистый материал, 
используемый для приготовления буровых растворов. Бентонит надежен, химически 
стоек, нетоксичен. Он абсолютно безопасен в применении. К применению 
рекомендован Super Gel X™ это Wyoming type композиция бетонита и полимеров с 
очень мелким зерном. Буровой раствор на основе Super Gel X прекрасно 
стабилизирует пробуриваемую скважину и выносит выработку даже в самых 
тяжелых, неблагоприятных геологических условиях. Можно приготовить раствор 
буровой смеси с добавлением отдельно биополимера. Смесь составить в 
соотношении 60 кг бентонита плюс 3 кг биополимера на 1000л воды. Приготовление 
смеси производится в навесных емкостях, закрепленных на установке ГНБ. 

Контроль траектории бурения (проектной траектории) осуществляется с 
помощью приемного устройства локатора. Одним из основополагающих в 
технологии ГНБ является принцип постоянного отслеживания параметров буровой 
головки при пилотном бурении. Это достигается применением современной 
системы локации RD385, в состав которой включены: 

- компактный переносной приемник RD385L с системами калибровки, 
регулировки и индикации параметров; 

- дистанционный монитор RD385 DataView, устанавливаемый на рабочем месте 
оператора буровой установки; 

- зонды-излучатели, монтируемые в буровую головку для передачи данных 
бурения. 

Для отображения информации, получаемой приемником RD385L (о крене, угле 
наклона, глубине) используется дистанционный монитор. Монитор отображает ту же 
информацию, что и индикатор приемника, и может получать информацию от 
приемника, находящегося на расстоянии 250 м. На удаленном индикаторе 
отображается информация об углах продольного и поперечного наклона, о 
температуре излучателя и о состоянии аккумуляторной батареи. 

Погрешность составляет ⁺₋ 3см. 
Материалы и количество труб, а так же разрезы ГНБ приведены в разделе ЭС 

данного проекта.  
Перед началом производства работ уточнить местоположение и залегание 

существующих коммуникаций в присутствии их владельцев. 
Организовать геодезические наблюдения при выполнении ГНБ. 
Работы по строительству переходов методом горизонтально-направленного 

бурения внесены в «Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства» Приказ 
Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624. 

Для каждого закрытого подземного перехода, подрядной организацией 
должен быть разработан ППР. 

Технология выполнения работ ГНБ следующая: 

http://albrehta.net/?action=page&id=86
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После перевозки установки ГНБ и сопутствующего технологического 
оборудования с базы механизации на объект производства работ, для выполнения 
буровых работ по прокладки кабелей напряжением 6-10 кВ, подготавливается 
площадка для размещения: 

- буровой установки; 
- генератора; 
- контейнера для хранения строительных материалов;  
- служебных помещений для персонала; 
- смесительной установки для приготовления и подачи бентонитовой 

суспензии. 
- подставки для хранения буровых штанг и т.д. 
- производится устройство приямков для бурового входа и ямы для временного 

хранения использованной буровой смеси. Размеры рабочих и приемных 
(котлованов) приямков приняты в соответствии с типом буровой установки и 
количестом буровых скважин. 

Установка ГНБ устанавливается в точке бурения и закрепляется анкерными 
стойками и фиксируется упорными устройствами рассчитанные на двойное тяговое 
усилие, которое может развить установка. Производится заземление установки ГНБ. 
Проверяется и отлаживается система приготовления и подачи бентонитовой смеси. 
Место производства буровых работ следует огородить.  

Работы по бурению и протаскиванию трубопровода в буровой канал 
выполняются в следующей последовательности: 

- пилотное бурение; 
- выход бура на поверхность в заданной точке; 
- замена бурового инструмента расширяющим; 
- закрепление за расширяющим инструментом протаскиваемого трубопровода 

или штанг; 
- протаскивание трубы в буровой канал. 
После завершения работ производится демонтаж комплекса установки ГНБ: 

снятие ограждений; демонтаж штырей заземления; демонтаж анкерных и упорных 
устройств, разборка штанг и расширителей, роликовых подставок, промывка и 
укладка труб; откачка из ямы использованной (излишней) бентонитовой смеси 
илососной машиной; засыпка ямы с разравниванием грунта; подготовка к погрузке 
установки ГНБ на платформу. 

В случае обнаружения в ходе работ объектов, имеющих историческую, 
культурную или иную ценность, исполнитель работ приостанавливает ведущиеся 
работы и извещает об обнаруженных объектах учреждения и органы, 
предусмотренные законодательством. 

При проведении работ по устройству перехода методом ГНБ необходимо 
организовать геодезический надзор за осадкой дорожной одежды. 
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6.1 Проведение работ в условиях стесненной городской застройки 
 
Строительные и монтажные работы выполняются в строгом соответствии с 

технологическими картами. Механизация строительно-монтажных работ при 
строительстве в стесненных условиях планируется путем применения строительных 
машин, имеющих небольшие габариты, высокую маневренность и обладающие 
нормативным уровнем шума. 

Работы по строительству КЛ 10 кВ в стесненных условиях застроенной части г. 
Краснодар приняты исходя из наличия следующих трех факторов: 

- интенсивное движение транспорта и рабочих в непосредственной близости от 
места работ; 

- наличием жилых зданий и сохраняемых зеленых насаждений в 
непосредственной близости от места работ строительству КЛ 10 кВ, в целях 
исключения повреждения корневой системы; 

- стесненных условий складирования материалов: 
- имеющиеся элементы благоустройства: палисадники, тротуары, клумбы, 

цветники, не позволяют выставить землеройную технику на траншею. 
Наличие этих факторов, согласно МДС 81-36.2004 приложение 1, табл. 1, п.5, 

п.8 достаточно, чтобы считать условия работы по прокладке всей трассы КЛ 10 кВ, 
стесненными и предполагает принятие повышающего коэффициента к нормам 
затрат труда и затратам на эксплуатацию машин К=1.15. 

Подрядная организация, до начала работ в пределах охранных зон линий 
электропередачи и газопровода, обязана предварительно получить наряд-допуск на 
производство работ и согласовать перечень работ с организациями, 
эксплуатирующими эти линии. 

До начала производства работ должны быть поданы заявки на отключение 
объектов сети, на которых предусматривается выполнение работ, требующих 
отключения. Необходимо своевременно уведомить потребителей о причине 
отключения и его продолжительности. 

Весь персонал, занятый на строительстве объекта в охранной зоне 
действующих коммуникаций, должен быть ознакомлен с расположением трасс и 
проинструктирован о порядке производства земляных работ о мерах безопасности и 
предупреждены об ответственности за повреждение этих линий. 

Работы в охранных зонах линий электропередачи должны выполняться под 
наблюдением прораба, а также под надзором представителя Краснодарских 
электрических сетей,  который должен периодически присутствовать на месте 
производства работ. 

Работы в охранной зоне всех коммуникаций должны выполняться под 
наблюдением представителя эксплуатирующей организации. 

Запрещается начинать работы в охранной зоне линий электропередачи без 
представителя организации, эксплуатирующей линию. 

После окончания земляных работ для устройства заземляющих устройств 
представитель организации, эксплуатирующей линии электропередачи, совместно с 
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ответственным производителем работ оформляет окончание земляных работ 
соответствующим документом. 

Эксплуатация строительных машин, отработавших два и более нормативных 
срока, не допускается. 

Котлованы и траншеи устраиваются с учетом обеспечения сохранения свойств 
грунтов оснований. Разрытия, не предусмотренные проектом, не допускаются. При 
необходимости дополнительных разрытий – оформляется разрешение.  

Территории строительных площадок огораживаются инвентарными 
сигнальными ограждениями согласно ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные 
строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. 
Технические условия. На время проведения строительно-монтажных работ 
выставить сигнальщиков с флажками для предупреждения пешеходов о 
производстве работ. 

Освещение строительной площадки, в темное время суток, выполнить в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85 Нормы освещения строительных 
площадок. Строительство в неосвещенных местах не допускается. 
 

6.2  Потребность в кадрах  
 
Потребность в кадрах строителей по основным категориям определена исходя 

из нормативной трудоемкости строительства объекта по основным видам работ. 
Нормативная трудоемкость строительства из смет составляет          

________чел.час из расчета односменной работы. 
Нормативная продолжительность строительства с учётом подготовительного 

периода составляет 1 месяц при количестве рабочих в бригаде не менее 3-х человек. 
Потребность в кадрах удовлетворяется за счет постоянного контингента 

рабочих, ИТР и служащих, командированных подрядной организацией для 
выполнения СМР на объекте. 

 
7 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 
 
Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в 

соответствии с: 
- Правилами устройства электроустановок, изд.7; 
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования, глава 6.4 Обеспечение электробезопасности; 
- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство, глава 16 Электромонтажные и наладочные работы; 
- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства; 
- СО 34.03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий 

электропередачи и производстве электромонтажных работ; 
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; 
- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте; 
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- Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 
Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны 

производиться в соответствии с ГОСТ12.3.009-79 и ПБ10-382-00 Правилами 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, а также 
руководствоваться Правилами техники безопасности для предприятий 
автомобильного транспорта. 

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям 
государственных стандартов и технических условий на них. 

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, 
должен в полном объеме соответствовать требованиям ПОТ ЭЭ, иметь при себе 
удостоверения установленной формы (приложение №2,3 к ПОТ ЭЭ) и быть 
обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ. 

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии 
с требованиями главы 2 ПОТ ЭЭ, в сопровождении оперативного персонала 
заказчика. 

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой 
технологической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. 
Завершение предшествующих работ является необходимым условием для 
подготовки и выполнения последующих. 

Допуск к работе для строительства оформляется соответствующим 
распоряжением по структурному подразделению предприятия после прохождения 
инструктажа по СО 153-34.03.245-2002 Типовая инструкция по охране труда для 
электромонтера по обслуживанию подстанций. 

Безопасность труда в строительстве и эксплуатации обеспечивается 
выполнением всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-03-2001 
Безопасность труда в строительстве, требования, которых учитывают условия 
безопасности труда, предупреждение производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов. 

Строительные, монтажные, наладочные работы и эксплуатацию 
электроустановок следует производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ 
и СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства и СО 34.03.285-2002 Правила 
безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве 
электромонтажных работ. 

Для обеспечения требований охраны труда и техники безопасности проектом 
предусмотрено: 

- применение типовых конструкций; 
- размещение оборудования с обеспечением свободного обслуживания 

объектов; 
- устройство надежных заземлителей с нормируемыми показателями по 

сопротивлению; 
- использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и 

механизмов, в конструкции которых заложены принципы охраны труда; 
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- выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми 
технологическими картами. 

Бригады, выполняющие работы, должны быть оснащены средствами связи с 
руководящими работниками и диспетчерскими пунктами. 

Подрядная организация, осуществляющая строительство, должна до начала 
строительства разработать проект производства работ в соответствии с 
требованиями СП 48.13330.2011 Организация строительства и указаниями 
настоящего проекта. 

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих 
шин и других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 
 

8  Проект организации работ по демонтажу 
 
При строительстве  КЛ 10  кВ демонтаж существующих линий электропередач 

не требуется. 
 
9 Охрана окружающей среды 
 
9.1 Исходные данные и основание для проектирования 
 
Раздел – Охрана  окружающей природной среды выполнен в соответствии с 

Пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации Охрана 
окружающей среды (ГОССТРОЙ РОССИИ, ГП «ЦЕНТРИВЕСТ проект», Москва 2000 г.).  

В соответствии с законом Российской Федерации «Об охране окружающей 
среды» при проектировании, строительстве, реконструкции сооружений в 
промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-
коммунальном хозяйстве должны предусматриваться мероприятия по охране 
природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а 
также выполняться требования экологической безопасности проектируемых 
объектов и охраны здоровья населения». 

 
9.2 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 
 
На электросетевых объектах напряжением до 10 кВ при нормальной 

эксплуатации и аварийных режимах работы (повреждение кабеля при внешних 
воздействиях, повреждения электрооборудования и др.) никакие вредные вещества, 
приводящие к загрязнению окружающей природной среды (атмосферного воздуха, 
водного бассейна или земли) не выделяются. В перечне экологически опасных видов 
хозяйственной деятельности объекты напряжением 10 кВ не значатся.  

С учетом указанного расчеты выбросов загрязняющих веществ в период 
строительства объекта не выполнялись. В период эксплуатации ЛЭП выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу отсутствуют. 
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9.3 Охрана поверхностных и подземных вод 
 
При выполнении строительно-монтажных работ проектируемых 

электросетевых объектов отсутствуют поверхностные водотоки в овражно-балочную 
сеть. При выполнении строительно-монтажных работ и в период эксплуатации ЛЭП, 
водопотребления или сброса сточных вод в окружающую среду не 
предусматривается. В данном случае всякое воздействие проектируемых 
электросетевых объектов напряжением 0,4кВ не приносит никакого вреда в части 
загрязнения поверхностных и подземных вод. 

Монтаж воздушных линий электропередач является безотходным процессом, 
не требующим складирования отходов производства, которые могли бы привести к 
загрязнению поверхностных вод. 

Специальных технических решений по охране и рациональному 
использованию водных ресурсов проектом не предусматривалось. 
 

9.4 Очистка и восстановление территории строительства 
 
На землях, нарушаемых при проведении изыскательских работ и строительно-

монтажных работ проектируемой КЛ 6кВ, снятие, складирование и хранение 
плодородного слоя почвы проводят по ГОСТ 17.4.3.02-85. 

Источниками воздействия на окружающую среду является и транспортные 
машины, и механизмы, которые при проведении строительно-монтажных работ 
могут негативно воздействовать на окружающую среду в части: 

- техногенными нарушениями микрорельефа, вызванными многократным 
прохождением тяжёлой строительной техникой (колеи, рытвины, борозды и др.); 

- загрязнение горюче-смазочными материалами. 
В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при 

производстве строительно-монтажных работ должны строго соблюдаться 
следующие основные требования: 

- неукоснительное соблюдение границ отведённых под строительство 
земельных участков и исключение сверхнормативного изъятия земель; 

- недопущение захламления строительной зоны мусором, отходами, а также 
горюче-смазочными материалами; 

- использование строительных машин и механизмов, имеющих минимально 
возможное давление ходовой части на подстилающие грунты, в целях снижения 
техногенного действия; 

- рациональное использование материальных ресурсов, снижение объёма 
отходов производства с их последующей утилизацией (обеззараживанием). 

После завершения строительно-монтажных работ для восстановления 
территории производится: 

- удаление из зоны проведения работ всех посторонних предметов, уборка и 
вывоз на место утилизации строительного и бытового мусора, загрязнённого грунта; 

- планировка поверхности нарушенных земель; 
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- рекультивация земли при повреждении плодородного слоя почвы. 
В процессе эксплуатации данного объекта отходы не образуются. 
При электросетевом строительстве, рекультивация заключается в засыпке 

траншей и ям, общей планировке полосы отвода, уборке строительного мусора. 
 

9.5 Охрана растительного и животного мира  
 
Озеленение настоящим проектом не предусматривается, так как в зонах 

прокладки трасс КЛ 10 кВ вырубка зелёных насаждений не требуется. 
На территории строительно-монтажных работ редких и требующих охраны 

животных нет. Животные, обитающие на этой территории, в значительной степени 
адаптировались к множеству факторов беспокойства.  

Из этого следует, что при строительстве и эксплуатации объектов практически 
не произойдёт увеличения влияния факторов беспокойства на фауну. 

Учитывая крайне обеднённый состав животного мира территории 
проектируемой трассы КЛ 10 кВ, можно сделать вывод, что влияние проектируемых 
электросетевых объектов на животный мир будет носить незначительный характер. 

Предельно допустимый уровень напряженности электрического поля 
промышленной частоты (50 Гц), установленный ГОСТ 12.1.002-84 и СанПиН 2971-84, 
на территории зоны жилой застройки, не должен превышать 1 кВ/м. 
 

9.6 Наличие памятников истории и культуры 
 
Анализ характера воздействия электрооборудования проектируемого объекта 

на окружающую природную среду с учётом данных о его назначении и специфике 
эксплуатации, отсутствием сброса загрязняющих веществ, отсутствием нарушений 
других природных условий, даёт право сделать вывод о том, что проектируемый 
объект в период строительства не окажет существенного воздействия на 
компоненты природной среды (поверхностные и грунтовые воды, растительность, 
животный мир, недра, памятники истории и культуры). В период эксплуатации 
электрооборудование данного объекта не оказывает негативного воздействия на 
компоненты природной среды в пределах исследуемой территории. 
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ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 13.04.2021 г.  494  
 (дата)  (номер)  

 

Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков», Союз «КОП» 
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 

 саморегулируемая организация,  основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации 
(вид саморегулируемой организации) 

 

350088, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6,   

http://www.kop-sro.ru, info@sro-47.ru 
(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального  

сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной почты) 
 

СРО-П-133-01022010 
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

выдана Общество с ограниченной ответственностью «Южный инжиниринговый центр» 

 
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя - 

 физического лица или полное наименование заявителя - юридического лица)
 

 Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица или фамилия, имя, 

(в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Южный инжиниринговый центр»,  ООО 

«ЮИЦ» 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 
2312298957 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) или основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) 

1212300011263 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
350058, Россия, Краснодарский край, г. Г, О. 

Город. Краснодар, ул. Старокубанская, д.116, 

офис 13 

1.5. Место фактического осуществления деятельности 

(только для индивидуального предпринимателя) 
------ 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 
2731 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в реестре членов 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 
16.03.2021 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме 

в члены саморегулируемой организации 
 16.03.2021, решение совета директоров № 661   

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 
16.03.2021 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 
------ 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
------  

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

 

http://www.kop-sro.ru/


3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, 

осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 

выделить): 
     

 в отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении объектов 

использования атомной энергии 

 

 16.03.2021 ------ ------  

 указывается число, месяц, год возникновения 
права 

указывается число, месяц, год возникновения 
права 

указывается число, месяц, год 
возникновения права 

 

     

 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного 

подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с 

которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить): 
 

 а) первый V до 25 млн. руб.  

 б) второй  ------  

 в) третий  ------  

 г) четвертый  ------  

 д) пятый <*>  ------  

 е) простой <*>  ------  

 <*> заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство 

 

 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по 

договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 

договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по 

таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств (нужное выделить): 

     

 а) первый  ------  

 б) второй  ------  

 в) третий  ------  

 г) четвертый  ------  

 д) пятый <*>  ------  

 <*> заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство 

 

 

 

 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной 

документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 
  

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год) ------ 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ <*> ------ 

___________________________  

<*> указываются сведения только в отношении действующей меры дисциплинарного воздействия  
 

      

      

 Директор    Ю.Ю. Бунина 

 
(должность уполномоченного 

лица)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

      

 М.П.     
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документовВедомость ссылочных и прилагаемых документов
Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях

линий электропередачи напряжением 0,4,6,10,20,35 кВ"

ПУЭ Правила устройства электроустановок, 7-е издание

Прилагаемые документы
001-ЮИЦ-2021-ЭС.СО Спецификация оборудования, изделий и материалов

001-ЮИЦ-2021-ЭС.ВР Ведомость объемов работ

001-ЮИЦ-2021-ЭС.МС Материалы согласований

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭС
Лист Наименование Примечание

1,2 Общие данные

3 Ситуационный план. Б/М

4 Схема электроснабжения 10 кВ. Токи К.З. Выбор уставок защит

5 План трассы КЛ 10 кВ. Начало

6 План трассы КЛ 10 кВ. Окончание

7 Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ. Профиль пересечения №1.

8 Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ. Профиль пересечения №2.

9 Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ. Профиль пересечения №3.

10 Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ. Профиль пересечения №4.

11 Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ. Профиль пересечения №5.

12 Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ. Профиль пересечения №6.

13 Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ. Профиль пересечения №7.

14 Кабельный журнал

15 Опознавательный знак кабельной трассы

16 Уплотнение кабеля в трубе

Общие данные

Общие указания

1. В соответствии с заданием на проектирование, выданным АО "НЭСК-электросети" "Краснодарэлектррсеть",
данной рабочей документацией предусматривается строительство КЛ 10 кВ от  РП-25 до ТП-708.

2. Напряжение высшее - 10 кВ;
     Напряжение низшее - 0,38/0,22 кВ.
3. Климатические условия района строительства следующие:

- по ветровой нагрузке - II;
- по толщине стенки гололеда - II.

4. Система координат - местная; система высот - балтийская.
5. Проектируемая кабельная линия 10 кВ предусматривается трехжильным кабелем с алюминиевыми жилами

бумажной изоляцией марки АСБл, сечением 3х240, класс изоляции 10 кВ.
6. Проектируемый кабель прокладывается в земле в траншее в соответствии с типовым проектом А5-92.

Глубина заложения от планировочной отметки земли должна быть не менее 0,7 м. По всей длине кабель
защищается от механических повреждений обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы (см. А5-92-15),
при пересечении с подземными коммуникациями и проезжей частью дороги - полиэтиленовой трубой. После
прокладки концы труб уплотнить по чертежу А5-92-45.

7. Перед прокладкой кабеля в местах пересечений с существующими коммуникациями для уточнения глубины и
места прокладки последних выполнить шурфование.

8. Привязки трассы проектируемой кабельной линии к постоянным надземным сооружениям указаны до оси
трассы в метрах.

9. При прокладке в земле кабель снизу должен иметь подсыпку не менее 150 мм из песка, а сверху засыпку
слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора, шлака.

10. Минимальный радиус изгиба кабелей АСБл-3х240мм² - 1625 мм.
11. Длину кабелей уточнить перед нарезкой замером по трассе прокладки с учетом глубины прокладки при

пересечении с коммуникациями.
12. В качестве соединительных муфт применены муфты фирмы "Райхем". Места установки соединительных муфт

уточнить при монтаже.
13. Опознавательные знаки кабельных трасс устанавливаются по месту на стенах зданий, заборах, на

столбиках вдоль трасс и на углах изменения направления трасс с указанием расстояния до трассы КЛ 10 кВ.
14. Кабельный журнал см. на листе 14.

Электроснабжение

Реконструкция линии РП-25-ТП-708 с заменой существующего
кабеля на кабель с большей пропускной способностью (КЛ 10 кВ)
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Условные обозначения

Условные обозначения

Проектируемая кабельная линия 10 кВ, выполненная
кабелем марки "АСБл-10-3х240" с указанием номера
линии, количества и сечения проводников

То же, в ПЭ трубе

Информационный знак трассы КЛ 10 кВ

Концевая муфта 10 кВ

           А номер пересечения
кол-во и марка труб глубина прокладки проект. КЛ, м
Длина трубы, м       глубина прокладки и тип

песекаемых коммуникаций, м

Уг.1 ПК 00+32 - пикетаж проектируемой линии

Сокращенные названия пересекаемых подземных
инженерных сооружений:

канал. - канализация
КЛ 10 кВ - кабель 10 кВ
КЛ 0,4 кВ - кабель 0,4 кВ
каб. св. - кабель связи
водопр. - водопровод
газопр. - газопровод
теплотр. - тепловые сети

W2 W2

W2 W2

В1; АСБл-10-3х240

В1; АСБл-10-3х240

1 тр.П1 гл. 1,0м
Пересечение №4

16м а/дорога

Электроснабжение

Реконструкция линии РП-25-ТП-708 с заменой существующего
кабеля на кабель с большей пропускной способностью (КЛ 10 кВ)
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Ситуационный план Б/М

Ю

С

З В

г. Краснодар

ТП-708-10/0,4 кВ
(сущ.)

РП-25-10/0,4кВ
(сущ.)

место проведения
работ

Реконструкция линии РП-25-ТП-708 с заменой существующего
кабеля на кабель с большей пропускной способностью (КЛ 10 кВ)

Электроснабжение

ТП-2603-10/0,4 кВ
(сущ.)

В2
L=0,562 км

В1
L=0,489 км
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4.1

Схема электроснабжения 10 кВ

Электроснабжение

Реконструкция линии РП-25-ТП-708 с заменой существующего
кабеля на кабель с большей пропускной способностью (КЛ 10 кВ)

ШРВ
10/630

I секция шин 10кВ

ВВ 10/630В

РВ-10
400

РП-25 Iс.ш.

5

И

Iн=630 А

секция шин 10 кВ

Из схемы РУ-10 кВ
ТП-2603п

3 И

Iн=630 А

1 И

Iн=630 А

секция шин 10 кВ

Из схемы РУ-10 кВ
ТП-708

3

АСБл-10 3х240

L=0,489 км
W W W W

АСБл-10 3х240

L=0,562 км
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4.2

Схема электроснабжения 10 кВ. Токи К.З.
Выбор уставок защит

Электроснабжение

Реконструкция линии РП-25-ТП-708 с заменой существующего
кабеля на кабель с большей пропускной способностью (КЛ 10 кВ)

Ш
ин

ы 
10
 к

В 
ПС

 1
10
/1
0 

кВ
 "
Ту

рг
ен

ев
ск

ая
"

АПвПу2г-10 3х(1х630/95) 
1,325

ТГ-305 Ш
ин

ы 
10
 к

В 
РП

-2
5

 ТП-2603п
250 кВА

АСБл-10 3х240
0,489

 ТП-708
630 кВА

0,562

 ТП-281
250 кВА

АС
Б-

6 
3х

95
0,
58

4
АА

Б-
10
 3

х1
20

0,
28

5

 ТП-2897п
250 кВА

0,
00

8
АС

Бл
-1
0 

3х
24

0
0,
02

0,006

 ТП-102
630 кВА

ААШв-10 3х95
0,25

 ТП-709
400 кВА

 к ТП 1467
ф.3-2-108

 ТП-2313п
160 кВА

АСБл-10 3х120
0,350

 ТП-1348
630 кВА

 ТП-127
1000 кВА

0,35

 ТП-1319
630 кВА

 ТП-1347
630 кВА

ААБ-10 3х150

 ТП-1061
2х400 кВА

0,023
 к ТП 1060
ф.НБ-305

 ТП-1136  к ТП 451
ф.ТГ-201

АСБл-10 3х240

АС
Бл

-1
0 

3х
24

0

АСБл-10 3х240АСБ-6 3х95
0,242

АСБ-6 3х95
0,261

АСБл-10 3х240
0,350

ААБ-10 3х240 ААБ-10 3х120 АСБл-10 3х120
0,170

АСБл-10 3х240
0,06

АСБл-10 3х240
0,036

АСБ-10 3х240
0,747

0,
02

3
АС

Бл
-1
0 

3х
12
0

Исходные данные филиал АО "НЭСК-электросети"
"Краснодарэлектросеть"

Поз. Наименование КЛ 10 кВ

1 Наименование линии ТГ-305

2

МТЗ

Максимальный рабочий ток, А

3 Коэффициент трансформации 600/5

4 Тип реле PSC-9611

5 Первичный ток трогания реле, А 900

6 Ток уставки реле, А

7 Уставка реле по времени Ту, сек 1"

8 Устройство АПВ, сек -

9 Токовая отсечка 6000 / 0.25"

Рразр=3531 кВт
Рфакт=5597 кВт

Iс.
ш.

АСБл-10 3х240
0,350

АСБл-10 3х120
0,350 0,18

А5
0

0,
14

АС
Бл

-1
0 

3х
24

0
0,
31

ААБ-10 3х70

 ТП-452
630кВА

А50
0,020,07

А5
0

0,
13

А5
0

0,
50

0
А5

0
0,
15

МТЗ

Реле

Кч.min

Кт.т. 600/5

1000А/8,33А
0,8"

Sepam-10AМТЗ

Реле

Кч.min (ТО)

Кт.т. 600/5

900/7,5А
1"

1,7

PCS-9611 2,6

Кт.т.

ТО

0,65"
800/10А

0"
1200/15А
400/5

МТЗ-1

11"
400/5АМТЗ-2

реле

ТО

Кч
.m
in
.

МТЗ-2
МТЗ-3

Sepam-10A

6,3
3,25
6,5

            U=10,5 кВ
I³мах=10049 А  Xс.max=0.603 Ом
I³мin=7773 А    Xс.min=0.781 Ом
I²мах=8692 А
I²мin=6724 А

МТЗ

Реле

Кч.min

Кт.т. 600/5

1000А/8,33А
0,7"

Sepam-10A

2,6

(перегр.)

ТО 6000/50А
0,25"

I³мах=7601 А
I³мin=6217 А
I²мin=5377 А

I³мах=3218А
I³мin=3002А
I²мin=2597А

Кч.min (МТЗ) 2,9

1,0

T,С

I,A

1000
4000

6000

0,5

пс Тургеневская ф.305

РП-25- Тг-305

РП-25- ТП-2603п

РП-25- СВ

AutoCAD SHX Text
- проектируемый кабель 10 кВ

AutoCAD SHX Text
- существующий кабель 10 кВ

AutoCAD SHX Text
- существующая ТП 10/0,4 кВ
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План трассы КЛ 10 кВ. Начало

R для АСБл-10 3х240-1625 мм 
где ∅нар. для  АСБл-10 3х240-65мм

∅нар.

R=25∅нар.

Минимальный радиус изгиба кабеля

Основные показатели проекта

Позиция Наименование Един.изм. Кол-во Примечание

1 Строительная длина КЛ 10 кВ м 1051

2  Кабель АСБл-10 сеч. 3х240 м 1072 +2% на
отходы

3  Кирпич КОРПо1НФ/100/2,0/25 шт 3728

4  Труба ПЭ-100 SDR-11 D=160мм м 129+129 129м резерв

5  Труба ПЭ-100 SDR-17 D=160мм м 398

Ведомость сближений и пересечений.

Позиция Наименование Кол-во
Обозначение
документа Примечание

1 Тип траншеи Т2 (ширина 0,3м) 845м А5-92-14

2 Пересечение двух кабельных линий в земле А5-92-29

2.1 пересечение с кабелем связи 17

2.2 пересечение с КЛ 10-0,4кВ 11

3 Пересечение кабельной линии с А5-92-32

3.1 водопроводом 20

3.2 канализацией 21

3.3 газопроводом 24

3.4 теплотрассой 3

4
Прокладка кабельной линии при пересечении с
автодорогой (открытым способом)-проезды 9 (99 м) А5-92-39

5
Прокладка кабельной линии при пересечении с
автодорогой (закрытым способом) 7 (129м) А5-92-40

6 Уплотнение кабеля в трубе 142 А5-92-45

7 Опознавательные знаки кабельной трассы 20 А5-92-55

1. Проект выполнен на топографическом материале М 1:500, система координат - местная (г. Краснодар),
система высот - Балтийская (1977г.).

2. В соответствии с заданием на проектирование проектируемая КЛ 6 кВ  выполнена трехжильными
кабелем с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией марки АСБл-10 сечением 3х240 мм2, класс
изоляции 10 кВ.

3. Кабельную линию проложить в земле в траншее на глубине не менее 0,7м от поверхности земли, в
местах пересечения с автодорогами и инженерными коммуникациями в трубах ПЭ-100 D=160 SDR-17.
Глубина прокладки кабеля в местах пересечений с подземными коммуникациями приведена на чертеже.

4. Пересечения с автомобильными дорогами выполнить методом  горизонтально направленного бурения
(ГНБ) в трубах ПЭ-100 D=160 SDR-11. Резервную трубу в месте пересечения методом ГНБ закрыть
заглушками для труб (DKC).

5. Для защиты от механических повреждений кабель по всей длине трассы покрывается кирпичом, кроме
мест пересечения с инженерными коммуникациями.

6. При производстве работ выдержать расстояние от:
- ближайшего заземлителя опоры ВЛ 1 кВ не менее 1 метра;
- водопровода, канализации и дренажа не менее 1 метра;
- теплопровода не менее 2 метра;
- до газопроводов среднего и низкого давления - 1м;

  - до коверов на газопроводах - 2м;
- кабельных линий связи и сторонних организаций не менее 0,5 метра;
- фундаментов  зданий не менее 0,6 метра;
- кювета или подошвы автодороги не менее 1 метра.

7. При пересечении проектируемой кабельной линии 10 кВ необходимо выдержать расстояние по вертикали в
свету:

  - между проектируемым кабелем и трубопроводом не менее - 0,25м (при условии защиты трубой),
  - между проектируемым кабелем и кабелем связи не менее - 0,15м (при условии защиты трубой),
  - между проектируемым кабелем и теплопроводом не менее - 0,5м.
8. После прокладки кабелей восстановить нарушенное асфальтовое и газонное покрытие, тротуарную

плитку.
9. В местах прохода кабелей через стены и перекрытия предусматриваются противопожарные преграды из

несгораемого, легко пробиваемого материала с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Поверхность
кабелей, проложенных в воздухе (в кабельных каналах, по кабельным конструкциям) после прокладки
очищается от пыли, грязи, масла и других водоотталкивающих веществ, препятствующих адгезии. После
очистки поверхности кабелей наносится специализированное огнезащитное покрытие.

10. Трасса проектируемой КЛ 10 кВ проходит в стесненных условиях при наличии большого количества
существующих подземных коммуникаций. Перед рытьем траншеи в местах пересечений и сближений с
существующими коммуникациями для уточнения глубины заложения и места прохождения последних
выполнить шурфование.

11. Работы в охранной зоне существующих кабелей 0,4, 6-10 кВ выполнять в присутствии представителей
организаций, эксплуатирующих данные кабели.

12. Место работ по рытью траншей должно быть огорожено с учетом требований действующих СНиП. На
ограждении должны быть предупреждающие знаки.

13. На углах поворота  КЛ 10 кВ установить опознавательные знаки.
14. При монтаже кабелей следует предусматривать запас кабеля по длине (нахлест), равный 2м,

необходимый для проверки изоляции на влажность, монтажа соединительных муфт и устройства
компенсаторов, предохраняющих муфты от повреждения при возможных смещениях и температурных
деформациях кабеля, а также на случай переразделки муфт при их повреждении.

15. Количество кабеля принято с 6% надбавкой при прокладке в траншее. Приобретение кабеля принято с
2% надбавкой на обрезку.

16. Для оконцевания и соединения кабелей предусмотрены термоусаживаемые муфты не распространяющие
горение, фирмы "Raychem" и "СТп".

17. Расстояние по горизонтали от проектируемого кабеля до стволов деревьев должно быть, как правило,
не менее 2 метров. При прокладке кабеля в трубах путем подкопки, расстояние допускается уменьшить
до 1м по согласованию с соответствующими организациями. (ПУЭ 7изд. 2.3.87)

18. В местах пересечения проектируемого кабеля 10 кВ с подземными коммуникациями и на вводе в здания
допускается прокладка КЛ на расстоянии 0,5м от планировочной отметки земли длиной до 5м при
условии защиты кабелей от механических повреждений (прокладка в трубах ПНД). (ПУЭ 7 изд. 2.3.84)

19. Уплотнение кабеля в трубах выполнить из джутовых переплетных шнуров покрытых водонепроницаемой
(мятой) глиной или однокомпонентной огнестойкой пеной DF1201 ЗАО "ДКС".

номер
угла

поворота
Х У

1 16589.2 17982.9

2 16646.7 18005.2

3 16645.8 17611.4

4 16624.7 17998.3

5 16604.9 17993.8

6 16600.5 17988.9

7 16556.4 17979.6

8 16561.4 17954.6

9 16562.5 17953.4

10 16573.9 17908.3

11 16579.7 17871.8

12 16597.4 17792.8

13 16600.0 17792.4

14 16607.8 17761.4

15 16605.3 17759.0

16 16615.1 17713.4

17 16622.2 17681.7

18 16622.5 17680.9

19 16625.0 17669.3

20 16629.1 17668.9

21 16638.5 17629.7

22 16643.3 17604.3

23 16642.2 17601.5

24 16648.7 17577.0

25 16649.0 17572.5

26 16650.2 17569.4

27 16656.0 17545.5

28 16656.1 17539.1

29 16658.9 17526.8

30 16660.5 17518.3

31 16662.6 17509.3

32 16664.5 17504.0

33 16674.8 17460.2

34 16674.7 17457.9

35 16676.1 17453.5

36 16684.9 17418.6

37 16682.3 17416.5

38 16684.9 17404.3

39 16684.9 17401.3

40 16617.5 17388.1

41 16616.7 17382.6

42 16563.7 17371.7

43 16560.6 17371.4

44 16522.2 17362.7

45 16525.1 17349.6

46 16523.7 17349.4

47 16522.9 17349.9

48 16509.6 17346.9

49 16509.4 17344.3

Реконструкция линии РП-25-ТП-708 с заменой существующего
кабеля на кабель с большей пропускной способностью (КЛ 10 кВ)

Электроснабжение

В1

РП-25 РУ-10кВ
начало трассы КЛ 10кВ

ПК 00+00

Уг.1 ПК 00+05

Уг.2  ПК 00+11

Уг.3 ПК 00+24
Уг.4 ПК 00+34

Уг.5 ПК 00+54

Уг.6 ПК 00+60

Уг.7 ПК 01+06Уг.8 ПК 01+32

Уг.9 ПК 01+34

Уг.10 ПК 01+80

Уг.11 ПК 02+17

Уг.12 ПК 02+98

Уг.13 ПК 03+00

Уг.14 ПК 03+32

Уг.15 ПК 03+36

Уг.16 ПК 03+83

Уг.18 ПК 04+45

Уг.17 ПК 04+16

Уг.19 ПК 04+86

Уг.20 ПК 04+90

4 м 0,8-4КЛ10 кВ

Пересечение №1
1 тр.П1 1,0 м

4 м 0,8-3КЛ10 кВ

Пересечение №2
1 тр.П1 1,0 м

12 м

0,8-КЛ 10 кВ
3,65-канализ.
2,41-кнализ.300
0,8-3КЛ10 кВ

Пересечение №3
1 тр.П1 1,1 м

7 м
1,0-газопров.108
2,41-канализ.300

Пересечение №4
1 тр.П1 1,4 м

Пересечение № 1 с инженерными
коммуникациями методом ГНБ,

ПЭ-100 D=160 SDR-11 16м
см. 020-СПР-2020-06-ЭС лист 7

Пересечение № 2 с инженерными
коммуникациями методом ГНБ,

ПЭ-100 D=160 SDR-11 28м
см. 020-СПР-2020-06-ЭС лист 8

Пересечение № 3 с инженерными
коммуникациями методом ГНБ,

ПЭ-100 D=160 SDR-11 19м
см. 020-СПР-2020-06-ЭС лист 9

6 м 1,4-2теплотр.50

Пересечение №5
1 тр.П1 0,7 м

2 м 0,8-2КЛ10 кВ

Пересечение №6
1 тр.П1 1,0 м

6 м 0,8-3КЛ10 кВ

Пересечение №7
1 тр.П1 1,0 м

4 м
0,8-КЛ10 кВ
0,7-каб.св.

Пересечение №8
1 тр.П1 1,0 м

11 м

0,8-2каб.св.
3,06-канализ.1200
0,8-КЛ10 кВ

Пересечение №9
1 тр.П1 1,0 м

2 м 0,8-КЛ 6 кВ

Пересечение №10
1 тр.П1 1,0 м

7 м

1,3-каб.св.
0,8-КЛ 10 кВ
1,6-теплотр.89
1,6-3теплотр.133

Пересечение №11
1 тр.П1 1,0 м

2 м 0,8-каб.св.

Пересечение №12
1 тр.П1 1,0 м

4 м 1,25-водопр.50

Пересечение №13
1 тр.П1 0,7 м

2 м 0,8-каб.св.

Пересечение №14
1 тр.П1 1,0 м

2 м 0,8-каб.св.

Пересечение №17
1 тр.П1 1,0 м

4 м 1,25-водопр.50

Пересечение №16
1 тр.П1 0,7 м

15 м

-проезд
0,8-каб.св.
1,96-водопр.89

Пересечение №15
1 тр.П1 1,1  м

11 м

*-газопр.57
1,38-водопр.50
*-канализ150
*-газопр.32

Пересечение №18
1 тр.П1 0,7 м

4 м 1,9-газопр.57

Пересечение №19
1 тр.П1 0,7 м

4 м 1,0-водопр.63

Пересечение №20
1 тр.П1 0,7 м

2 м 0,8-каб.св.

Пересечение №21
1 тр.П1 1,0 м

2 м 0,8-каб.св.

Пересечение №22
1 тр.П1 1,0 м

2 м 0,8-2каб.св.

Пересечение №25
1 тр.П1 1,0 м

7 м
*-канализ.100
*-газопров.108

Пересечение №24
1 тр.П1 1,0 м

4 м 1,5-газопров.32

Пересечение №26
1 тр.П1 0,7 м

В1

В1

В2

ТП-2603п
существующая

Линия совмещ
ения с листом 5

Схема совмещения листов чертежей

6 5

 Приемный котлован
1,6х1,5

Рабочий котлован
2,5х2

 Приемный котлован
1,6х1,5

 Приемный котлован
1,6х1,5

Рабочий котлован
2,5х2

Рабочий котлован
2,5х2

28 м проезд

Пересечение №23
2 тр.П1 1,0 м

Тип 1 (автодороги 5 категории)
Асфальтобетон плотный из горячей
мелкозернистой смеси, по ГОСТ 9128-09      h=0,05 м
Асфальтобетон плотный из горячей
крупнозернистой смеси, по ГОСТ 9128-09     h=0,05 м
Щебень марки М600 фр. 20-40 мм            h=0,35 м
Песок                                 засыпка траншеи

4500 min 150min 150

В1;В2

Узел 1
Восстановление покрытия
проезда по всей ширине
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6

План трассы КЛ 10 кВ

Реконструкция линии РП-25-ТП-708 с заменой существующего
кабеля на кабель с большей пропускной способностью (КЛ 10 кВ)

Уг.21 ПК 05+30
Уг.22 ПК 05+56

Уг.23 ПК 05+59

Уг.24 ПК 05+84

Уг.25 ПК 05+89

Уг.26 ПК 05+92

Уг.27 ПК 06+17

Уг.28 ПК 06+23

Уг.29 ПК 06+36

Уг.30 ПК 06+45

Уг.33 ПК 06+57

Уг.34 ПК 06+62

Уг.35 ПК 07+07

Уг.36 ПК 07+09

Уг.37 ПК 07+13Уг.38 ПК 07+50

Уг.39 ПК 07+53

Уг.40 ПК 07+66

Уг.41 ПК 07+69

Уг.42 ПК 08+38

Уг.43 ПК 08+42

Уг.44 ПК 08+96

Уг.45 ПК 08+99

Уг.46 ПК 09+39

Уг.47 ПК 09+52

Уг.48 ПК 09+54

Уг.49 ПК 09+55

Уг.50 ПК 09+69

Уг.51 ПК 09+73

Пересечение № 4 с инженерными
коммуникациями методом ГНБ,

ПЭ-100 D=160 SDR-11 13м
см. 020-СПР-2020-06-ЭС лист 10

Пересечение № 5 с инженерными
коммуникациями методом ГНБ,

ПЭ-100 D=160 SDR-11 26м
см. 020-СПР-2020-06-ЭС лист 11

Пересечение № 6 с инженерными
коммуникациями методом ГНБ,

ПЭ-100 D=160 SDR-11 14м
см. 020-СПР-2020-06-ЭС лист 12

Пересечение № 7 с инженерными
коммуникациями методом ГНБ,

ПЭ-100 D=160 SDR-11 13м
см. 020-СПР-2020-06-ЭС лист 13

ТП-708 РУ-10кВ
конец трассы КЛ 10кВ

ПК 09+74

В1

В1

В2

В2

Ли
ни

я 
со

вм
ещ

ен
ия

 с
 л

ис
то

м 
4

    1. Данный лист читать совместно с листом №4.

Схема совмещения листов чертежей

6 5

Условные обозначения

Проектируемая кабельная линия 10 кВ, выполненная кабелем марки
"АСБл-10-3х240" с указанием номера линии, количества
и сечения проводников

То же, в ПЭ трубе

Информационный знак трассы КЛ 10 кВ

Концевая муфта 10 кВ

           А номер пересечения
кол-во и марка труб глубина прокладки проект. КЛ, м
Длина трубы, м     глубина прокладки и тип  пересекаемых коммуникаций, м

Уг.1 ПК 00+32 - пикетаж проектируемой линии

Сокращенные названия пересекаемых подземных инженерных сооружений:

канал. - канализация
КЛ 10 кВ - кабель 10 кВ
КЛ 0,4 кВ - кабель 0,4 кВ
каб. св. - кабель связи
водопр. - водопровод
газопр. - газопровод
теплотр. - тепловые сети

W2 W2

W2 W2

В1; АСБл-10-3х240

В1; АСБл-10-3х240

1 тр.П1 гл. 1,0м
Пересечение №4

16м а/дорога

 Приемный котлован
1,6х1,5

 Приемный котлован
1,6х1,5

 Приемный котлован
1,6х1,5

 Приемный котлован
1,6х1,5

Рабочий котлован
2,5х2

Рабочий котлован
2,5х2

Рабочий котлован
2,5х2

Рабочий котлован
2,5х2

трубах

Обозначение
кабеля,

провода Начало Конец

Трасса

По проекту

м

м
траншее

Марка

жил 
 сечение 
 число и 

Кол.,
Длина

м

Проложен в: Кабель

Кабельный журнал

методом 
ГНБ

В1

Проложен

Марка

жил 
 сечение 
 число и 

Кол.,
Длина

м

Кабель

АСБл-10

трубахтраншее

м
м

РП-25 РУ-10кВ 

ТП-708 РУ-10кВ

145 251 63 3х240 48930

конструкциям
по 

П1
П2

в РП-25, ТП-2603п

 ТП-2603п РУ-10кВ 

В2 20 253 66 АСБл-10 3х240 562223 ТП-2603п РУ-10кВ 

и  ТП-708

Уг.31 ПК 06+47

Уг.32 ПК 06+54

4 м
-опора
*-газопров.57

Пересечение №27
1 тр.П1 0,7 м

4 м 0,8-канализ.100

Пересечение №28
1 тр.П1 1,1 м

4 м 1,3-газопров.89

Пересечение №29
1 тр.П1 0,7 м

4 м 1,3-газопров.57

Пересечение №30
1 тр.П1 0,7 м

4 м *-газопров.100

Пересечение №31
1 тр.П1 0,7 м

2 м 0,8-2каб.св.

Пересечение №32
1 тр.П1 1,0 м

2 м -опора

Пересечение №33
1 тр.П1 0,7 м

2 м 0,8-каб.св.

Пересечение №34
1 тр.П1 1,0 м

8 м
1,2-газопр.219
1,43-канализ.150

Пересечение №35
1 тр.П1 0,7 м

6 м
*-канализ.100
1,03-водопр.20

Пересечение №36
1 тр.П1 0,7 м

4 м 1,4-газопров.108

Пересечение №38
1 тр.П1 0,7 м

4 м 1,11-канализац.100

Пересечение №40
1 тр.П1 0,7 м

15 м

-въезд
1,69-водопр.25
1,46-канализац.150

Пересечение №41
1 тр.П1 1,0 м

7 м
1,0-водопр.32
1,0-водопр.32

Пересечение №42
1 тр.П1 0,7 м

4 м 1,3-газопр.100

Пересечение №43
1 тр.П1 0,7 м

11 м

-въезд
1,0-газопр.57
1,06-канализ.150

Пересечение №44
1 тр.П1 1,3 м

9 м

-въезд
1,3-газопр.57
*-канализ.

Пересечение №45
1 тр.П1 0,7 м

2 м 0,8-каб.св.

Пересечение №46
1 тр.П1 1,0 м

2 м 0,8-каб.св.

Пересечение №47
1 тр.П1 1,0 м

2 м 0,8-каб.св.

Пересечение №48
1 тр.П1 1,0 м

4 м 1,2-газопр.57

Пересечение №49
1 тр.П1 0,7 м

9 м

-въезд
0,6-канализ.200
*-водопр.25

Пересечение №50
1 тр.П1 1,0 м

13 м

-въезд
0,8-водопр.20
0,65-канализ.50
0,7-каб.св.

Пересечение №51
1 тр.П1 1,1 м

12 м

*-водопр.25
*-канализ.
1,0-канализ.
*-водопр.32
*-газопр.57

Пересечение №52
1 тр.П1 0,7 м

4 м 1,2-водопр.200

Пересечение №53
1 тр.П1 0,7 м

4 м *-газопр.57

Пересечение №54
1 тр.П1 0,7 м

4 м 1,2-газопр.57

Пересечение №55
1 тр.П1 0,7 м

4 м 1,0-канализ.100

Пересечение №56
1 тр.П1 0,7 м

14 м

0,8-каб.св.
2,07-водопр.50
*-газопр.57
1,03-канализ.100
1,03-канализ.100
*-газопр.57

Пересечение №57
1 тр.П1 1,3 м

10 м

-въезд
2,11-водопр.50
2,11-водопр.50

Пересечение №58
1 тр.П1 1,0 м

4 м 1,2-газопр.57

Пересечение №59
1 тр.П1 0,7 м

5 м -въезд

Пересечение №60
1 тр.П1 1,0 м

12 м

-въезд
1,5-водопр.100
1,18-канализ.100
1,2-газопр.57
1,57-водопр.50

Пересечение №61
1 тр.П1 0,8 м

5 м
1,18-канализ.100
1,2-газопр.57

Пересечение №62
1 тр.П1 0,7 м

4 м 1,6-водопр.32

Пересечение №63
1 тр.П1 0,7 м

2 м 0,8-каб.св.

Пересечение №37
1 тр.П1 1,0 м

2 м 0,8-каб.св.

Пересечение №39
1 тр.П1 1,0 м
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8,3м

1-1

В1

ПЭ-100  SDR-11
D=160мм (2шт)

расширитель d=400мм 

Резервная труба

Абрис

19

20

21

22

23

24

25

26 Рабочий котлован

Приемный котлован

1

1

Отметка земли 

Глубина, м

Вид существующего 

Расстояние, м

производства работ,м
Участки по способу

Пикетаж по проекту

Протяженность ГНБ

00+88

16,00

23
,7
7

Горизонтальное направленное бурение скважины d=400мм установкой ГНБ класса 
"Макси-1" с последующей протяжкой полиэтиленовых труб (ПЭ-100 SDR-11 160х20,5

техническая ГОСТ 18599-2001, 2 шт длина 1х16м

01+06

фактическая,м

покрытия

2.00

грунтасфальт

2,
86 2,
8

2,
59

1,3 1,5
ав

то
до

ро
га

1 Работы по выполнению ГНБ выполнять только в присутствии
представителей организаций эксплуатирующих подземные и наземные коммуникации.
2 Пересечение кабелем железной дороги выполнить методом горизонтально 
направленного бурения (ГНБ).
3 Кабели в концах труб уплотнить согласно типовому проекту А5-92 л.45.
4 Рабочий и приемный котлованы, вырытые для прокладки труб, должны быть засыпаны и утрамбованы.
5 Место пересечения должно быть точно обозначено опознавательными 
знаками, с указанием названия эксплуатирующей электрокабель организации и номера ее телефонов.
6 При прокладке 2-х труб ∅160 без футляра выполнить тщательное
укрепление стенок скважины бентонитовым буровым раствором (бентонит).

ГИП
Н. контр .

Изм. Кол. Лист №док . Подпись Дата
Стадия Лист Листов

Разраб .

Антошин
2021
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Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ.
Профиль пересечения №1. Мв 1:100/Мг 1:200

2.50
1.60

1.5
0

ав
то

до
ро

га

18 га
зо

до
пр

ов
од

 г
л.
1,5

ка
на

ли
за

ци
я 

гл
.2
,0

3.
14

23
,6
8

1.6
5

1,0

2.
28

га
зо

до
пр

ов
од

 г
л.
1,2

0.
51

1.1
21.4
9

асфальт

Реконструкция линии РП-25-ТП-708 с заменой существующего
кабеля на кабель с большей пропускной способностью (КЛ 10 кВ)

Электроснабжение

10,5 1,0 0,
7

2.
63

2.
91



1-1

В1

ПЭ-100  SDR-11
D=160мм (2шт)

расширитель d=400мм 

Резервная труба

Абрис

19

20

21

22

23

24

25

26 Рабочий котлован

Приемный котлован

1

1

Отметка земли 

Глубина, м

Вид существующего 

Расстояние, м

производства работ,м
Участки по способу

Пикетаж по проекту

Протяженность ГНБ

02+10

28,00

23
,6
7

Горизонтальное направленное бурение скважины d=400мм установкой ГНБ класса 
"Макси-1" с последующей протяжкой полиэтиленовых труб (ПЭ-100 SDR-11 160х20,5

техническая ГОСТ 18599-2001, 2 шт длина 1х28м

01+80

фактическая,м

покрытия

2.00

асфальт

1.7

ав
то

до
ро

га

1 Работы по выполнению ГНБ выполнять только в присутствии
представителей организаций эксплуатирующих подземные и наземные коммуникации.
2 Пересечение кабелем железной дороги выполнить методом горизонтально 
направленного бурения (ГНБ).
3 Кабели в концах труб уплотнить согласно типовому проекту А5-92 л.45.
4 Рабочий и приемный котлованы, вырытые для прокладки труб, должны быть засыпаны и утрамбованы.
5 Место пересечения должно быть точно обозначено опознавательными 
знаками, с указанием названия эксплуатирующей электрокабель организации и номера ее телефонов.
6 При прокладке 2-х труб ∅160 без футляра выполнить тщательное
укрепление стенок скважины бентонитовым буровым раствором (бентонит).

ГИП
Н. контр .

Изм. Кол. Лист №док . Подпись Дата
Стадия Лист Листов
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Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ.
Профиль пересечения №2. Мв 1:100/Мг

1:200

2.50
1.60

1.5
0

ав
то

до
ро

га
18

2.
34

23
,6
8

1.5
4

1,0

2.
16

асфальт

Реконструкция линии РП-25-ТП-708 с заменой существующего
кабеля на кабель с большей пропускной способностью (КЛ 10 кВ)

Электроснабжение
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га

ав
то
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га

асфальт асфальт

1,8 1,9 1,6 2,
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9 1,5 6,1 2,6 2,
4
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1
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4
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6,0м 1,7м

1-1

В1

ПЭ-100  SDR-11
D=160мм (2шт)

расширитель d=400мм 

Резервная труба

Абрис

19

20

21

22

23

24

25

26 Рабочий котлован
Приемный котлован

1

1

Отметка земли 

Глубина, м

Вид существующего 

Расстояние, м

производства работ,м
Участки по способу

Пикетаж по проекту

Протяженность ГНБ

03+59

19,00

23
,6
7

Горизонтальное направленное бурение скважины d=400мм установкой ГНБ класса 
"Макси-1" с последующей протяжкой полиэтиленовых труб (ПЭ-100 SDR-11 160х20,5

техническая ГОСТ 18599-2001, 2 шт длина 1х19м

03+79

фактическая,м

покрытия

2.00

асфальт

1 Работы по выполнению ГНБ выполнять только в присутствии
представителей организаций эксплуатирующих подземные и наземные коммуникации.
2 Пересечение кабелем железной дороги выполнить методом горизонтально 
направленного бурения (ГНБ).
3 Кабели в концах труб уплотнить согласно типовому проекту А5-92 л.45.
4 Рабочий и приемный котлованы, вырытые для прокладки труб, должны быть засыпаны и утрамбованы.
5 Место пересечения должно быть точно обозначено опознавательными 
знаками, с указанием названия эксплуатирующей электрокабель организации и номера ее телефонов.
6 При прокладке 2-х труб ∅160 без футляра выполнить тщательное
укрепление стенок скважины бентонитовым буровым раствором (бентонит).

ГИП
Н. контр .

Изм. Кол. Лист №док . Подпись Дата
Стадия Лист Листов

Разраб .

Антошин
2021
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ам
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нв

.N
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та

Ин
в.
N 
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дл

.

Ипатов

Антошин
ООО «ЮИЦ»
г. Краснодар

001-ЮИЦ-2021-ЭС

9

Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ.
Профиль пересечения №3. Мв 1:100/Мг

1:200

2.50
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1.5
0
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1.4
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,6
9

0.70

3,
0

1.4
7

асфальт

Реконструкция линии РП-25-ТП-708 с заменой существующего
кабеля на кабель с большей пропускной способностью (КЛ 10 кВ)

Электроснабжение
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1-1

В1

ПЭ-100  SDR-11
D=160мм (2шт)

расширитель d=400мм 

Резервная труба

Абрис

19

20

21

22

23

24

25

26 Рабочий котлован
Приемный котлован

1

1

Отметка земли 

Глубина, м

Вид существующего 

Расстояние, м

производства работ,м
Участки по способу

Пикетаж по проекту

Протяженность ГНБ

04+52

13,00

23
,6
0

Горизонтальное направленное бурение скважины d=400мм установкой ГНБ класса 
"Макси-1" с последующей протяжкой полиэтиленовых труб (ПЭ-100 SDR-11 160х20,5

техническая ГОСТ 18599-2001, 2 шт длина 1х13м

04+68

фактическая,м

покрытия

2.00

1 Работы по выполнению ГНБ выполнять только в присутствии
представителей организаций эксплуатирующих подземные и наземные коммуникации.
2 Пересечение кабелем железной дороги выполнить методом горизонтально 
направленного бурения (ГНБ).
3 Кабели в концах труб уплотнить согласно типовому проекту А5-92 л.45.
4 Рабочий и приемный котлованы, вырытые для прокладки труб, должны быть засыпаны и утрамбованы.
5 Место пересечения должно быть точно обозначено опознавательными 
знаками, с указанием названия эксплуатирующей электрокабель организации и номера ее телефонов.
6 При прокладке 2-х труб ∅160 без футляра выполнить тщательное
укрепление стенок скважины бентонитовым буровым раствором (бентонит).

ГИП
Н. контр .

Изм. Кол. Лист №док . Подпись Дата
Стадия Лист Листов

Разраб .

Антошин
2021

Р
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ам
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.N
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в.
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.

Ипатов

Антошин
ООО «ЮИЦ»
г. Краснодар

001-ЮИЦ-2021-ЭС
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  Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ.
Профиль пересечения №4. Мв 1:100/Мг

1:200

2.50
1.60

1.5
0

18

1.3
9

23
,6
5

2,
4

1.4
4

асфальт

Реконструкция линии РП-25-ТП-708 с заменой существующего
кабеля на кабель с большей пропускной способностью (КЛ 10 кВ)

Электроснабжение
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28,5м

1-1

В1

ПЭ-100  SDR-11
D=160мм (2шт)

расширитель d=400мм 

Резервная труба

Абрис

19

20

21

22

23

24

25

26 Рабочий котлован
Приемный котлован

1

1

Отметка земли 

Глубина, м

Вид существующего 

Расстояние, м

производства работ,м
Участки по способу

Пикетаж по проекту

Протяженность ГНБ

05+59

26,00

24
,2
2

Горизонтальное направленное бурение скважины d=400мм установкой ГНБ класса 
"Макси-1" с последующей протяжкой полиэтиленовых труб (ПЭ-100 SDR-11 160х20,5

техническая ГОСТ 18599-2001, 2 шт длина 1х26м

05+34

фактическая,м

покрытия

2.00

1 Работы по выполнению ГНБ выполнять только в присутствии
представителей организаций эксплуатирующих подземные и наземные коммуникации.
2 Пересечение кабелем железной дороги выполнить методом горизонтально 
направленного бурения (ГНБ).
3 Кабели в концах труб уплотнить согласно типовому проекту А5-92 л.45.
4 Рабочий и приемный котлованы, вырытые для прокладки труб, должны быть засыпаны и утрамбованы.
5 Место пересечения должно быть точно обозначено опознавательными 
знаками, с указанием названия эксплуатирующей электрокабель организации и номера ее телефонов.
6 При прокладке 2-х труб ∅160 без футляра выполнить тщательное
укрепление стенок скважины бентонитовым буровым раствором (бентонит).

ГИП
Н. контр .

Изм. Кол. Лист №док . Подпись Дата
Стадия Лист Листов

Разраб .

Антошин
2021

Р

Вз
ам

. и
нв

.N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
N 
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дл

.

Ипатов

Антошин
ООО «ЮИЦ»
г. Краснодар

001-ЮИЦ-2021-ЭС
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    Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ.
Профиль пересечения №5. Мв 1:100/Мг

1:200

2.50
1.60

1.5
0
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1.5
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6,
5

2.
16

асфальт

Реконструкция линии РП-25-ТП-708 с заменой существующего
кабеля на кабель с большей пропускной способностью (КЛ 10 кВ)

Электроснабжение
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1-1

В1

ПЭ-100  SDR-11
D=160мм (2шт)

расширитель d=400мм 

Резервная труба

Абрис

19

20

21

22

23

24

25

26 Рабочий котлован

Приемный котлован
1

1

Отметка земли 

Глубина, м

Вид существующего 

Расстояние, м

производства работ,м
Участки по способу

Пикетаж по проекту

Протяженность ГНБ

06+38

14,00

24
.0
6

Горизонтальное направленное бурение скважины d=400мм установкой ГНБ класса 
"Макси-1" с последующей протяжкой полиэтиленовых труб (ПЭ-100 SDR-11 160х20,5

техническая ГОСТ 18599-2001, 2 шт длина 1х14м

06+24

фактическая,м

покрытия

2.00

1 Работы по выполнению ГНБ выполнять только в присутствии
представителей организаций эксплуатирующих подземные и наземные коммуникации.
2 Пересечение кабелем железной дороги выполнить методом горизонтально 
направленного бурения (ГНБ).
3 Кабели в концах труб уплотнить согласно типовому проекту А5-92 л.45.
4 Рабочий и приемный котлованы, вырытые для прокладки труб, должны быть засыпаны и утрамбованы.
5 Место пересечения должно быть точно обозначено опознавательными 
знаками, с указанием названия эксплуатирующей электрокабель организации и номера ее телефонов.
6 При прокладке 2-х труб ∅160 без футляра выполнить тщательное
укрепление стенок скважины бентонитовым буровым раствором (бентонит).

ГИП
Н. контр .

Изм. Кол. Лист №док . Подпись Дата
Стадия Лист Листов

Разраб .

Антошин
2021

Р
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ам

. и
нв

.N
По
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ь 
и 

да
та

Ин
в.
N 
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.

Ипатов

Антошин
ООО «ЮИЦ»
г. Краснодар

001-ЮИЦ-2021-ЭС
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    Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ.
Профиль пересечения №6. Мв 1:100/Мг

1:200

2.50
1.60

1.5
0

18

2.
18

24
.14

1.65

4,
0

2.
31

асфальт

Реконструкция линии РП-25-ТП-708 с заменой существующего
кабеля на кабель с большей пропускной способностью (КЛ 10 кВ)

Электроснабжение
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1-1

В1

ПЭ-100  SDR-11
D=160мм (2шт)

расширитель d=400мм 

Резервная труба

Абрис

19

20

21

22

23

24

25

26 Рабочий котлован

Приемный котлован

1

1

Отметка земли 

Глубина, м

Вид существующего 

Расстояние, м

производства работ,м
Участки по способу

Пикетаж по проекту

Протяженность ГНБ

08+93

13,00

24
.3
0

Горизонтальное направленное бурение скважины d=400мм установкой ГНБ класса 
"Макси-1" с последующей протяжкой полиэтиленовых труб (ПЭ-100 SDR-11 160х20,5

техническая ГОСТ 18599-2001, 2 шт длина 1х13м

08+80

фактическая,м

покрытия

2.00

1 Работы по выполнению ГНБ выполнять только в присутствии
представителей организаций эксплуатирующих подземные и наземные коммуникации.
2 Пересечение кабелем железной дороги выполнить методом горизонтально 
направленного бурения (ГНБ).
3 Кабели в концах труб уплотнить согласно типовому проекту А5-92 л.45.
4 Рабочий и приемный котлованы, вырытые для прокладки труб, должны быть засыпаны и утрамбованы.
5 Место пересечения должно быть точно обозначено опознавательными 
знаками, с указанием названия эксплуатирующей электрокабель организации и номера ее телефонов.
6 При прокладке 2-х труб ∅160 без футляра выполнить тщательное
укрепление стенок скважины бентонитовым буровым раствором (бентонит).

ГИП
Н. контр .

Изм. Кол. Лист №док . Подпись Дата
Стадия Лист Листов

Разраб .

Антошин
2021

Р
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ам
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.N
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в.
N 

по
дл

.

Ипатов

Антошин
ООО «ЮИЦ»
г. Краснодар

001-ЮИЦ-2021-ЭС

13

Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ.
Профиль пересечения №7. Мв 1:100/Мг

1:200
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2.
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05

асфальт

Реконструкция линии РП-25-ТП-708 с заменой существующего
кабеля на кабель с большей пропускной способностью (КЛ 10 кВ)

Электроснабжение
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г. Краснодар
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Кабельный журнал

1. Перед нарезкой кабелей их длина уточняется замером по трассе прокладки.

Потребность кабелей и проводов, длина,
м

Число и сечение жил/экрана,
напряжение

Марка

АСБл-10

3х240 1072

* - резервные трубы

Потребность труб

Обозначение по стандарту Диаметр (наружный)
по стандарту, мм Длина, м

П1- Труба ПЭ-100 SDR-17 160 мм 398

П2-Труба ПЭ-100 SDR-11 160 мм 129+129*

Электроснабжение

Реконструкция линии РП-25-ТП-708 с заменой существующего
кабеля на кабель с большей пропускной способностью (КЛ 10 кВ)

трубах

Обозначение
кабеля,

провода Начало Конец

Трасса

По проекту

м

м
траншее

Марка

жил 
 сечение 
 число и 

Кол.,
Длина

м

Проложен в: Кабель

Кабельный журнал

методом 
ГНБ

В1

Проложен

Марка

жил 
 сечение 
 число и 

Кол.,
Длина

м

Кабель

АСБл-10

трубахтраншее

м
м

РП-25 РУ-10кВ 

ТП-708 РУ-10кВ

145 251 63 3х240 48930

конструкциям
по 

П1
П2

в РП-25 и ТП-708

 ТП-2603п РУ-10кВ 

В2 20 253 66 АСБл-10 3х240 562223 ТП-2603п РУ-10кВ 



Примерные образцы опознавательных знаков для кабельных линий.
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2отв. ∅11

3

3

1

Марка
Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

ед.,кг
Приме-
чание

Швеллер 8, L=1200мм1

2

3

4

ГОСТ 8240-97

5
6

1

ГОСТ 8509-93 Уголок 50х50х5, L=200мм 2

ГОСТ 19903-74 Лист 3, 300х300

ГОСТ 7798-70 Болт М10х25

ГОСТ 5915-70* Гайка М10

ГОСТ 11371-78* Шайба 10

1

2

2

2

8,4

0,75

2,1

ГОСТ 5264-80*,Н1- 5

4
5
6

1. Все металлические части должны быть защищены от коррозии путем окраски стойким
покрытием.

2.Согласно СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» п.3.74., при прокладке трассы
кабельной линии в застроенной местности по всей трассе должны быть установлены
опознавательные знаки на столбиках из бетона или на специальных
табличках-указателях, которые размещаются на поворотах трассы, в местах
расположения соединительных муфт, с обеих сторон пересечений с дорогами и подземными
сооружениями, у вводов в здания и через каждые 100 м на прямых участках.

3.На информационных знаках должны быть указаны ширина охранных зон кабельных линий и
номера телефонов владельцев кабельных линий (ПУЭ 7изд. 2.3.24).
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Опознавательный знак  кабельной трасы

Электроснабжение

Реконструкция линии РП-25-ТП-708 с заменой существующего
кабеля на кабель с большей пропускной способностью (КЛ 10 кВ)



300 min

Труба Уплотнение Кабель

Уплотнение трубы выполнить из джутовых переплетных шнуров покрытых
водонепроницаемой (мятой) глиной или однокомпонентной огнестойкой пеной DF1201 
ЗАО "ДКС".
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Уплотнение кабеля в трубе

Электроснабжение

Реконструкция линии РП-25-ТП-708 с заменой существующего
кабеля на кабель с большей пропускной способностью (КЛ 10 кВ)
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Спецификация оборудования, изделий и
материалов

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

Код   оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель

Единица
измерения Количество

Масса единицы
оборудования,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Кабель с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке с бумажной изоляцией

сечением 3х240 мм2, напряжение 10 кВ,  ГОСТ 18410-73 АСБл-10-3х240 км 1,072

2
Муфта концевая внутренней установки  для трехжильнык кабелей с

бумажной изоляцией на няпряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками: под
болт М12, для кабелей сеч. 150-240 мм2

GUSТ 12 / 150-240/1200-L12 "Raychem" компл. 4

3
Муфта соединительная для 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией  в

общей оболочке на напряжение до 10 кВ, сечением от 150 до 240 мм2 3СТп-10-150/240(Б) СТП шт 6

4 Песок м3 76.0

5 Кирпич глиняный обыкновенный, ГОСТ 530-2012 КОРПо1НФ/100/2,0/25 шт 3728

6 Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 D=160 мм м 398

7 Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-13,6 D=160 мм м 258
в т.ч. 129 м резервные

трубы

8 Заглушка для труб D=160 мм шт 14

9 Опознавательный знак кабельной трассы шт 20

10 Джутовый шнур  D=10 мм шт 2130 для герметизации
труб

11 Глина мятая м3 0.57

12 Грунтовка,    ГОСТ 25129-82 ГФ 021 кг 5.00 покрытие
опознавательного
знака кабельной

трассы13 Эмаль,   ГОСТ 6465-76 ПФ15 кг 5.00

Электроснабжение

Реконструкция линии РП-25-ТП-708 с заменой существующего
кабеля на кабель с большей пропускной способностью (КЛ 10 кВ)
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Ведомость объемов работ

"№
строки" Наименование вида работ "Ед.

изм"
"Коли-
чество"

Примечание

Строительно-монтажные работы

Кабельная линия 10 кВ

1 Приобретение кабеля АСБл-10  3х240 мм2 м 1072

2 Рытьё  траншеи вручную в грунте II категории м/м3 398/ 119,4

3 Засыпка траншеи вручную в грунте II категории м3 81.6000

4 Рытьё  траншеи механизмами в грунте II категории м/м3 447/120,7

5 Засыпка траншеи механизмами  в грунте II категории м3 82.5000

6 Вывоз грунта м3 76.0000

7 Устройство постели для одного кабеля м 845

8 Песок для устройства постели для одного кабеля, в том числе: м3 76.0000

-устройство постели под трубы м3 35.8200

9 Покрытие кирпичом одного кабеля м 447

10 Кирпич КОРПо1НФ/100/2,0/25 шт 3728

11 Прокладка кабеля в траншее, масса 1м: до 3кг м 474

12
Прокладка  кабеля по установленным конструкциям  с
креплением в отдельных местах, масса 1м: до 3кг м 50

13 Прокладка  кабеля в трубах, масса 1м: до 3 кг м 398

14 Прокладка кабеля  в трубах методом ГНБ м 129

15 Приобретение труб ПЭ-100 диаметром 160 мм SDR-17 м 398

16 Монтаж соединительной муфты 3СТп-10-150/240(Б) для  кабеля 10
кВ, для сечения  240 кв.мм шт 6

17
Монтаж концевой муфты GUSТ 12 / 150-240/1200-L12 внутренней
установки для кабеля 10 кВ, для сеч.  240 кв.мм компл. 4

"№
строки" Наименование вида работ "Ед.

изм"
"Коли-
чество"

Примечание

Разборка и восстановление покрытий:

1 Разборка асфальтобетонного покрытия h=0,1м

автодороги/проезды h=0,1м м2/м3 43,5/ 4,35

тротуары h=0,08м м2/м3 92,1/9,21

2 Разборка плиточного покрытия, h=0,08м м2/м3 39,5/3,168

3 Восстановление асфальтобетонного покрытия h=0,1м м2/м3

автодороги/проезды h=0,1м м2/м3 43,5/ 4,35

тротуары h=0,08м м2/м3 92,1/9,21

4 Восстановление плиточного покрытия, h=0,08м м2/м3 39,5/3,168

Выполнение работ ГНБ:

5 Переходы подземные методом горизонтального шт 7 Расширитель
d=400ммнаправленного бурения

6 Протаскивание полиэтиленовых труб D=160 мм SDR-11 м 258
в т.ч 129м
резервных

7 Трубы ПЭ-100 SDR-11  D=160 мм (приобретение) м 258
в т.ч 129м
резервных

8 Разработка земли для устройства котлованов под ГНБ м3 150.0000

9 Обратная засыпка котлованов м3 150.0000

Комплекс пусконаладочных работ:

10 Испытание силовых кабелей до 10 кВ, длиной до 500м исп 2

11
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью
напряжением свыше 1кВ (для КЛ) фаз 2

12
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными
элементами (для брони кабеля)

100
точек 0.0400

Электроснабжение

Реконструкция линии РП-25-ТП-708 с заменой существующего
кабеля на кабель с большей пропускной способностью (КЛ 10 кВ)



Электроснабжение

Реконструкция линии РП-25-ТП-708 с заменой существующего
кабеля на кабель с большей пропускной способностью (КЛ 10 кВ)
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