

РАСЧЕТ
начальной (максимальной) цены проекта контракта

Строительство ВЛ-110кВ "ПС-500 кВ Тихорецк-Тихорецкая тяговая с реконструкцией резервной ячейки 110кВ в ОРУ-110кВ ПС 500кВ Тихорецк" в части переустройства участков ВЛ-6кВ "МК-1" и "МК-9", попадающих в зону строительства ВЛ-110кВ, разработанное согласно техническим требованиям №51-3 ТУ-1 от 19.06.2019.

(наименование стройки)

Стоимость начальной (максимальной) цены контракта :

9 288 265,54 руб

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2021г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	00-01-01-02	Демонтажные работы ВЛ 6кВ "МК-1" в пролетах опорах №№90-97 АО "НЭСК-Электросети"	10761				10761
2	00-01-01-03	Демонтажные работы ВЛ 6кВ "МК-1" в пролетах опорах №№21-28-9-12 АО "НЭСК-Электросети"	16350				16350
3	00-01-01-04	Демонтажные работы ВЛ 6кВ МК-9 в пролетах опор №№15-27 АО НЭСК-Электросети	17490				17490
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	44601				44601
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	00-01-02-01	Переустройство ВЛ 6кВ МК-1 в пролетах опорах №№90-97 АО НЭСК-Электросети	1034388		67144		1101532
5	00-01-02-02	Переустройство ВЛ 6кВ "МК-1" в пролетах опорах №№21-28-9-12 АО "НЭСК-Электросети"	1757002		100716		1857718
6	00-01-02-03	Переустройство ВЛ 6кВ МК-9 в пролетах опор №№15-27 АО "НЭСК-Электросети"	4167437		109109		4276546
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	6958827		276969		7235796
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	7003428		276969		7280397
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	ГСН 81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	175085,7 2,5% от 7003428	2,5% от 0			175085,7
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	175085,7				175085,7
		Итого по Главам 1-8	7178513,7		276969		7455482,7
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	МДС81-35.2004 прил.8 п.9.6 МинФин РФ письмо от 28.04.2010г. №03-03-06/4/51	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ (ТЗ+ТЗМ)/8*112				104255,48 (5717,27+1729,55)/8*112	104255,48

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8
9	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	28714,05 0,4% от 7178513,7	0,4% от 0			28714,05
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	28714,05			104255,48	132969,53
		Итого по Главам 1-9	7207227,75		276969	104255,48	7588452,23
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	7207227,75		276969	104255,48	7588452,23
Непредвиденные затраты							
10	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	144144,56 2% от 7207227,75	2% от 0	5539,38 2% от 276969	2085,11 2% от 104255,48	151769,05
		Итого "Непредвиденные затраты"	144144,56		5539,38	2085,11	151769,05
Налоги и обязательные платежи							
11	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	1470274,46 20% от 7351372,31	20% от 0	56501,68 20% от 282508,38	21268,12 20% от 106340,59	1548044,26
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1470274,46		56501,68	21268,12	1548044,26
		Всего по сводному расчету	8821646,77		339010,06	127608,71	9288265,54

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]