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№ докум.Изм. Подп. Дата
Шалаев К.В.Разраб.
Тараненко А.В.Пров.
Тараненко А.ВГИП

Обозначение Наименование
Приме
чание

2022-1955-CТ1
2022-1955-СП1
2022-1955-ЭС.ПЗ

Содержание тома
Состав проектной документации
Пояснительная записка

1. Исходные данные и основание для проектирования
2.Отвод земельных участков

2.1. Инженерная подготовка, организация рельефа.
3.Технологические и конструктивные решения линейного

объекта. Искусственные сооружения.
3.1.Местоположение, геоморфология, рельеф, климат
3.2.Геолого-литологическое строение и гидрогеологические
условия
3.3. Сведения о категории
3.4. ТП-6/0,4 кВ
3.5.Компенсация реактивной мощности
3.6.Внешние электрические сети 6 кВ
3.7.Защита от перенапряжений. Заземление. Молниезащита.

4.Здания, строения и сооружения, входящие в
инфраструктуру линейного объекта.

5.Проект организации строительства.
5.1. Строительство КЛ-6 кВ
5.2. Строительство 2БКТП-400/6/0,4 кВ.
5.3.Мероприятия по пожаробезопасности
5.4.Антикоррозийная защита
5.5.Строительные мероприятия, связанные со
строительством в особых условиях
5.6. Мероприятия по охране труда
5.7. Мероприятия по технике безопасности

6. Проект организации работ по сносу (демонтажу)
линейного объекта.

7. Мероприятия по охране окружающей среды.
7.1.Исходные данные и основание для проектирования
7.2.Охрана и рациональное использование земельных
ресурсов

Решения, принятые в проектной документации, не содержат отступлений от
государственных норм, правил и стандартов, требующих согласования с органами,
которые утвердили и (или) ввели в действие эти документы. При соблюдении правил
технической эксплуатации, требований ПУЭ, пожаро- и взрывобезопасности,
эксплуатация сооружений по данному проекту безопасна.
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7.2.1. Отвод земельных участков
7.3. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения
7.4. Охрана поверхностных и подземных вод
7.5. Очистка и восстановление территории строительства
7.6. Охрана растительного и животного мира
7.7. Наличие полезных ископаемых
7.8. Наличие памятников истории и культуры
7.9. Прогноз изменения состояния окружающей среды под
воздействием проектируемых электросетевых объектов
7.10. Выводы

8.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
9.Сметная документация
10. Мероприятия по ГО и предупреждению ЧС

Прилагаемые документы:

Технические задание на проектирование выданное филиалом
АО ”НЭСК-электросети” ”Геленджикэлектросеть”.

Рабочие чертежи:

Приложение А

2022-1955-ЭС Электрические сети 6 кВ
2022-1955-ЭС.С Спецификация оборудования

2022-1955-ЭР Электротехнические решения. 2БКТП-400/6/0,4 кВ
2022-1955-ЭР.С Спецификация оборудования
2022-1955-СР Строительные решения. Фундамент 2БКТП-400/6/0,4 кВ
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Тараненко А.В.Пров.
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ИП Собченко
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Номер
тома

Обозначение Наименование Примечание

1 2022-1955-ПЗ Пояснительная записка

1 2022-1955-ЭС, ЭР, СР Трансформаторная подстанция.
Электрические сети 6 кВ.

1 2022-1955-ЭС, ЭР,
СР.С Спецификации оборудования

1 2022-1955-ЭС.В Ведомость объемов работ
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ЗАПИСКА

2022-1955-ПЗ
Лит № докум.Изм. Подп. Дата

Шалаев К.В.Разраб.
Тараненко А.В.Пров.

Т. контр.
Н. контр.

Тараненко А.В.ГИП 1

1. Исходные данные и основание для проектирования

Рабочая документация «Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с
договором на ТП№4-34-19-1955» - выполнена на основании:

а) Технического задания, выданного филиалом АО «НЭСК-электросети»
«Геленджикэлектросеть».

Техническими заданием определено выполнение проектных работ:
-установка проходной блочной комплектной трансформаторной подстанции напряжением

6/0,4 кВ, с силовыми трансформаторами мощностью 2х250 кВА;
- строительство КЛ-6 кВ от РП-2-02, КЛ-6 кВ от ТП-2-06 кабелем марки АСБл-10 3х185

мм2;

Состав и объем проекта соответствуют одностадийному проектированию – рабочая
документация (РД).

Работы, выполняемые в процессе проектирования, ставят своей целью обеспечить:
- надежность электроснабжения потребителей;
- качество электроэнергии у потребителей;
- удобство обслуживания при аварийном и текущем ремонте;
-рациональное использование природных ресурсов (земельных угодий, зеленых насаждений).

Основные показатели проекта:

Поз. Наименование Кол. Ед.изм.

1 Трансформаторная подстанция 2БКТПккв-400/6/0,4 кВ 1 шт.
2 Силовой трансформатор ТМГ-250/6/0,4кВ 2 шт.
3 Кабель АСБл-10 3х185 мм2 1996 м
4 Муфта концевая для кабелей 6 кВ 4 шт.
5 Муфта соединительная для кабелей 6 кВ 4 шт.
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2. Отвод земельных участков
Площадка (трасса) строительства расположена в Краснодарском крае, г. Геленджик, с.

Кабардинка, ул. Революционная.
В проектной документации отвод земельных участков под прокладку КЛ-6 кВ не

предусмотрен.
2.1. Инженерная подготовка, организация рельефа.
Земельные участки, отведенные под прокладку КЛ-6 кВ уже используются под инженерные

коммуникации. Вертикальная планировка площадок при строительстве данного объекта не
изменяется.

Озеленение настоящим проектом не предусматривается, так как в зоне прокладки КЛ-6
кВ вырубка зеленых насаждений не требуется, только формовочная обрезка мешающих
строительству ветвей деревьев и вырубка дикорастущих кустарников.

Для строительства электрических сетей на отведенной территории предполагается
использование существующих дорог.

3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные
сооружения.

3.1. Местоположение, геоморфология, рельеф, климат
Площадка (трасса) строительства расположена в Краснодарском крае, г. Геленджик, г.

Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная.
В геоморфологическом отношении она находится на полигональной морской равнине,

представляющую собой выположенную часть Маркотхского хребта, имеющую в районе работ
абразионно-делювиальный склон с преобладанием плоскостного смыва в сторону моря под углом
4-5°.

Рельеф площадки мелкорытвенный, с уклоном в сторону моря. Абсолютные отметки
колеблются от 7,06 м до 9,10 м.

Отрицательных физико-геологических процессов на данной территории не выявлено.
Климат г-к Геленджик формируется в условиях влияния Черного моря, главного

климатообразующего фактора. Согласно климатическому районированию для строительства
приняты по приложению 5 СНиП 2.01.07-85 и СНКК 20-303-2002 следующие природные условия:

- Среднемесячная температура воздуха составляет:
в январе от -5 до +2 °С, в июле от +21 до +25 °С, среднегодовая температура воздуха +

12,7 °С. Абсолютный минимум температур зимой составляет -24 °С, абсолютный максимум
температур летом составляет +39 °С;

- Среднегодовая сумма осадков составляет 805 мм. Распределение осадков в году
неравномерное;

- Снежный покров неустойчив, появляется обычно 23 декабря. Средняя дата схода
снежного покрова 6 марта. Расчетное значение веса снегового покрова земли Sg = 0,30 кПа для
I снегового района -1 (карта 2 СНКК 20-303-2002);

- В течение года преобладают ветры северных румбов и в несколько меньшей степени
южных.

- Среднегодовая скорость ветра составляет 4,6 м/с, наибольшие скорости ветра могут
достигать 32 м/с и более, число дней с сильным ветром составляет 48.

- Ветровой район по давлению ветра - «особый» Wg=l,00 кПа (карта 1 СНКК 20-303-2002).
- Ветровой район по средней скорости ветра за зимний период -V;
- Расчетное значение эквивалентной стенки гололеда 40 мм для V района по гололеду по

приложению 5 СНиП 2.01.07-85;
- Зона влажности по СНКК 20-302-2000 - 2 (нормальная).
- Нормальная глубина промерзания составляет - 0,80м.
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3.2. Геолого-литологическое строение и гидрогеологические условия
В геологическом строении изученной территории принимают участие техногенные,

пролювиально-делювиальные образования четвертичного возраста, залегающие на коренных
породах верхнего мела. Геолого-литологический разрез их до глубины 9,0 м по данным
пройденных скважин и исследования территории, выполненные и предоставленные ООО
«Искатель» имеет следующий вид (сверху вниз):

1. от 0,00 до 0,30 м - t IV - насыпные грунты, представленные древяно-
щебенистыми грунтами с глинистым заполнителем.

2. от 0,30 м до 5,80-6,20 м - pd Qui - древясно-щебенистые отложения с
суглинистым заполнителем, маловлажные. Количество обломков от 44,10 до
60,75%, в среднем 53,04%. Мощность слоя от 5,5 до 5,9 м.

По данным сейсмозондирования в этом районе раздел низких и высоких скоростей
сейсмоволн происходит на глубине 8,5-13,0 м. Это говорит о том, что до этих глубин коренные
породы в той или иной степени выветрелые и в целом по сейсмическим свойствам они являются
выветрелыми и относятся ко II категории грунтов по сейсмическим свойствам.

Сейсмичность площадки строительства 9 баллов, согласно СНК 22-301-2000
«Строительство в сейсмических районах Краснодарского края» (ТСН 22-302-2000) и СНКК 23-
302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», утвержденные
департаментом по строительству и архитектуре Краснодарского края и зарегистрированные
Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу.

Участок изысканий находится в сейсмически опасном районе. Фоновая сейсмичность г.
Геленджик для объектов массового строительства по СНиП П-7-81* и по ТСН 22-301-2000г. по
Краснодарскому краю составляет 8 баллов (ОСР 97А), 9 баллов (ОСР 97В) и 9 баллов (ОСР 97С).

Подземные воды в период изысканий скважинами вскрыты не были, в периоды обильных
осадков может произойти временное появление воды типа «верховодки» в рыхлых
крупнообломочных отложениях на границе с коренными породами.

3.3. Сведения о категории
Потребители, подключаемые к проектируемой трансформаторной подстанции 2БКТП-

400/6/0,4 кВ по надежности электроснабжения относятся к II категории.
Нагрузки потребителей приняты согласно РД34.20.185-94 «Расчетные электрические

нагрузки» с изменениями и дополнениями и предоставлены ООО «СветоЮг» В части жилых и
общественных зданий, по СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и
общественных зданий». Расчетные нагрузки на вводах потребителей приведены в экспликации
на плане электрических сетей.

3.4 ТП-6/0,4 кВ
На основании выданного задания на проектирование, расчетных нагрузок и учета их

перспективного роста произведен выбор силовых трансформаторов на вновь устанавливаемой ТП.
К установке принята блочная комплектная трансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ
2БКТП-к.к.в.-400/6/0,4 кВ с силовыми трансформаторами ТМГ11 мощностью 250 кВА, производства
ООО «АС-Строй» г. Краснодар.

3.5 Компенсация реактивной мощности
Согласно письма ОАО «Кубаньэнерго» №302.9/10 от 22.02.2007 г. проектом не

предусмотрена компенсация реактивной мощности так, как средневзвешенный cosɸ по данным
предоставленных заказчиком и уточненных по РД34.20.185-94 не менее 0,96, что соответствует
tgɸ=0,329 < tgɸ=0,35 - нормативное значение коэффициента реактивной мощности.
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3.6 Внешние электрические сети 6 кВ
Для питания проектируемой 2БКТП, проектом предусмотрено строительство КЛ-6 кВ от

РУ-6 кВ РП-2-02, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-2-06 кабелем марки АСБл-10 3х185 мм2.
Сечение кабелей выбрано по длительно допустимому току нагрузки в максимальном

режиме и проверены на термическую устойчивость к односекундному току короткого замыкания.
Выбор сечения кабеля на напряжении 6 кВ произведен, исходя из нормативных документов и
перспективного роста нагрузок, а также исходя из максимально допустимых потерь напряжения
в элементах сети - в пределах 5%

3.7 Защита от перенапряжений. Заземление. Молниезащита.
Заземляющее устройство подстанции принято общим для напряжений 6 и 0,4кВ.

Сопротивление заземляющего устройства (З.У.) должно быть <4 Ом в любое время года. В
качестве З.У. использованы искусственные и естественные заземлители.

Для защиты обмоток силовых трансформаторов от волн перенапряжений в РУ
проектируемой ТП ВН и НН предусмотрены ограничители перенапряжений нелинейные.

Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические
нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но
могущие оказаться под таковым при повреждении изоляции, должны быть надежно заземлены.

Заземляющее устройство ТП принято общим для напряжений 6 кВ и 0,4кВ.
Сопротивление растеканию тока заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом.
Заземляющее устройство выполняется углубленными вертикальными и горизонтальными
заземлителями. В качестве З.У. использованы искусственные заземлители. Искусственное
заземляющее устройство выполняется заглублёнными заземлителями угловая сталь 63х63 мм
соединенные стальной полосой 40х4 мм, укладываемой на дно котлована по периметру
фундамента. Присоединение заземляющих проводников (спусков) к заземлителю в земле должно
выполняться сваркой.

Удельное сопротивление грунта составляет не более 150 Ом х м.
Защита ТП от прямых ударов молнии согласно СО-153.34.21.122-2003, п.3,2.1.2

«Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»
предусматривает использование металлической кровли защищаемых объектов в качестве
естественных молниеприемников при одновременном соблюдении следующих условий:

электрическая непрерывность между различными частями обеспечена на долгий срок;
толщина металла кровли составляет не менее 4 мм для железа (информация завода-

изготовителя);
кровля не имеет изоляционного покрытия;
неметаллические покрытия на/под металлической кровлей не выходят за пределы

защищаемого объекта.
Заземление муфт выполняется с помощью провода заземления, входящего в комплект

непаянного присоединения заземляющего провода.

4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта.
При строительстве линейного объекта КЛ-6 кВ и монтаже 2БКТП, строительство новых

и реконструкции существующих объектов капитального строительства производственного и не
производственного назначения не производится.

5. Проект организации строительства.
Настоящий раздел выполнен на основании СНиП 12-01-2004 «Организация

строительства».
Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены на
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рабочих чертежах.
Строительство, предусмотренное проектом, не имеет сложной и неосвоенной технологии

производства работ. Все строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с
требованиями СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства. СП 76.13330.2016 Акт. редакция".

Строительно-монтажные работы по сооружению КЛ-6 кВ, предусматривается выполнять
силами подрядной организации, оснащенной строительными машинами и механизмами для
производства работ.

Доставка строительных конструкций, основных материалов со склада до склада
стройплощадки осуществляется автотранспортом подрядной организации.

При выполнении строительно-монтажных работ следует строго соблюдать требования СО
34.03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и
производстве электромонтажных работ», руководствоваться типовым положением о службе
техники безопасности в строительных организациях и другими нормативными документами.

Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подготовке территории
к строительству.

Последовательность технологических операций при выполнении строительно-монтажных
работ регламентируется следующими технологическими картами, разработанными АООТ РОСЭП:

-Схемы по производству работ стреловыми самоходными кранами при
строительстве линий 0,38...35 кВ и ПС 35/10 кВ.

Строительство участков вблизи сооружений, находящихся под напряжением, необходимо
выполнять с соблюдением нормируемых расстояний от проводов до работающих машин и
механизмов, их заземления и других мероприятий по обеспечению безопасности ведения работ.

При перевозке людей и грузов автотранспортом и при механизированном производстве
работ необходимо соблюдать требования «Правил дорожного движения».

При выполнении работ в местах, где проходят действующие инженерные сооружения и
коммуникации, строго выполнять условия производства работ, указанные владельцами этих
сооружений и коммуникаций и соблюдать при этом осторожность.

При обнаружении не выявленных ранее коммуникаций, работы на этом участке следует
приостановить и сообщить об этом мастеру или производителю работ.

В качестве временных зданий и сооружений для размещения строительно-монтажного
персонала должны быть использованы передвижные инвентарные средства (вагоны-общежития
типа ВО-8 или ВО-10).

В соответствии со СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела
в  строительстве  предприятий,  зданий  и  сооружений».

Нормативная продолжительность строительства 2КЛ-10 кВ протяженностью до 1 км
составляет 1 месяц п.34 главы 2, в том числе 0,5 месяца подготовительный период.

При разбивке трассы ЛЭП и при установке электротехнического оборудования за 3 дня
до начала работ, вызвать представителей заинтересованных организаций.

5.1. Строительство КЛ-6 кВ
Согласно ПУЭ, кабель АСБл-10 3х185 мм2 при прокладке в земле на всем протяжении

необходимо защитить от механических повреждений. Кабель по всей длине трассы покрыть
плитой ПЗК, за исключением прокладки в трубах. По согласованию с энергоснабжающей
организацией, возможно применить сигнальные пластмассовые ленты. Сигнальная лента должна
укладываться в траншее над кабелем на расстоянии 250 мм от их наружных покровов. Края
ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм, при этом смежные ленты,
должны прокладываться с нахлестом шириной не менее 50 мм.

Кабель проложить в траншее на глубине не менее 0,7 м от планировочной отметки
земли. Кабель следует укладывать с запасом по длине. Запас достигается путем укладки
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кабеля «змейкой». Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается. После
прокладки кабелей в земле, обратную засыпку выполнять слоями 20-30 см вынутым грунтом с
тщательным уплотнением каждого слоя. Засыпка траншеи комьями мерзлой земли, грунтом
содержащим камни, куски металла и т.п., не допускается. При прокладке нескольких кабелей в
траншее концы кабелей, предназначенные для последующего монтажа соединительных муфт,
следует располагать со сдвигом мест соединения не менее чем на 2 м.

При этом должен быть оставлен запас кабеля длиной, необходимой для проверки изоляции
на влажность и монтажа муфты, а также укладки компенсатора (длиной на каждом конце не
менее 350 мм). В стесненных условиях при больших потоках кабелей допускается располагать
компенсаторы в вертикальной плоскости ниже уровня прокладки кабелей. Муфта при этом
остается на уровне прокладки кабелей.

При пересечении кабельных трасс с инженерными коммуникациями, кабели проложить в
ПНД/ПВД или а/ц трубах. Согласно СП 76.13330.2016 зазоры в отрезках труб, отверстиях и
проемы после прокладки кабелей должны быть заделаны несгораемым материалом, например
цементом с песком по объему 1:10. глиной с песком - 1:3,
глиной с цементом и песком - 1,5:1:11, перлитом, вспученным со строительным гипсом - 1:2 и
т.п., по всей толщине стены или перегородки.

Пересечения с подземными коммуникациями выполняются открытым способом. После
прокладки восстановить асфальтное, бетонное и тротуарное покрытие.

Тяжение кабелей во время прокладки должно осуществляться при помощи кабельного
чулка или за токоведущую жилу при помощи клинового захвата. Усилия, возникающие во время
тяжения данного кабеля не должны превышать 30 Н/мм2 сечения жилы. Лебедки и другие
тяговые средства необходимо оборудовать регулируемыми ограничивающими устройствами для
отключения тяжения при появлении усилий выше допустимых. Протяжные устройства,
обжимающие кабель (приводные ролики), а также поворотные устройства должны исключать
возможность деформации кабеля. Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке должен не
менее 15DH.

При прокладке кабельной линии кабели трёх фаз должны прокладываться параллельно и
располагаться треугольником или в одной плоскости.

При расположении кабелей треугольником кабели должны скрепляться вместе в треугольник
в местах, расположенных по длине кабельной линии с шагом от 1 до 1,5 м (на изгибах трассы на
расстоянии не более чем 0,5 м с обеих сторон от изгиба). При выборе шага скрепления кабелей,
прокладываемых в земле, следует учитывать, что скреплённые в треугольник кабели не должны
менять своего положения при засыпке их грунтом.

Скрепление с указанным выше шагом должно быть по всей кабельной линии, за исключением
участков около соединительных и концевых муфт. Скрепление кабелей трёх фаз в треугольник
должно осуществляться лентами, стяжками, хомутами или скобами. Шаг, тип, конструкция и
материал креплений определяются при проектировании кабельной линии.

Для скрепления кабелей трёх фаз одной кабельной линии в треугольник возможно
использование хомутов или скоб из магнитных материалов (например, стали) с обязательным
использованием эластичных прокладок для защиты оболочки кабеля. Стальные хомуты или скобы
должны иметь антикоррозионное покрытие, рассчитанное на эффективную защиту от коррозии
на весь срок эксплуатации кабельной линии.

Монтажные работы
После геодезической разбивки траншеи ответственный руководитель строительных

работ совместно с представителями электромонтажной и эксплуатирующей организации
должны осмотреть на месте намеченную проектом трассу прокладки кабелей.

В процессе осмотра представитель строительной организации проверяет
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соответствие геодезической разбивки проекту, а также наличие и соответствие проекту
отметок в местах пересечения трассы с инженерными сооружениями и естественными
препятствиями, а представитель электромонтажной и эксплуатирующей организации -
соответствие трассы требованиям СНиП и ПУЭ. Кроме того, при осмотре следует убедиться в
отсутствие мест, содержащих вещества, разрушительно действующие на оболочку кабелей.

Рытье траншеи, котлованов для монтажа муфт, а также устройство вводов и
пересечений производит строительная организация. К рытью траншеи и прокладке в них
кабелей приступают, как правило, после окончания всех других работ по сооружению
подземных коммуникаций и окончательной планировки территории. В исключительных случаях
рытье траншеи и прокладка в них кабелей допускается до окончательной планировки при
условии, что на всех участках трассы будет спланирован грунт по обе стороны траншеи и
до уровня планировочной отметки шириной не менее 1,5-2,0 м от краев траншеи.

Вывозить барабаны на трассу рекомендуется не более чем за один день до прокладки,
чтобы избежать возможных повреждений при длительном хранении барабанов на трассе.

Произвести внешний осмотр барабанов с кабелем. Убедиться в отсутствии повреждений
обшивки и целостности кап на концах кабелей.

Установить барабаны с кабелем на отдающие устройства так, чтобы при размотке
конец кабеля сходил сверху.

Расставить на трассе кабеля оборудование и приспособления для прокладки согласно
ППР.

Для обеспечения плавного схода кабеля с барабана установить направляющие
рольганги, ширина первого из них должна быть не менее ширины барабана.

Расставить по трассе линейные ролики. Расстояние между роликами должно быть    не
более 4 м. На поворотах трассы установить угловые ролики.

обеспечивающие поворот кабеля с радиусом не более допустимого. Ролики должны
свободно и легко вращаться.

Установить тяговое устройство (лебедку) у конца трассы или за кабельным колодцем.
Установить телефонную или УКВ связь между местами расположения лебедки, барабанов,

поворотов, перегородок и переходов трассы.
Снять обшивку с барабана. Проверить крепление закладных втулок барабана, при

необходимости подтянуть гайки на шпильках. Проверить крепление нижнего конца кабеля (при
необходимости закрепить его).

Установить на барабане тормозные устройства, предназначенные для регулирования
скорости вращения барабана при протяжке и его остановки, а также для предотвращения
инерционного раскручивания барабана.

Смонтировать на конце кабеля проволочный чулок или клиновой захват.
Забандажировать чулок тонкой стальной проволокой и липкой ПВХ лентой. Соединить чулок или
захват коротким тросом с противозакручивающим устройством.

Растянуть трос тяговой лебедки по трассе. Соединить его с противозакручивающим
устройством.

В случае одновременного тяжения трех кабелей чулки и захваты должны соединяться с
противозакручивающим устройством в разбежку. На сходе кабелей с барабанов установить
устройство для группирования кабелей в треугольник.

Подготовить необходимые для прокладки инструменты и материалы.
Прокладка кабелей в траншее
Примерная схема расстановки рабочих при протяжке кабеля:
- барабан, на тормозе - 1 человек;
- рольганги на сходе кабеля с барабана - 1 человек;
- спуск кабеля в траншею (вход, выход из туннеля) - 1 человек;
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- на лебедке - 2 человека;
- сопровождение конца кабеля - 1 человек;
- на каждом углу поворота - 1 человек;
- на каждом проходе в трубах через перегородки или перекрытия, у входа в камеру или

здание - 1 человек;
- на прямых участках - по необходимости.
Руководитель работ сопровождает движение конца кабеля по трассе. Команду на

включение лебедки при протяжке дает только руководитель работ. Команду на остановку
лебедки может дать любой, заметивший неполадки при протяжке.

Скорость прокладки не должна превышать 30 м/мин и должна выбираться в зависимости
от характера трассы, погодных условий и усилий тяжения.

В случае, если усилие тяжения превышает допустимую величину, то необходимо
остановить прокладку и проверить правильность установки и исправность линейных и угловых
роликов, наличие смазки (воды) в трубах, а также проверить возможность заклинивания кабеля
в трубах. Дальнейшая протяжка кабеля возможна только после устранения причин превышения
допустимых усилий тяжения.

Барабан с кабелем необходимо подтормаживать так, чтобы не было рывков, ослабления и
провисания витков кабеля и в то же время не создавать чрезмерных усилий торможения.

При спуске кабеля в траншею или входе в туннель (кабельный канал) необходимо
следить, чтобы кабель не соскальзывал с роликов, не терся о трубы и стенки в проходах.

При повреждении оболочки кабеля необходимо остановить прокладку, осмотреть место
повреждения и принять решение о способе ремонта оболочки.

Сопровождающие конец кабеля должны следить за тем, чтобы кабель шел по роликам, при
необходимости подправляют ролики, а также направляют конец кабеля специальным крюком.

Кабель вытягивается таким образом, чтобы при укладке его по проекту расстояние от
верха концевой муфты или от условного центра соединительной муфты было не менее 2 м.

Отсоединить тяговый трос и снять чулок или захват с конца кабеля. В случае если на
барабане находится кабель для нескольких участков трассы, или если длина кабеля
существенно больше длины участка, необходимо обрезать кабель.

После обрезки кабеля закапировать концы кабелей. Для более надежной герметизации
концов кабелей возможно, применить двойное капирование. Внутреннюю капу осадить на
электропроводящий слой по изоляции кабеля, а наружную капу - на внутреннюю капу и на
оболочку кабеля. Возможно, также перед капированием нанести на обрез кабеля слой
расплавленного битума.

При необходимости концы кабеля завести в камеры, колодцы, кабельные помещения. При
этом необходимо соблюдать допустимые радиусы изгиба кабеля.

Снять кабель с роликов, уложить и закрепить его по проекту.
При прокладке кабелей параллельно с другими кабельными или коммуникациями или при

их пересечении, а также при прокладке вблизи зданий и других сооружений необходимо
соблюдать расстояния, предусмотренные в проекте в соответствии с требованиями ПУЭ.

Прокладка кабелей в трубах и блоках
Защиту кабелей в местах пересечения и сближений с инженерными коммуникациями и

естественными препятствиями следует выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП,
если такая защита предусмотрена в проекте. Выбор внутреннего диаметра труб выполняют в
соответствии с проектом. Соединения труб должны быть уплотнены, а концы труб временно
закрыты пластмассовыми или деревянными заглушками. Асбестоцементные или керамические
трубы соединяют с помощью муфт и уплотняют резиновыми кольцами или с помощью
полиэтиленовых муфт - манжет. Асбестоцементные трубы допускается соединять с помощью
манжет из листовой стали с последующей заделкой места соединения цементным раствором.



И
нв

. №
 п
од
п

П
од
п.

 и
 д
ат

а
В
за
м

. и
нв

. №
И
нв

. №
 д
уб
л.

П
од
п.

 и
 д
ат

а

Лист

2022-1955-ПЗ
Ли
т

№ докум.Изм. Подп. Дат
а

9

Соединение пластмассовых труб следует выполнять в пластмассовых патрубках сваркой или
горячей осадкой раструбов. Допускается соединение труб с помощью стальных патрубков. Вводы
в здания и проходы из траншей в тоннели и т.п. необходимо выполнять отрезками бетонных,
железобетонных, асбестоцементных или пластмассовых труб, как правило, в процессе
сооружения зданий и тоннелей. Для предохранения труб загрязнения их концы временно
закрывают пробками. Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии
отмостки - за линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи.

При пересечении кабельными линиями ручьев, каналов и их пойм кабели необходимо
прокладывать  в керамических  или  асбестоцементных безнапорных

трубах, заделанных в грунт с целью предотвращения их смещения вешними и ливневыми
водами, в соответствии с проектом. Перед прокладкой кабеля необходимо:

- заготовить, уложить, присыпать землей или закрепить трубы в траншее в местах
пересечений трассы с дорогами, подземными коммуникациями и сооружениями (трубы укладывают
с уклоном не менее 0,2%);

- удалить из траншеи воду, строительный мусор, камни и другие посторонние предметы,
сделать подсыпку толщиной 100 мм на дно траншеи слоем мелкой земли или песка;

- заготовить и разложить вдоль бровки траншеи кирпич или железобетонные плиты для
защиты кабеля.

Для уменьшения усилий тяжения при протягивании кабелей через трубы и блочные
каналы следует покрывать поверхности кабелей смазкой, не содержащей веществ вредно
действующих на оболочку кабелей (для кабелей с ПЭ оболочкой возможно использовать
технический вазелин; для кабелей с ПВХ оболочкой -тавот, солидол, технический вазелин). Для
этих же целей вместо смазки возможно проливать через каналы или трубы воду. При протяжке
в трубу или канал блока трех фаз кабеля запрещается последовательная протяжка отдельных
кабелей с использованием стального троса из-за возможности повреждения тросом уже
проложенных кабелей. При длине труб до 20 м возможна последовательная протяжка отдельных
кабелей вручную с использованием веревки. Скорость протяжки должна быть не более 17 м/мин и
кабель необходимо протягивать по возможности без остановок.

Концы труб после прокладки в них кабелей уплотняют, наматывают на кабель несколько
слоев смоляной лентой или кабельной пряжи (джута) с последующей подбивкой. Выводы кабелей в
здания и сооружения герметизируются аналогичным образом, если нет других указаний в
проекте. Допускается также уплотнять трубы согласно СП 76.13330.2016 несгораемым
материалом согласно п.6.2.

Если в процессе прокладки концы кабеля вскрывали, или заделка их повреждена, то
концы должны быть вновь, герметизироваться.

Раскатка кабелей
Механизированная прокладка кабелей рекомендуется при длине трассы более 50 м.

Раскатку кабеля с барабана, установленного на движущемся кабельном транспорте, следует
производить путем буксировки транспортера автомобилем, трактором или тягачом. Для
раскатки кабеля с автомобиля барабан устанавливают на кабельных домкратах либо на
инвентарных подставках в кузове автомобиля. Домкраты и подставки должны быть надежно
закреплены в кузове автомобиля. Во время раскатки кабеля с транспорта или автомобиля
барабан вращают вручную. Для раскатки кабеля с движущегося трубоукладчика барабан
устанавливают на специальной траверсе.

При движении трубоукладчика барабан перемещается над траншеей и вращается под
действием собственного веса сматывающегося с барабана кабеля. Кабель при этом
укладывается на дно траншеи свободно (без натяжения). Скорость передвижения транспортера,
автомобиля или трубоукладчика при раскатке кабеля рекомендуется выбирать равной 0,6-1
км/ч. при этом расстояние между краем траншеи и ободом колеса механизма должно быть не



И
нв

. №
 п
од
п

П
од
п.

 и
 д
ат

а
В
за
м

. и
нв

. №
И
нв

. №
 д
уб
л.

П
од
п.

 и
 д
ат

а

Лист

2022-1955-ПЗ
Ли
т

№ докум.Изм. Подп. Дат
а

10

менее глубины траншеи, умноженной на коэффициент 1.25.
При раскатке нельзя допускать рывков кабеля при сходе с барабана, которые могут

привести к повреждению кабеля. Для этого необходимо следить, чтобы кабель плавно
сматывался с барабана и имел провис. При раскатке кабеля по дну траншеи вслед за кабелем
должны двигаться рабочие, которые принимают сматываемый с барабана кабель и укладывают
его на дно траншеи.

Раскатку кабеля приводами ПИК-4У производят со стационарно установленного
барабана по линейным роликам и обводным устройствам, расставленным и закрепленным на
участке прокладки.

Количество приводов определяется длиной участка прокладки, его конфигурацией и
ожидаемыми усилиями тяжения. На участке трассы длиной до 200 м при одном повороте
применяют один привод, при длине трассы 200-400 м с двумя-тремя поворотами - 3-4 привода.
При скорости протяжки 35 м/мин наибольшее тяговое усилие привода составляет 3,5 кН. Оно
достаточно для выталкивания вперед по линейным роликам 80 м кабеля и одновременного
подтягивания 120 м кабеля. Приводы расставляют примерно через одинаковые расстояния с
учетом имеющихся в данном пролете препятствий (повороты, переходы через трубы), а также
целесообразности установки их перед поворотами.

Раскатку кабеля тяжением его канатом с помощью приводной или ручной лебедки
производят по линейным роликам (на прямых участках трассы) и обводным устройством (в
местах поворота трассы).

При подготовке к прокладке кабеля механизмы, приспособления и устройства располагают
следующим образом:

- кабельный барабан на кабельных домкратах - в начале трассы прокладки по
оси тяжения;

- тяговую лебедку - в конце трассы прокладки по оси тяжения (при
отсутствии возможности установить лебедку по оси тяжения используют
монтажные блоки);

- устройство для контроля и ограничения усилия тяжения - на расстоянии не ближе 20 м
от тяговой лебедки строго по оси тяжения каната, причем устройство должно быть жестко
закреплено;

- вспомогательную лебедку - на противоположном конце трассы (у барабана). Применение
вспомогательной лебедки нецелесообразно, если на трассе имеются трубные переходы, проходы
сквозь стены и другие препятствия для сквозной раскатки каната тяговой лебедки вдоль
трассы;

- обводные устройства - на углах поворота. Радиус кривой обводных
устройств должен быть не меньше радиуса изгиба, допустимого для
прокладываемого кабеля. Обводное устройство устанавливают при помощи
телескопических распорок, с упором их опор в грунт;

- линейные ролики - на прямолинейных участках трассы на расстоянии 3-7 м
один от другого в зависимости от массы кабеля и условий прокладки. Линейные
ролики и обводные устройства должны быть жестко закреплены, перед тяжением
необходимо проверить, чтобы опорные и направляющие ролики вращались
свободно, без заедания;

- разъемные предохранительные воронки или съемное приспособление с
направляющими роликами - на концах труб (со стороны протяжки кабеля) при
наличии трубных переходов для защиты кабеля от механических повреждений.

Перед раскаткой кабеля выполняют следующие операции:
- вручную раскатывают по линейным роликам и обводным устройствам канат

вспомогательной лебедки:
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- запасовывают канат тяговой лебедки в ручьи блоков устройства
ограничения усилий тяжения и прикрепляют его к канату вспомогательной
лебедки;

- раскатывают вспомогательной лебедкой канат тяговой лебедки до барабана с
кабелем. При этом навивку каната вспомогательной лебедки на барабан производят снизу;

- соединяют после раскатки канат тяговой лебедки с кабелем с помощью проволочного
чулка или концевого захвата. При непосредственном креплении каната к жилам торец оболочки
кабеля подбивают вокруг жил и обматывают его смоляной лентой;

- устанавливают и фиксируют стрелку-указатель на шкале динамометра
устройства для ограничения усилия тяжения в положении, соответствующем
допустимому усилию тяжения для данного кабеля. Усилия, возникающие во время
тяжения кабеля марки не должны превышать 30 Н/мм2 сечения жилы кабеля.

После раскатки кабеля отсоединяют канат, и кабель вручную перекладывают с роликов
на дно траншеи. Затем производят возврат каната тяговой лебедки к барабану с кабелем с
помощью каната вспомогательной лебедки, который перемещается вместе с кабелем в процессе
его протяжки по трассе.

Кабели укладываются с запасом, равным 1-2% его длины (змейкой), укладывать кабель в
виде колец (витков) запрещается. Укладку кабеля змейкой при тяжении лебедкой следует
проводить после окончания раскатки кабеля с барабана в процессе перекладки его с
монтажных роликов на дно траншеи.

При параллельной прокладке кабелей на напряжение до 35 кВ в траншее, концы кабелей,
предназначенных для последующего монтажа соединительных муфт, следует располагать со
сдвигом мест соединения не менее чем на 2 м.

При этом следует предусматривать запас кабеля по длине (внахлест), равный 2 м,
необходимый для проверки изоляции на влажность, монтажа соединительных муфт и устройства
компенсаторов, предохраняющих муфты от повреждения при возможных смещениях почвы и
температурных деформациях кабеля, а также на случай переразделки муфт при их
повреждении.

Компенсаторы, как правило, располагают в горизонтальной плоскости. Допускается в
стесненных условиях при больших потоках кабелей (в городских электросетях и на территории
промышленных предприятий) располагать компенсаторы в вертикальной плоскости с двойной
максимальной кратностью кривой изгиба, размещая их по дуге в земляной щели ниже уровня
прокладки кабелей на глубине до 0,5 м. Запас кабеля в компенсаторе должен быть не менее
400 мм. Муфты необходимо размещать на уровне прокладки кабелей. В месте монтажа
соединительных муфт траншея должна быть расширена на 0,85 м на участке длиной 7 м для
одной муфты и на 1 м на участке длиной 9 м для двух муфт.

При монтаже кабельных линий следует иметь в виду, что в соответствии с ПУЭ
соединительных муфт на 1 км строящихся кабельных линий на напряжении 1-10 кВ для 3-х
жильных кабелей должно быть не более 4 шт.

После прокладки кабелей необходимо произвести осмотр трассы с участием
представителя эксплуатирующей организации.

При прокладке в траншее произвести присыпку кабеля песчано-гравийной смесью или
мелким грунтом толщиной не менее 100 мм и провести испытания оболочки кабеля.

Оболочка строительной длины кабеля должна выдержать испытание напряжением
постоянного тока 10 кВ в течение 10 минут. В случае если оболочка кабеля испытание не
выдержала, необходимо определить место повреждения, произвести ремонт оболочки и
повторить испытание.

После испытания оболочки, проложенный в траншее кабель присыпают слоем мелкой
земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака, толщина слоя для кабелей на
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напряжение до 35 кВ должна составлять 100 мм. Поверх присыпанного слоя земли согласно ПУЭ,
кабель при прокладке в земле на всем протяжении необходимо защитить от механических
повреждений. Кабель по всей длине трассы покрыть кирпичом, за исключением прокладки в
трубах.

После присыпки кабелей и закрытия их кирпичом, представители электромонтажной и
строительной организации составляют «Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и
каналах перед зарытием», который является официальным документом, разрешающим засыпку
траншей грунтом.

Окончательную засыпку траншей и котлованов следует проводить после монтажа
соединительных муфт и испытания кабельной линии повышенным напряжением в течение суток.
В случае задержки засыпки более чем на сутки испытания должны быть проведены повторно.

Если трасса кабельной линии не может быть нанесена на план с привязкой ее координат
к существующим постоянным строениям, то по трассе следует устанавливать специальные
опознавательные знаки, к которым и привязывают линию. Опознавательные знаки наносят в
виде надписей или на стены постоянных зданий и сооружений, или на специальные столбики из
бетона или профильной стали, на поворотах трассы, в местах установки соединительных муфт
на пересечениях с дорогами (с обоих сторон) и подземными сооружениями, у вводов в здания и
через каждые 100 м на прямых участках трассы.

Прокладка кабелей при низких температурах
Для прогрева барабанов с кабелем должен быть сооружен тепляк с обогревом печами или

тепловоздуходувками. Не допускается обогрев с применением открытого тепла.
Продолжительность прогрева кабеля на в тепляке при температуре плюс 25 -40 °С не

менее 18 часов. Контроль температуры должен производиться термометром, установленным на
витках кабеля.

Прокладка должна быть выполнена в срок не более 30 минут после прогрева, после чего
кабель должен быть немедленно засыпан первым слоем песчано-гравийной смеси или
разрыхленного грунта.

Прокладка кабелей при температуре ниже 0 °С запрещается.

5.2. Строительство 2БКТП-400/6/0,4 кВ.
Основанием фундаментов будут служить, согласно данных, предоставленных ООО

«Искатель», древясно-щебенистые отложения с суглинистым заполнителем, маловлажные. Также
предусмотреть дополнительный отбор проб грунта для проверки коррозийной активности.
Проектом предусмотрено строительство фундамента под установку комплектной
трансформаторной подстанции 2БКТП.

Фундаментная плита - монолитная, армированная, из бетона класса В 12.5 толщиной не
менее 300 мм.

Армирование монолитной плиты выполнить арматурной сеткой по ГОСТ 23279-85.
Толщина защитного слоя для нижней рабочей арматуры принята 70 мм.

Для крепления ТП по контуру плиты установлены закладные изделия.
В монтажной зоне необходимо выполнить:
- произвести тщательную инструментальную выверку отметок верха фундаментной

плиты;
- на монолитную железобетонную фундаментную плиту установить объёмные приямки

(ФКБ) с зазором между ними 50 мм (строго следить за соблюдением этого размера);
- в объёмных приямках вскрыть утончённые отливы ("окна"), находящиеся по периметру

приямков и, с уклоном 3% в сторону улицы, выполнить прокладку внешних асбоцементных труб,
предназначенных для ввода и вывода внешних силовых кабелей;

- установить объёмные элементы надземной части БКТП на объёмный приямок ФБК.
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Приварить сварочным швом каждую закладную деталь ФБК к снованию блока БКТП и
внутренний контур заземления соединить с выполненным наружным с помощью выпусков,
предусмотренных заводом-изготовителем.

- после установки крыши необходимо: при металлической крыше, вместо рым-болтов
ввернуть заглушки с резиновыми прокладками, к каркасу крыши приварить шины, соединяющие
крышу с внутренним контуром заземления; при бетонной крыше накрыть и закрепить
саморезами, прилагаемым металлопрофилем транспортные петли;

- к днищу подстанции (со стороны приямка) крепятся клицы, служащие креплением
высоковольтного кабеля, идущего к трансформатору из ячейки РУ ВН. Клица закрепляется с
помощью металлической планки, которая пристреливается монтажным пистолетом к днищу или
закрепляется распорным дюбелем;

- выполнить ввод и подключение высоковольтных и низковольтных внешних кабелей
(фурнитура для разделки внешних кабелей заводом не поставляется);

- тщательно заделать отверстия цементным раствором и покрасить гидроизоляционной
краской В-ЭП-012 (ТУ2316-0,83-05034239-95);

Для ввода и выхода электрических кабелей при бетонировании заложены гибкие
гофрированные двустенные трубы.

Под плиту выполнить песчаную подготовку толщиной 100 мм, превышающую габарит
подошвы плиты на 100 мм в каждую сторону.

Для обслуживания оборудования предусмотрены пандусы.
Вокруг здания выполнить отмостку из асфальта или бетона шириной до 1000 мм по

щебеночному основанию.
Все работы выполнять с учетом требований СНиП 52-01-2003 «Бетонные и

железобетонные конструкции», СНиПЗ.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,
СНиП 3.04.03-85 « Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии», СНиП 12-04-
2002 «Безопасность труда в строительстве» и в соответствии с рабочими чертежами.
По аналогии с приведенным в проекте фундаментом могут быть применены и другие
конструкции фундаментов

5.3. Мероприятия по пожаробезопасности.
Противопожарная безопасность сооружения достигается применением конструкций и

материалов, имеющих необходимый предел огнестойкости и обеспечивающих сооружению нужную
степень согласно СНиП 21-01-97*.

5.4. Антикоррозийная защита
Антикоррозийные    мероприятия    для    сборных   железобетонных    изделий

осуществляются заводом - изготовителем в соответствии со СНиП 3.04.03-85.
Металлоконструкции окрасить эмалью ПФ 115 ГОСТ 6465-77* за 2 раза по грунтовке

ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

5.5. Строительные мероприятия, связанные со строительством в
особых условиях

Проектом учтены особенности строительства, связанные с сейсмичностью района.
Меры по обеспечению сейсмостойкости сооружения предусмотрены в соответствии с

СНКК 22 - 301 - 2000, СНиП II - 7 - 81.
Применены конструкции и детали их крепления, предназначенные для строительства в

сейсмических районах.

5.6. Мероприятия по охране труда



И
нв

. №
 п
од
п

П
од
п.

 и
 д
ат

а
В
за
м

. и
нв

. №
И
нв

. №
 д
уб
л.

П
од
п.

 и
 д
ат

а

Лист

2022-1955-ПЗ
Ли
т

№ докум.Изм. Подп. Дат
а

14

Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в
соответствии с:

- Правилами устройства электроустановок, изд.7;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие

требования», глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

Строительное производство», глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы»;
- СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства. СНиП 3.05.06-85 акт.

редакция";
- СО 34.03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи

и производстве электромонтажных работ»;
- Приказ №903н от 15.12.2020 г. - Правила по охране труда при эксплуатации

электроустановок;
- пост. №1479 от 16.09.2020 г. Об утверждении правил противопожарного режмима

в Российской Федерации;
производиться в соответствии с ГОСТ 12.3.009-79 и ПБ10-382-00 «Правилами

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», а так же руководствоваться
«Правилами техники безопасности для предприятий автомобильного транспорта».

Грузоподъемные машины, должны удовлетворять требованиям государственных
стандартов и технических условий на них.

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в
полном объеме соответствовать требованиям главы 1.2 ПОТ Р М-016-2001 и иметь при себе
удостоверения установленной формы (приложение №2,3 к ПОТ Р М-016-2001) и быть обеспечен
спец. одеждой, защитными очками и СИЗ.

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с
требованиями п. 1.3.5 ПОТ Р М-016-2001, в сопровождении оперативного персонала заказчика.

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой
технологической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. Завершение
предшествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения
последующих.

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и
других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему.

5.7. Мероприятия по технике безопасности
Безопасность труда в строительстве и эксплуатации обеспечивается выполнением

всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в
строительстве», требования, которых учитывают условия безопасности труда,
предупреждение производственного травматизма, профессиональных   заболеваний, пожаров и
взрывов.

Строительные, монтажные, наладочные работы и эксплуатацию электроустановок
следует производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ и СП 76.13330.2016
«Электротехнические устройства» и СО 34.03.285-2002 «Правила безопасности при
строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Для обеспечения требований охраны труда и техники безопасности проектом
предусмотрено:
- применение типовых конструкций;
- размещение оборудования с обеспечением свободного обслуживания объектов;
- устройство надежных заземлителей с нормируемыми показателями по сопротивлению;
- использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов, в
конструкции которых заложены принципы охраны труда;
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- выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми технологическими
картами.

Подрядная организация, осуществляющая строительство, должна до начала
строительства разработать проект производства работ в соответствии с требованиями
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и указаниями настоящего проекта.

Пожарная безопасность КЛ-6 кВ обеспечивается применением несгораемых конструкций,
их заземлением, и автоматическим отключением токов коротких замыканий.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на
территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей,
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта.
В настоящем проекте работ по сносу (демонтажу) не предусмотрено.
7. Мероприятия по охране окружающей среды.
7.1. Исходные данные и основание для проектирования

Раздел - Охрана окружающей природной среды выполнен в соответствии с Пособием к
СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды»
(ГОССТРОЙ РОССИИ, ГП «ЦЕНТРИВЕСТ проект», Москва 2000 г.).

В соответствии с законом Российской Федерации «Об охране окружающей среды» «при
проектировании, строительстве, реконструкции сооружений в промышленности, сельском
хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны
предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и
воспроизводству природных ресурсов, а также выполняться требования экологической
безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения».

7.2. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов
7.2.1. Отвод земельных участков
В проекте отвод земельных участков под прокладку КЛ-6 кВ и установку 2БКТП не

предусмотрен.
Для прокладки КЛ-6 кВ и установки 2БКТП до начала строительства заказчик обязан

произвести отвод земель в установленном порядке.
7.3. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения
На электросетевых объектах напряжением до 10 кВ при нормальной эксплуатации и

аварийных режимах работы (повреждение кабеля при внешних воздействиях, повреждения
электрооборудования и др.) никакие вредные вещества, приводящие к загрязнению окружающей
природной среды (атмосферного воздуха, водного бассейна или земли) не выделяются. В перечне
экологически опасных видов хозяйственной деятельности объекты напряжением 0,4 кВ не
значатся. Выполнение строительно-монтажных работ по монтажу 2БКТП, КЛ-6 кВ проводятся в
течение непродолжительного времени и незначительны по объему.

С учетом указанного расчеты выбросов загрязняющих веществ в период строительства
объекта не выполнялись. В период эксплуатации ЛЭП выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу отсутствуют.

7.4. Охрана поверхностных и подземных вод
При выполнении строительно-монтажных работ проектируемых электросетевых объектов

отсутствуют поверхностные водотоки в овражно-балочную сеть. При выполнении строительно-
монтажных работ и в период эксплуатации ЛЭП 6(10)/0.4 кВ и ТП 6(10)/0,4 кВ, водопотребления
или сброса сточных вод   в   окружающую   среду   не   предусматривается.   В   данном
случае   всякое воздействие проектируемых электросетевых объектов напряжением 0,4 кВ не
приносит никакого вреда в части загрязнения поверхностных и подземных вод.

Монтаж БКТП, 2КЛ-10 кВ является безотходным процессом, не требующим складирования
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отходов производства, которые могли бы привести к загрязнению поверхностных вод.
Специальных технических решений по охране и рациональному использованию водных

ресурсов проектом не предусматривалось.
7.5. Очистка и восстановление территории строительства
Нарушение плодородного слоя почвы при проведении строительно-монтажных работ

проектируемой 2КЛ-10 кВ не производилось.
На землях, нарушаемых при проведении изыскательских работ, снятие, складирование и

хранение плодородного слоя почвы проводят по ГОСТ 17.4.3.02-85.
Источниками воздействия на окружающую среду является и транспортные машины и

механизмы, которые при проведении строительно-монтажных работ могут негативно
воздействовать на окружающую среду в части:

- техногенными нарушениями микрорельефа, вызванными многократным прохождением
тяжёлой строительной техникой (колеи, рытвины, борозды и др.);

- загрязнение горюче-смазочными материалами.
В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при производстве

строительно-монтажных работ должны строго соблюдаться следующие основные требования:
- неукоснительное соблюдение границ отведённых под строительство

земельных участков и исключение сверхнормативного изъятия земель;
- недопущение захламления строительной зоны мусором, отходами, а также

горюче-смазочными материалами;
- использование строительных машин и механизмов, имеющих минимально

возможное давление ходовой части на подстилающие грунты, в целях снижения
техногенного действия;

- рациональное использование материальных ресурсов, снижение объёма
отходов производства с их последующей утилизацией (обеззараживанием).

После завершения строительно-монтажных работ для восстановления территории
производится:

- удаление из зоны проведения работ всех посторонних предметов, уборка и
вывоз на место утилизации строительного и бытового мусора, загрязнённого
грунта;

-планировка поверхности нарушенных земель и др. работы;
-рекультивация земли при повреждении плодородного слоя почвы.
В процессе эксплуатации данного объекта отходы не образуются.
При строительстве 2КЛ-10 кВ на землях, занятых лесными угодьями, рекультивация

заключается в засыпке траншей и ям, общей планировке полосы отвода, уборке строительного
мусора, в задернении поверхности посевом трав.

7.6. Охрана растительного и животного мира
Озеленение настоящим проектом не предусматривается, так как в зонах прокладки

трассы 2КЛ-10 кВ вырубка зелёных насаждений требуется только в местах дикой
растительности.

На территории строительно-монтажных работ редких и требующих охраны животных нет.
Животные, обитающие на этой территории, в значительной степени адаптировались к
множеству факторов беспокойства.
Из этого следует, что при строительстве и эксплуатации объектов практически не

произойдёт увеличения влияния факторов беспокойства на фауну.
Учитывая крайне обеднённый состав животного мира территории проектируемых трассы

2КЛ-10 кВ, можно сделать вывод, что влияние проектируемых электросетевых объектов на
животный мир будет носить незначительный характер.

Предельно допустимый уровень напряженности электрического поля промышленной частоты
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(50 Гц), установленный ГОСТ 12.1.002-84 и СанПиН 2971-84, на территории зоны жилой застройки,
не должен превышать 1 кВ/м.

7.7. Наличие полезных ископаемых
На трассах и вблизи ЛЭП отсутствуют полезные ископаемые и другие природные ресурсы.

Поэтому при строительстве и эксплуатации проектируемые сооружения на добычу природных
ресурсов никакого вредного влияния не оказывают.

7.8. Наличие памятников истории и культуры
В пределах отводов земельных участков под строительство линий электропередачи нет

памятников истории и культуры.
7.9. Прогноз изменения состояния окружающей среды под воздействием
проектируемых электросетевых объектов
Анализ характера воздействия электрооборудования проектируемого объекта на

окружающую природную среду с учётом данных о его назначении и специфике эксплуатации,
отсутствием сброса загрязняющих веществ, отсутствием нарушений других природных условий,
даёт право сделать вывод о том, что проектируемый объект в период строительства не
окажет существенного воздействия на компоненты природной среды (поверхностные и грунтовые
воды, растительность, животный мир, недра, памятники истории и культуры). В период
эксплуатации электрооборудование данного объекта не оказывает негативного воздействия на
компоненты природной среды в пределах исследуемой территории.

7.10 Выводы
Строительство по проекту окажет допустимое вредное воздействие на окружающую

природную среду. В период эксплуатации объекта выбросы загрязняющих веществ в атмосферу,
сбросы в поверхностные и грунтовые воды отсутствуют.

8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Мероприятия по ГО и предупреждению ЧС разработаны в соответствии с СП11-107-98,

МДС11-16-2002.
Пожарная безопасность КЛ и подстанций обеспечивается применением несгораемых

конструкций, их заземлением, свойством нераспространения горения изоляции и
автоматическим отключением токов коротких замыканий.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на
территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей,
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

9.Сметная документация
Сметная документация представлена в отдельном томе.

10 Мероприятия по ГО и предупреждению ЧС.
Мероприятия по ГО и предупреждению ЧС разработаны в соответствии с СП11-107-98,

МДС11-16-2002 для ОАО "Кубаньэнерго" и предприятий электрических сетей и введены в
действие. Настоящим проектом предусматривается строительство 2БКТП, КЛ-6 кВ с целью
развития, повышения надежности электроснабжения потребителей, не меняя структуру
предприятия.
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1. Общие сведения и исходные данные

Данным проектом предусматривается:
-         расчет токов короткого замыкания  по присоединению КБ-3 ПС 10/6
кВ "Кабардинка".
- расчет и выбор уставок РЗА по присоединению КБ-3 ПС 10/6 кВ
"Кабардинка".
- расчет токов короткого замыкания  по присоединению КБ-2 ПС 10/6
кВ "Кабардинка".
- расчет и выбор уставок РЗА по присоединению КБ-2 ПС 10/6 кВ
"Кабардинка".

Настоящий проект выполняется на основании технического задания
на проектирование "Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии
с договором на ТП № 4-34-19-1955 г. Геленджик".

В настоящем проекте все технические решения по сооружениям,
конструкциям, оборудованию и технической части приняты и разработаны
в полном соответствии с действующими на дату выпуска проекта
нормами и правилами, включая правила пожаро- и взрывобезопасности.
Проект разработан в соответствии с государственными нормами,
правилами и стандартами.

2022-1955-ЭС.ПЗ
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1. Токи КЗ на ПС 10/6 кВ "Кабардинка"

- Максимальный режим - I(3)max = 9,538 kA

- Минимальный режим - I(3)min = 5,493  kA

2. Данные по защитам прис. КБ-2 ПС 10/6 кВ "Кабардинка"

- Реле Сириус-2Л

- Трансформатор тока ТОЛ-10 300/5
- Уставка МТЗ 360А / 0,4с

- Уставка ТО -
3. Данные по защитам прис. КБ-3 ПС 10/6 кВ "Кабардинка"

- Реле Сириус-2Л

- Трансформатор тока ТОЛ-10 600/5
- Уставка МТЗ 360А / 0,4с

- Уставка ТО -

Изм. Кол. уч. Лист № док . Подп. Дата

Лист
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3. Расчет токов коротких замыканий

   Расчёт производился согласно РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие
указания по расчёту токов короткого замыкания и выбору
электрооборудования». Расчет необходимых параметров
рассматриваемой сети приведен ниже.

   Сопротивление питающей системы определим по формулам:

Хс max = Uн / (√3 * I(3) max ) = 6,3 / ((√3 * 9,538) = 0,446 Ом,
Хс min = Uн / (√3 * I(3) min ) = 6,3 / ((√3 * 5,493) = 0,704 Ом.

   Активное сопротивление проводов линии определяется по формуле:

R = rуд * L,
где:

L – длина линии, км,
rуд – удельное активное сопротивлении линии, Ом/км.

   Индуктивное сопротивление проводов линии определяется по формуле:

Х = Худ * L,
где:

L – длина линии, км,
худ – удельное индуктивное сопротивлении линии, Ом/км,

20

   Сопротивление трансформатора мощностью 400 кВА

Zтр = √(Rтр2 + Xтр2) = 13,72 Ом

   Сопротивление трансформатора мощностью 630 кВА

Zтр = √(Rтр2 + Xтр2) = 8,73 Ом

   Сопротивление трансформатора мощностью 250 кВА

Zтр = √(Rтр2 + Xтр2) = 22 Ом

2022-1955-ЭС.ПЗ
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   Сопротивление трансформатора мощностью 1000кВА

Zтр = √(Rтр2 + Xтр2) = 5,5 Ом

   Ток короткого замыкания (КЗ) определяется по формуле:

I(3) = Uн / (√3 * √((ΣR)2 + (ΣХ)2)
где:

ΣR - сумма активных сопротивлении линий рассматриваемого участка, Ом

ΣХ - сумма индуктивных сопротивлении линий рассматриваемого участка, Ом

2022-1955-ЭС.ПЗ



3.1 Расчет токов КЗ по присоединению
КБ-3 ПС 10/6 кВ "Кабардинка".

      Для расчета токо короткого замыкания в определенных точках
необходимо расчитать сопротивления участков сети до этих точек и
сопротивление системы в максимальном и минимальном режиме.

Таблица 1. Сопротивления участков сети прис. КБ-3.
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Наименовние элемента Тип Сечение,
мм2

Длина,
км

Удельные
характеристики,

Ом/км
Сопротивление,

Ом

R X R X
КБ-3 - РП-2-02 АСБ 240 1,5 0,133 0,068 0,200 0,102

РП-2-02 - ТП-2-12 АСБ 185 1,25 0,160 0,071 0,200 0,089

ТП-2-12 - ТП-2-15 ААБ 150 1,8 0,208 0,079 0,374 0,142

ТП-2-15 - ТП-2-60 ААБ 185 0,54 0,169 0,077 0,091 0,042

ТП-2-60 - ТП-2-61 АСБ 185 0,44 0,160 0,071 0,070 0,031

ТП-2-61 - ТП-2-72 П АСБ 185 0,34 0,160 0,071 0,054 0,024

ТП-2-61 - ТП-2-78 АСБ 70 0,804 0,440 0,080 0,354 0,064

РП-2-02 - ТП-2-22 АСБ 185 0,08 0,320 0,087 0,013 0,006

ТП-2-22 - ТП-2-13 ААШВ 95 0,35 0,320 0,080 0,112 0,030

ТП-2-13 - ТП-2-14 ААБ 95 1,6 0,320 0,080 0,512 0,128

РП-2-02 - ТП-2-59 ААБ 120 0,65 0,25 0,081 0,163 0,053

ТП-2-59 - ТП-2-32 ААБ 120 0,65 0,25 0,081 0,163 0,053

ТП-2-14 - ТП-2-77 ААБ 95 0,4 0,32 0,08 0,128 0,032
РП-2-02 - Проект. 2БКТП АСБл 185 1 0,164 0,073 0,164 0,073

2022-1955-ЭС.ПЗ



Таблица 2. Значения токов КЗ на прис. КБ-3 ПС 10/6 кВ "Кабардинка".

Для расчета тока короткого замыкания в точке К1 понадобятся:
сопротивления участков № 1,2 и сопротивления системы в максимальном и
минимальном режиме сети 6 кВ.
Согласно формуле приведенной ранее получим следующие выражения:

I(3)
max= 6,3 / (√3 * √((0,638)2 + (0,311+0,446)2) = 3,670 кА

I(3)
min= 6,3 / (√3 * √((0,638)2 + (0,311+0,704)2) = 3,030 кА

Сведем результаты расчетов в Таблицу 2.
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Точка
КЗ Место КЗ Uб

Uвн
Uб

Uнн
max
3ф.

min
3ф.

min
2ф.

max
3ф.

min
3ф.

min
2ф.

К1 На шинах 6/0,4 кВ РП-2-02 6,3 6,008 4,104 3,554 6,3 0,894 0,836 0,724

К2 На шинах 6/0,4 кВ ТП-2-72 П 6,3 2,490 2,089 1,809 6,3 0,738 0,699 0,605

К3 На шинах 6 кВ ТП-2-78 6,3 2,006 1,737 1,504 6,3 - - -
К4 На шинах 6/0,4 кВ ТП-2-13 6,3 4,956 3,585 3,104 6,3 0,866 0,812 0,703

К5 На шинах 6 кВ ТП-2-77 6,3 2,615 2,176 1,884 6,3 - - -
К6 На шинах 6/0,4 кВ ТП-2-59 6,3 4,693 3,445 2,983 6,3 0,584 0,558 0,484

К7 На шинах 6 кВ ТП-2-32 6,3 3,847 2,966 2,569 6,3 - - -
К8 На шинах 6/0,4 кВ Проект. 2БКТП 6,3 4,635 3,413 2,956 6,3 0,382 0,371 0,322

2022-1955-ЭС.ПЗ
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3.2 Расчет токов КЗ по присоединению
КБ-3 ПС 10/6 кВ "Кабардинка".

      Для расчета токо короткого замыкания в определенных точках
необходимо расчитать сопротивления участков сети до этих точек и
сопротивление системы в максимальном и минимальном режиме.

Таблица 3. Сопротивления участков сети прис. КБ-2.

Наименовние элемента Тип Сечение,
мм2

Длина,
км

Удельные
характеристики,

Ом/км
Сопротивление,

Ом

R X R X
КБ-2 - РП 2-02 АСБ 240 1,5 0,133 0,068 0,200 0,102

РП 2-02 - ТП-2-32 ААБ 150 0,73 0,208 0,079 0,152 0,058

ТП-2-32 - ТП-2-27 ААБ 150 0,5 0,208 0,079 0,104 0,040

ТП-2-27 - ТП-2-30 ААШв 120 0,25 0,260 0,086 0,065 0,022

ТП-2-30 - ТП-2-71 ААШв 120 0,37 0,260 0,086 0,096 0,032

ТП-2-71 - ТП-2-06 ААБ 120 0,2 0,250 0,081 0,050 0,016
ТП-2-06 - Проект. 2БКТП АСБл 185 0,9 0,164 0,073 0,148 0,066

РП 2-02 - ТП-2-57 АСБ 240 2,24 0,133 0,068 0,298 0,152

ТП-2-57 - ТП-2-11 ААБ 185 2,24 0,169 0,077 0,379 0,172

ТП-2-11 - ТП-2-02 ААШв 150 0,02 0,410 0,170 0,008 0,003

ТП-2-02 - ТП-2-47 ААБ 150 0,65 0,208 0,079 0,135 0,051

ТП-2-47 - ТП-2-20 АСБ 150 0,38 0,2 0,07 0,076 0,027

ТП-2-20 - ТП-2-95 ААШв 150 1,2 0,41 0,17 0,492 0,204

ТП-2-95 - ТП-2-92 АСБл 150 0,3 0,208 0,074 0,062 0,022

ТП-2-92 - ТП-2-19 ААБ 120 0,2 0,25 0,081 0,050 0,016

2022-1955-ЭС.ПЗ
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Таблица 4. Значения токов КЗ на прис. КБ-2 ПС 10/6 кВ "Кабардинка".

Для расчета тока короткого замыкания в точке К1 понадобятся:
сопротивления участков № 1,2 и сопротивления системы в максимальном и
минимальном режиме сети 6 кВ.
Согласно формуле приведенной ранее получим следующие выражения:

I(3)
max= 6,3 / (√3 * √((0,638)2 + (0,311+0,446)2) = 3,670 кА

I(3)
min= 6,3 / (√3 * √((0,638)2 + (0,311+0,704)2) = 3,030 кА

Сведем результаты расчетов в Таблицу 2.

Точка
КЗ Место КЗ Uб

Uвн
Uб

Uнн
max
3ф.

min
3ф.

min
2ф.

max
3ф.

min
3ф.

min
2ф.

К1 На шинах 6/0,4 кВ РП 2-02 6,3 6,008 4,104 3,554 6,3 0,894 0,836 0,724

К2 На шинах 6/0,4 кВ ТП-2-32 6,3 4,740 3,470 3,005 6,3 0,859 0,806 0,698

К3 На шинах 6/0,4 кВ ТП-2-71 6,3 3,472 2,738 2,371 6,3 1,126 1,036 0,897

К4 На шинах 6/0,4 кВ Проект. 2БКТП 6,3 2,883 2,358 2,042 6,3 0,364 0,354 0,307

К5 На шинах 6/0,4 кВ ТП-2-57 6,3 3,869 2,979 2,580 6,3 0,826 0,776 0,672

К6 На шинах 6 кВ ТП-2-19 6,3 1,624 1,443 1,250 6,3 - - -

2022-1955-ЭС.ПЗ
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Формат 

Схемы сети и исходные данные 
Р 

Схема присоединения КБ-3 ПС 10/6 кВ 
"Кабардинка"

"Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии

с договором на ТП № 4-34-19-1955 г. Геленджик"

ГИП

Н.контр.

Разраб.

32
Проверил

С
о
г
л
а
со

в
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н
о

РП-2-02 l с.ш.

ПС 10/6 кВ "Кабардинка"

КБ-3

К1

Яч. отх. к
ТП-2-12

Ктт 400/5

Реле Sepam 10A

МТЗ -

ТО -

Яч. Ввод с
КБ-3

РП-2-02 ll с.ш.

Ктт 300/5

Реле Sepam 10A

МТЗ 300А/0,2с

ТО 1200А/0,0с

ТП-2-12

ТП-2-15

ТП-2-60

ТП-2-61

ТП-2-78

ТП-2-72П

ТП-2-49

К2

630 кВА

К2`

К3

Яч. отх. к
ТП-2-22 Ктт 300/5

Реле Sepam 10A

МТЗ 300А/0,2с

ТО 1200А/0,0с

ТП-2-22

ТП-2-13

ТП-2-14ТП-2-75П

К4

К5

Яч. отх. к
ТП-2-59

ТП-2-59

ТП-2-32

К6

К7

Ктт 600/5

Реле Сириус-2Л

МТЗ
360А/0,4с
хар. РТВ-1

ТО -

Ктт 400/5

Реле Sepam 10A

МТЗ -

ТО -

СВВН.Р.

Ктт 300/5

Реле Sepam 10A

МТЗ 300А/0,2с

ТО 1200А/0,0с

ТП-2-77

ТП-2-89

Проект. 2БКТП

250 кВА

ll с.ш.

250 кВА

l с.ш.

630 кВА

К4`

400 кВА

К6`

630 кВА

К1`

К8

К8`

Н.Р.

Ктт 300/5

Реле Агат 100

МТЗ 300А/0,2с

ТО 1200А/0,0с

2022-1955-ЭС.ПЗ
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МТЗ:360А/0,4С

РП 2-02 отх. яч.
МТЗ:300А/0,2С; ТО: 1200А/0,0с

2022-1955-ЭС.ПЗ



РП 2-02 ll с.ш.

ПС 10/6 кВ "Кабардинка"

КБ-2

К1

Яч. отх. к
ТП-2-32

Ктт 400/5

Реле Sepam 10A

МТЗ -

ТО -

Яч. Ввод с
КБ-3

РП-2-02 l с.ш.

Ктт 300/5

Реле Sepam 10A

МТЗ 300А/0,2с

ТО 1440А/0,0с

Яч. отх. к
ТП-2-57 Ктт 300/5

Реле Sepam 10A

МТЗ 300А/0,2с

ТО 1440А/0,0с

Ктт 300/5

Реле Сириус-2Л

МТЗ
450А/0,4с
хар. РТВ-1

ТО -

Ктт 400/5

Реле Sepam 10A

МТЗ -

ТО -

СВВН.Р.

Проект. 2БКТП

250 кВА

ll с.ш.

250 кВА

l с.ш.

630 кВА

К1`

Н.Р.

Ктт 300/5

Реле Sepam 10A

МТЗ 300А/0,2с

ТО 1200А/0,0с

Ктт 300/5

Реле Sepam 10A

МТЗ 300А/0,2с

ТО 1200А/0,0с

ТП-2-32

ТП-2-27

ТП-2-30

ТП-2-11

ТП-2-18

ТП-2-28

ТП-2-51

ТП-2-39

630 кВА

ТП-2-71

ТП-2-06
1000 кВА

ТП-2-57

630 кВА

Н.Р. Н.Р.

ТП-2-47

ТП-2-80П

ТП-2-20

ТП-2-95

ТП-2-92

ТП-2-19

Н.Р.

Н.Р.
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Схема присоединения КБ-2 ПС 10/6 кВ
"Кабардинка"

t, с

I, А

0,5

1000 5000500 2000

Хар-ка ПКТ-10 (80А)
ТП-2-13

1,0

1,5

2,0

2,5
КБ-2
МТЗ:450А/0,4С

РП 2-02 рез. яч.
МТЗ:300А/0,2С; ТО: 1200А/0,0с

РП 2-02 отх. яч.
МТЗ:300А/0,2С; ТО: 1440А/0,0с
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства

ПУЭ 7-е изд. Правила устройства электроустановок

Типовой проект А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях.

Типовой проект А10-93 Защитное заземление и зануление электроустановок

Прилагаемые документы

2022-1955-ЭС.С Спецификация оборудования лист №9

2021-1955-ЭС.В Ведомость объемов работ

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Ситуационный план сетей электроснабжения б\м

3 План электрических сетей 6/0,4 кВ М1:500

3.1 План электрических сетей 6/0,4 кВ М1:500

4 Сечение кабельной траншеи ТК-3, ТК-5 проектируемых КЛ-6 кВ

5 Кабельный журнал. Устройство защитного ограждения места проведения работ

6 Профиль пересечения проектируемых КЛ-6 кВ. Узел №1, №2

7 Профиль пересечения проектируемых КЛ-6 кВ. Узел №3, №4

8 Схема восстановления покрытий. Благоустройство территории

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих
на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья
людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами
мероприятий.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА  __________________   А.В. Тараненко

"         "                    2022 г.

Разработал

Проверил

ГИП

Тараненко А.В.

Тараненко А.В.

03.22

03.22

Общие данные

Заказчик: АО "НЭСК-электросети"

Шалаев К.В. 03.22

Общие указания
Рабочая документация "Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП№4-34-19-1955" выполнена на
основании:

а)Технического задания на проектирование выданного филиалом АО «НЭСК-электросети» "Геленджикэлектросеть" (приложение
А)

Настоящим проектом предусмотрена установка блочной комплектной трансформаторной подстанции проходного типа 
напряжением 6/0,4 кВ 2БКТП-400/6/0,4 кВ с силовыми трансформаторами мощностью 2х250 кВА.

Для электроснабжения проектируемой 2БКТП предусмотрена прокладка КЛ-6 кВ (В1) от РУ-6 кВ РП-2-02 кабелем марки АСБл-10 
3х185 мм2 длиной L=955 м, КЛ-6 кВ (В2) от РУ-6 кВ ТП-2-06 кабелем марки АСБл-10 3х185 мм2 длиной L=894 м.

В качестве топоосновы использованы топографические материалы.
Глубина заложения кабельной линии от планировочной отметки земли не менее 0.7 м, при пересечении автомобильных дорог не

менее 1 м.
  В местах пересечения с инженерными коммуникациями предусмотрена защита кабеля  ПНД/ПВД трубами.
  Кабель на всем протяжении трассы для защиты от механических повреждений покрыть плитой закрытия кабеля или сигнальной 
лентой, за исключением прокладки в трубах.
   Места работ по рытью траншей должно быть огорожены с учетом требований действующих СНиП. На ограждении должны быть 
предупреждающие знаки.
   Перед производством работ вызвать представителя организаций эксплуатирующих наземные и подземные коммуникации.
    Перед нарезкой длину кабеля уточнить по месту.
 Электромонтажные работы выполнять в соответствии с требованиями ссылочных документов.
  На электросетевых объектах  10(6)/0.4 кВ при нормальной эксплуатации  и  во время аварийных режимов работы  никакие 
вредные вещества  приводящие к загрязнению атмосферного воздуха,  водного бассейна или земли  не выделяются.
   Для  подвоза строительных конструкций используются существующие дороги по которым обеспечивается  подъезд  транспорта 
по всей трассе.
  Удельное сопротивление грунтов по  всей длине ЛЭП р<150 Ом  м.
  Электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже, должны иметь  сертификат соответствия Госстандарта России.

ЗАКАЗ №2022-1955-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в
соответствии с договором на ТП№4-34-19-1955
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
филиал АО "НЭСК-электросети"                  ______________   /Цирипова Л.С./
"Геленджикэлектросеть"
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градостроительства
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ООО "КВГ"                                                     ______________   /___________/

Главный инженер
филиала  N10 АО Газпром
газораспределение Краснодар
в г. Геленджике                                           ______________   /___________/

Ведущий инженер ЛТЦ
ПАО "Ростелеком"                                      ______________   /___________/

ГИП

Разработал

Проверил

ГИП

Шалаев К.В.

Тараненко А.В.

Тараненко А.В.

03.22

03.22

03.22

ЗАКАЗ №2022-1955-ЭС

Заказчик: АО "НЭСК-электросети"

Ситуационный план сетей
электроснабжения б/м.

Электроснабжение ЭПУ потребителей в
соответствии с договором на ТП№4-34-19-1955

УКАЗАНИЕ

Согласно технического задания на проектирование "Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с
договором на ТП№4-34-19-1955",  расположенные по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, кад.
№23:40:0202002:361. Максимальная разрешенная мощность - 130 кВт, категория надежности
электроснабжения - II, а также согласования трасс прохождения КЛ-6 кВ, места расположения 2БКТП будет
выполнен проект наружных сетей электроснабжения.

Трасса может незначительно корректироваться, в связи с отсутствием топосъемки.

Проектируемые КЛ-6 кВКЛ-6 кВ

              Экспликация

Проектируемая  2БКТП

ЭПУ заявителя

         М б/м

Существующая ТП

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

Проект КЛ- 6 кВ от ТП-2-06
оринетировочная длина L=1 км

Проект КЛ- 6 кВ от РП-2-02
оринетировочная длина L=1 км

РП-2-02

ТП-2-06

ЭПУ заявителя расположенные по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка,
кад. №23:40:0202002:361

Проектируемая 2БКТП-400/6/0,4 кВ  с
cиловыми трансформаторами 2х250 кВА



РП-2-02

WW

WW

WW

WW

WW

WW

WW

W
W

WW

WW

WW

WW

W
W

W
W

W
W

W
W

W
W

WW

WW

WW

WW

W
W

Выход из РП

Проектируемая КЛ-6 кВ
В1 кабелем АСБл-10 3х185 мм2

в трубе ПНД/ПВД д.125 мм
L=3 м
глубина - 0.7 м

Проектируемая КЛ-6 кВ
В1 кабелем АСБл-10 3х185 мм2 от
РУ-6 кВ РП-2-02 до проект. 2БКТП
L=955 м
глубина - 0,7 м

Проектируемые КЛ-6 кВ
 В1 кабелем АСБл-10 3х185 мм2 от РУ-6

кВ РП-2-02 до проект. 2БКТП, L=955 м
 В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2 от РУ-6

кВ ТП-2-06 до проект. 2БКТП, L=894 м
   глубина - 0,7 м

Проектируемая КЛ-6 кВ
В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2 от
РУ-6 кВ от ТП-2-06 до проект.
2БКТП
L=894 м
глубина - 0,7 м

узел №1
пересечение с а/м проездом

Проектируемая КЛ-6 кВ
В1 кабелем АСБл-10 3х185 мм2

в трубе ПНД/ПВД д.125 мм
L=10 м
глубина - 1 м

узел №1, №3, №4
пересечение с а/м дорогой,
газопроводом, водопроводом,
канализацией, эл. кабелем

Проектируемая КЛ-6 кВ
В1 кабелем АСБл-10 3х185 мм2

в трубе ПНД/ПВД д.125 мм
L=19 м
глубина - 1 м

узел №1, №2, №3, №4
пересечение с а/м дорогой,
газопроводом, водопроводом,
кабелем связи
Проектируемая КЛ-6 кВ
В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2

в трубе ПНД/ПВД д.125 мм
L=20 м
глубина - 1 м

узел №4
пересечение с газопроводом,
водопроводом, канализацией

Проектируемая КЛ-6 кВ
В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2

в трубе ПНД/ПВД д.125 мм
L=12 м
глубина - 0,7 м

узел №4
пересечение с водопроводом,
канализацией

Проектируемая КЛ-6 кВ
В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2

в трубе ПНД/ПВД д.125 мм
L=5 м
глубина - 0,7 м

узел №4
пересечение с газопроводом

Проектируемая КЛ-6 кВ
В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2

в трубе ПНД/ПВД д.125 мм
L=5 м
глубина - 0,7 м

узел №1, №4
пересечение с а/м проездом,
водопроводом

Проектируемые КЛ-6 кВ
В1, В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2

в трубе ПНД/ПВД д.125 мм
L=2х13 м
глубина - 1 м

узел №1
пересечение с а/м проездом

Проектируемые КЛ-6 кВ
В1, В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2

в трубе ПНД/ПВД д.125 мм
L=2х10 м
глубина - 1 м

узел №1
пересечение с а/м проездом

Проектируемые КЛ-6 кВ
В1, В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2

в трубе ПНД/ПВД д.125 мм
L=2х11 м
глубина - 1 м

ТК-3

ТК-3

ТК-3

ТК-3

ТК-5

ТК-5

Место установки
соединительных муфт

ТП-2-06

ТП-2-71

W
W

W
W

W
W

W
W

Проектируемая КЛ-6 кВ
В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2 от
РУ-6 кВ от ТП-2-06 до проект.
2БКТП
L=894 м
глубина - 0,7 м

узел №4
пересечение с канализацией

Проектируемая КЛ-6 кВ
В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2

в трубе ПНД/ПВД д.125 мм
L=5 м
глубина - 0,7 м

узел №4
пересечение с газопроводом

Проектируемая КЛ-6 кВ
В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2

в трубе ПНД/ПВД д.125 мм
L=5 м
глубина - 0,7 м

узел №1, №2, №4
пересечение с а/м дорогой,
водопроводом,  кабелем
связи, канализацией

Проектируемая КЛ-6 кВ
В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2

в трубе ПНД/ПВД д.125 мм
L=13 м
глубина - 1 м

узел №4
пересечение с канализацией

Проектируемая КЛ-6 кВ
В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2

в трубе ПНД/ПВД д.125 мм
L=5 м
глубина - 0,7 м

узел №4
пересечение с газопроводом

Проектируемая КЛ-6 кВ
В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2

в трубе ПНД/ПВД д.125 мм
L=5 м
глубина - 0,7 м

узел №4
пересечение с газопроводом

Проектируемая КЛ-6 кВ
В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2

в трубе ПНД/ПВД д.125 мм
L=5 м
глубина - 0,7 м

узел №1,
пересечение с а/м дорогой
Проектируемая КЛ-6 кВ
В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2

в трубе ПНД/ПВД д.125 мм
L=10 м
глубина - 1 м

узел №2
пересечение с кабелем связи

Проектируемая КЛ-6 кВ
В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2

в трубе ПНД/ПВД д.125 мм
L=3 м
глубина - 0,7 м

Выход из ТП, узел №2, №3
пересечение с кабелем
связи, эл. кабелем,
теплотрассой

Проектируемая КЛ-6 кВ
В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2

в трубе ПНД/ПВД д.125 мм
L=5 м
глубина - 0,7 м

ТК-3

ТК-3
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линия совмещения с  Видом №1

М 1:500
Вид 1М 1:500

Проектируемая кабельная линия 6 кВ
с указанием номера линии, количества, сечения.WW

Проектируемая кабельная линия 6 кВ
с указанием номера линии, количества, сечения в трубе ПНД/ПВДWW

Экспликация

Проектируемая 2БКТП-400/6/0,4 кВ

R

Минимальный радиус изгиба кабеля

                              Dн - наружный диаметр кабеля:

АСБл-10 3х185  мм2=56,1 мм
R - минимальный внутренний радиус кривой
изгиба 15хDн=841,5 ммDн

Соединительная муфта

Проектируемая кабельная линия 6 кВ
с указанием номера линии, количества, сечения в
стальной трубе

WW

линия совмещения с листом №3.1

Разработал

Проверил

ГИП

Тараненко А.В.

Тараненко А.В.

03.22

03.22

План электрических сетей 6 кВ
М1:500

Заказчик: АО "НЭСК-электросети"

03.22Шалаев К.В.

ЗАКАЗ №2022-1955-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в
соответствии с договором на ТП№4-34-19-1955

Общие указания:
При прокладке кабелей выдержать расстояния от :

-  фундаментов зданий - не менее 0.6 м;
- кустарников - не менее 0,75 м (возможно уменьшить до 0,5 м при прокладки в трубах методом
подкопки);
- стволов деревьев -2м (возможно уменьшить до 0,5 м при прокладки в трубах методом подкопки);
- ВЛ-6(10) кВ - не менее 2 м (возможно уменьшить до 1 м при прокладки в трубах);
- ВЛ-0,4 кВ - не менее 1 м (возможно уменьшить до 0,5 м при прокладки в трубах);
- параллельно с КЛ разных организаций и кабелей связи не менее 0,5 м
- водопровод, канализация, дренаж, газопровод низкого (0,043 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого
давления (0,588 МПа) - не менее 1 м;
- газопровод высокого давления (более 0,588 МПа) не менее 2 м;
- параллельно с теплопроводом - не менее 2 м;
- параллельно с автомобильной дорогой - не менее 1 м от кювета и 1,5 м от бордюрного камня.

Выхода кабелей из ТП 6(10)/0,4 кВ, для защиты от механических повреждений, выполнить в трубах.
При пересечении кабельной трассы с инженерными коммуникациями, кабели защищаются ПВД/ПНД

трубами. Пересечения предполагается выполнять открытым способом.
При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов,

расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого
расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения не менее чем по 2 м в каждую
сторону в трубах

Общие указания

Рабочая документация "Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на
ТП№4-34-19-1955" выполнена на основании:

а)Технического задания на проектирование выданного филиалом АО «НЭСК-электросети»
"Геленджикэлектросеть" (приложение А)

Настоящим проектом предусмотрена установка блочной комплектной трансформаторной 
подстанции проходного типа напряжением 6/0,4 кВ 2БКТП-400/6/0,4 кВ с силовыми 
трансформаторами мощностью 2х250 кВА.

Для электроснабжения проектируемой 2БКТП предусмотрена прокладка КЛ-6 кВ (В1) от РУ-6 кВ
РП-2-02 кабелем марки АСБл-10 3х185 мм2 длиной L=955 м, КЛ-6 кВ (В2) от РУ-6 кВ ТП-2-06
кабелем марки АСБл-10 3х185 мм2 длиной L=894 м.

В качестве топоосновы использованы топографические материалы.
Глубина заложения кабельной линии от планировочной отметки земли не менее 0.7 м, при

пересечении автомобильных дорог не менее 1 м.
  В местах пересечения с инженерными коммуникациями предусмотрена защита кабеля  ПНД/ПВД 
трубами.
  Кабель на всем протяжении трассы для защиты от механических повреждений покрыть плитой 
закрытия кабеля или сигнальной лентой, за исключением прокладки в трубах.
   Места работ по рытью траншей должно быть огорожены с учетом требований действующих 
СНиП. На ограждении должны быть предупреждающие знаки.
   Перед производством работ вызвать представителя организаций эксплуатирующих наземные и 
подземные коммуникации.
    Перед нарезкой длину кабеля уточнить по месту.
 Электромонтажные работы выполнять в соответствии с требованиями ссылочных документов.
  На электросетевых объектах  10(6)/0.4 кВ при нормальной эксплуатации  и  во время аварийных 
режимов работы  никакие вредные вещества  приводящие к загрязнению атмосферного воздуха, 
водного бассейна или земли  не выделяются.
   Для  подвоза строительных конструкций используются существующие дороги по которым 
обеспечивается  подъезд  транспорта  по всей трассе.
  Удельное сопротивление грунтов по  всей длине ЛЭП р<150 Ом  м.
  Электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже, должны иметь  сертификат 
соответствия Госстандарта России.

линия совмещения с  листом №3
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ЭПУ заявитея по адресу:
Краснодарский край, г.
Геленджик, с. Кабардинка,
кад. №23:40:0202002:361

Проектируемая
2БКТП-400/6/0,4 с силовыми
трансформаторами 2х250 кВА

Узел №4
пересечение с ручьем

Проектируемые КЛ-6 кВ
В1, В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2 в
стальной трубе 159х4х2000 II ГОСТ 10704-91В-Ст3сп ГОСТ 10705-80
L=10 м
глубина - 0.7 м

23:40:202002:16

Проектируемые КЛ-6 кВ
 В1 кабелем АСБл-10 3х185 мм2 от РУ-6

кВ РП-2-02 до проект. 2БКТП, L=955 м
 В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2 от РУ-6

кВ ТП-2-06 до проект. 2БКТП, L=894 м
   глубина - 0,7 м

Проектируемые КЛ-6 кВ
 В1 кабелем АСБл-10 3х185 мм2 от РУ-6

кВ РП-2-02 до проект. 2БКТП, L=955 м
 В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2 от РУ-6

кВ ТП-2-06 до проект. 2БКТП, L=894 м
   глубина - 0,7 м

узел №1
пересечение с а/м проездом

Проектируемые КЛ-6 кВ
В1, В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2

в трубе ПНД/ПВД д.125 мм
L=2х11 м
глубина - 1 м

узел №1
пересечение с а/м проездом

Проектируемые КЛ-6 кВ
В1, В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2

в трубе ПНД/ПВД д.125 мм
L=2х11 м
глубина - 1 м

узел №1
пересечение с а/м проездом

Проектируемые КЛ-6 кВ
В1, В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2

в трубе ПНД/ПВД д.125 мм
L=2х8 м
глубина - 1 м

узел №1, №3
пересечение с а/м проездом,
теплотрассой, эл. кабелем

Проектируемые КЛ-6 кВ
В1, В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2

в трубе ПНД/ПВД д.125 мм
L=2х14 м
глубина - 1 м

узел №3
пересечение с эл. кабелем

Проектируемые КЛ-6 кВ
В1, В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2

в трубе ПНД/ПВД д.125 мм
L=2х6 м
глубина - 0,7 м

узел №1
пересечение с а/м проездом

Проектируемые КЛ-6 кВ
В1, В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2

в трубе ПНД/ПВД д.125 мм
L=2х7 м
глубина - 1 м

Узел №4
пересечение с ручьем

Проектируемые КЛ-6 кВ
В1, В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2 в
стальной трубе 159х4х2000 II ГОСТ 10704-91В-Ст3сп ГОСТ 10705-80
L=7 м
глубина - 0.7 м

Ввод в ТП

Проектируемые КЛ-6 кВ
В1, В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2

в трубе ПНД/ПВД д.125 мм
L=2х3 м
глубина - 0.7 м

узел №1
пересечение с а/м проездом

Проектируемые КЛ-6 кВ
В1, В2 кабелем АСБл-10 3х185 мм2

в трубе ПНД/ПВД д.125 мм
L=2х11 м
глубина - 1 м

ТК-5

ТК-5

ТК-5

ТК-5

Место установки
соединительных муфт

М 1:500

линия совмещения с  листом №3
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ЗАКАЗ №2022-1955-ЭС

R

Минимальный радиус изгиба кабеля

                              Dн - наружный диаметр кабеля:

АСБл-10 3х185  мм2=56,1 мм
R - минимальный внутренний радиус кривой
изгиба 15хDн=841,5 ммDн

Общие указания:
При прокладке кабелей выдержать расстояния от :

-  фундаментов зданий - не менее 0.6 м;
- кустарников - не менее 0,75 м (возможно уменьшить до 0,5 м при прокладки в трубах методом
подкопки);
- стволов деревьев -2м (возможно уменьшить до 0,5 м при прокладки в трубах методом подкопки);
- ВЛ-6(10) кВ - не менее 2 м (возможно уменьшить до 1 м при прокладки в трубах);
- ВЛ-0,4 кВ - не менее 1 м (возможно уменьшить до 0,5 м при прокладки в трубах);
- параллельно с КЛ разных организаций и кабелей связи не менее 0,5 м
- водопровод, канализация, дренаж, газопровод низкого (0,043 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого
давления (0,588 МПа) - не менее 1 м;
- газопровод высокого давления (более 0,588 МПа) не менее 2 м;
- параллельно с теплопроводом - не менее 2 м;
- параллельно с автомобильной дорогой - не менее 1 м от кювета и 1,5 м от бордюрного камня.

Выхода кабелей из ТП 6(10)/0,4 кВ, для защиты от механических повреждений, выполнить в трубах.
При пересечении кабельной трассы с инженерными коммуникациями, кабели защищаются ПВД/ПНД

трубами. Пересечения предполагается выполнять открытым способом.
При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов,

расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого
расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения не менее чем по 2 м в каждую
сторону в трубах
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Сечение кабельной траншеи  ТК3
при прокладке  КЛ

70
0

0,000
уровень земли

90
0

15
0

15
0

400

Песок
или
чистый
отсев

ПЗК

15
0

15
0

Песок
или
чистый
отсев

Труба ПНД/ПВД ∅125 мм

Сечение кабельной траншеи  ТК3 при
прокладке  КЛ в трубе

400

12
00

10
00

0,000

уровень земли

Проектируемая КЛ

Проектируемая КЛ

Тип
траншеи L, мм

Количество
кирпича на 100 м

траншеи, шт

Схема укладки ПЗК в
траншее

Т-3 400 209

Защита кабеля от механических повреждений

Сечение кабельной траншеи ТК-3, ТК5
проектируемых КЛ-6 кВ

Разработал

Проверил

ГИП

Тараненко А.В.

Тараненко А.В.

03.22

03.22

Шалаев К.В.

Заказчик: АО "НЭСК-электросети"

03.22

L

Сечение кабельной траншеи  ТК5
при прокладке  КЛ

70
0

0,000
уровень земли

90
0

15
0

15
0

600

Песок
или
чистый
отсев

ПЗК

15
0

15
0

Песок
или
чистый
отсев

Труба ПНД/ПВД ∅125 мм

Сечение кабельной траншеи  ТК5 при
прокладке  КЛ в трубе

600

12
00

10
00

0,000

уровень земли

Проектируемая КЛ

Проектируемая КЛ

min 100

ЗАКАЗ №2022-1955-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в
соответствии с договором на ТП№4-34-19-1955
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РД 4

Заказчик: АО "НЭСК-электросети"
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Кабельный журнал. Устройство
защитного ограждения места

проведения работ

Разработал

Проверил

ГИП

Тараненко А.В.

Тараненко А.В.

03.22

03.22

Шалаев К.В.

Заказчик: АО "НЭСК-электросети"

03.22

500500

1000

1000

1000

2

1-барьерная лента (зебра) красно-белая;
2-муфта соединительная.

1250

не менее 1.5м

Сечение кабельной траншеи  ТК5 при
прокладке  КЛ в трубе

12
00

0,000

уровень земли

ЗАКАЗ №2022-1955-ЭС ЗАКАЗ №2022-1955-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в
соответствии с договором на ТП№4-34-19-1955
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2000

Труба ПНД/ПВД ∅125 мм

2000Плита закрытия
кабеля

Плита закрытия

кабеля

Песок или чистый отсев

Кабель связи

5
0

0

н
е

 
м

е
н
е

е

 
1

5
0

Проектируемая КЛ

Проектируемая КЛ

Плита закрытия кабеля

7
0

0

Песок или чистый отсев

Труба ПНД/ПВД ∅125 мм

0,000

уровень земли

0,000
уровень земли

Кабели в трубах уплотнить с двух сторон по черт. А5-92-45

7
0

0

1
0

0
0

Разработал

Проверил

ГИП

Тараненко А.В.

Тараненко А.В.

03.22

03.22

Профиль пересечения проектируемых КЛ-6 кВ.
Узел №1, №2

Заказчик: АО "НЭСК-электросети"

03.22Шалаев К.В.

Формат А4

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

РД 5

Кабельный журнал. Устройство
защитного ограждения места

проведения работ

Заказчик: АО "НЭСК-электросети"

1000

1000

1-барьерная лента (зебра) красно-белая;
2-муфта соединительная.

1250

ЗАКАЗ №2022-1955-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в
соответствии с договором на ТП№4-34-19-1955

ЗАКАЗ №2022-1955-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в
соответствии с договором на ТП№4-34-19-1955
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1

5
0
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е

 
м
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1

5
0

7
0

0

ПЗК
ПЗК

Проектируемая КЛ

Песок или чистый отсев

Труба ПНД/ПВД ∅125 мм

Проектируемая КЛ

Песок или чистый отсев

Труба ПНД/ПВД ∅125  мм

7
0

0

1
0

0
0

н
е
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Щебень фракции 5-40 мм ГОСТ 8267-93

Уплотненный грунт

Восстановление асфальтобетонного покрытия
автомобильный дороги, паркинги

Асфальтобетон плотный тип А ГОСТ 9128-97

Асфальтобетон крупнозернистый пористый ГОСТ 9128-97

Песок среднезернистый ГОСТ 8736-93

h = 4 см

h = 5 см

h = 15 см

h = 15 см

Восстановление плиточного покрытия
пешеходные дорожки

Восстановление плиточного покрытия
с возможностью проезда

Брусчатка бетонная 200 x 100 x 10

Сухая цементопесчаная смесь

Уплотненный грунт

h = 10 см

h = 5 см

h = 12 см

h = 30 см

Песок среднезернистый ГОСТ 8736-93

Брусчатка бетонная 200 x 100 x 60

Сухая цементопесчаная смесь

Щебень марки "400" ГОСТ 8267-93

Уплотненный грунт

h = 6 см

h = 5 см

h = 12 см

h = 20 см

Бордюрный камень сеч. 20 x 8

Бордюрный камень сеч. 30 x 15

Песок среднезернистый ГОСТ 8736-93

Щебень марки "400" ГОСТ 8267-93

Разработал

Проверил

ГИП

Тараненко А.В.

Тараненко А.В.

Схема восстановления покрытий.
Благоустройство территории

03.22

03.22

Шалаев К.В. 03.22
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Восстановление асфальтобетонного покрытия
автомобильный дороги, паркинги

Асфальтобетон крупнозернистый пористый ГОСТ 9128-97

h = 4 см

h = 5 см

h = 15 см

h = 15 см

Восстановление плиточного покрытия
пешеходные дорожки

Восстановление плиточного покрытия
с возможностью проезда

h = 10 см

h = 5 см

h = 12 см

h = 30 см

h = 6 см

h = 5 см

h = 12 см

h = 20 см

Схема восстановления покрытий.
Благоустройство территории
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РД 1

Разработал

Проверил

ГИП

Тараненко А.В.

Тараненко А.В.

Общие данные

Общие указания.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих
на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья
людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами
мероприятий.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА  __________________   А.В. Тараненко

"         "                     2022 г.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства

ПУЭ 7-е изд. Правила устройства электроустановок

ОП 004-03-07 Отраслевой проект

Типовой проект А10-93 Защитное заземление и зануление электроустановок

Прилагаемые документы

2022-1955-ЭР.С Спецификация оборудования лист №7

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примеч
ание

1 Общие данные

2 Внешний вид и размеры 2БКТПккв-400/6/0,4 кВ

3 План расположения оборудования 2БКТПккв

4 Однолинейная схема соединений проектируемой 2БКТПккв-400/6/0,4 кВ

5 Однолинейная схема соединений на стороне 6 кВ проектируемой 2БКТПккв-400/6/0,4 кВ

6 Заземляющее устройство проектируемой 2БКТП-400/6/0,4 кВ

03.22

03.22

03.22

Шалаев К.В.

Настоящим проектом предусмотрена установка блочной комплектной трансформаторной подстанции в
железобетонном объемном корпусе напряжением 6/0,4 кВ мощностью проходного типа 2БКТП-400/6/0,4 кВ с
трансформаторами мощностью 2х250 кВА.

Проект выполнен на основании отраслевого проекта ОП-004-03-07. 2БКТП  поставляется  в полной
заводской  готовности. 2БКТП состоит из:

а. Железобетонного объемного корпуса (далее-блок 2БКТП), в котором  размещаются силовые
трансформаторы,  оборудование 6 и 0,4 кВ;

 б. Объемного железобетонного фундаментного блока кабельного (ФБК-1), выполняющего роль
фундамента и кабельного канала для подключения линий 6 и 0,4 кВ. В нем также располагается резервуар
для приема трансформаторного масла в случае аварии.

1. На стороне 6 кВ силовой трансформатор присоединяются к линии через выключатель  нагрузки
ВНА  10/630, РУ-0,4 кВ состоит из рубильников РПС-4 на отходящих линиях.

2. В БКТП установлены следующие  приборы:
     - на всех выходах в РУ-6 кВ установлены УТКЗ.

- вольтметр  на  шинах 0,4 кВ;
- амперметр на стороне 0,4 кВ силового трансформатора;
- устройство сбора и передачи данных RTR8A.LG-2-1
- многофункциональные счетчики активной и реактивной энергии на стороне 0,4 кВ.

3. Заземляющее устройство 2БКТП принято общим для  напряжений  6 и 0,4 кВ.
Сопротивление  растеканию тока заземляющего устройства  не должно  превышать 4 Ом. Заземляющее

устройство  выполняется углубленными заземлителями  из угловой  стали 63х63х5 мм  и вертикальных
заземлителей стальной полосы 40х4 мм. Заземлению подлежат  нейтраль и  корпус трансформатора, а
также металлические детали каркаса 2БКТП  в  целях электробезопасности  и защиты от  прямых ударов
молнии.

4. Электромонтажные  работы  выполнять в соответствии  с требованиями ссылочных документов.
Необходимо составить акты освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства

и уплотнению (герметизации) вводов.

Заказчик: АО "НЭСК-электросети"
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Наименование и тип Кол.

1  Блок БКТП 2шт.

2

 Профнастил

компл.

3

 Крыша БКТП

2шт.

4
 Кесон для ввода и вывода силовых кабелей.

4шт.

5

 Объемный приямок ФК-1

2шт.

6

 Монолитная фундаментная Ж/Б плита

-------

7

 Песчанная подушка (50мм)

-------

8

  Резино-битумная гидроизоляция

-------

9

 Асфальтовая отмостка (750 мм )

-------

10

 Щебеночное основание

-------

11

 Обратная засыпка грунтом

-------

* - Фундаментная плита расчитывается в зависимости от
конкретных  гидрогеологических условий места расположения ТП в проекте заказчика.

** - При установке объемных приямков строго следить за соблюдением данного размера.
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Внешний вид 2БКТПккв-400/6/0,4кВ

Шалаев К.В.

Внешний вид и размеры
2БКТПккв-400/6/0,4 кВ
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Тараненко А.В.

Тараненко А.В.
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Разработал 03.22
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РД 4

Разработал

Проверил

ГИП

Тараненко А.В.

Тараненко А.В.

Однолинейная схема соединений
проектируемой

2БКТПккв-400/6/0,4 кВ

03.22

03.22

Состав изделия и комплектация 2БКТП-ККВ-400/6/0,4кВ

Обозначение Наименование и тип Кол-во

QW1-QW6 Выключатель нагрузки ВНА-10  Iн-630А 6шт.

QS1-QS2 Разъединитель РВФЗ-10  Iн-630А 2шт.

FU1-FU6 Предохранитель ПКТ-6 Iпл.вст.-40А 6шт.

Т1-Т2 Трансформатор ТМГ11-250/6/0,4кВ  Δ/Yн 2шт.

FV1-FV6 Ограничитель перенапряжения ОПНп-0,38 6шт.

Q1, Q2 Рубильник РС-6 Iн-630 А 2шт.

Q3 Рубильник РЕ19-41 Iн-1000 А 1шт.

И УТКЗ 4шт.

ТА1-ТА12 Трансформатор тока ТШП-0,66 600/5А 12шт.

P1-Р2 Счетчик э/э 5-10А 380В NP73E.3-14-1 2шт.

УСПД Марширутизатор RTR8A.LG-2-1 1шт.

А Амперметр Э8030 600/5А 6шт.

V Вольтметр Э8030  500В 2шт.

QF25-QF26 Авт. выкл.  3Р С80А 2шт.

QF27-QF28 Авт. выкл. 3Р С10А 2шт.

Q4-Q19 Рубильник РПС-2 Iн-250А 16шт.

FU Предохранитель ПН-2  Iпл.вст.-250А 48шт.

Cхема 2БКТПккв-400/6/0,4кВ.

Силовой трансформатор

Разрядник

Трансформатор

тока

Счетчик электрической 

энергии

Амперметр,вольт-

метр
Ввод 

Рубильник

Предохранитель

Сборные шины НН 0.4кВ

ВНА-10/630

Выключатель нагрузки 

ПКТ-10

Предохранитель

Кабель

Сборные шины ВН 6 кВ

Вводной

автоматический

выключатель

Шалаев К.В. 03.22
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FV1-FV3

FU1-FU3

TA1-ТА6

T1

Q1

QW3QW1

FV4-FV6

TA7-ТА12

T2

Q2

QW6QW4QS1

Q3

1 Секция

2 Секция

1 Секция
2 Секция

QW5QW2

PikP1

ААА

V

PikP2

ААА

V

№3 №4

Q7

FU

Q6

FU

№1 №2

Q5

FU

Q4

FU

№5 №6

Q9

FU

Q8

FU

№7 №8

Q11

FU

Q10

FU

№11 №12

Q15

FU

Q14

FU

№9 №10

Q13

FU

Q12

FU

№13 №14

Q17

FU

Q16

FU

№15 №16

Q19

FU

Q18

FU

 QF26

 ЯСН2

 ЯСН1

 QF25

 ЯСН2

 ЯСН1

FU4-FU6

QS2

Проектируемая КЛ-6 кВ В1
от РУ-6 кВ РП-2-02,
кабелем АСБл-10 3х185 мм2

L=955 м

Проектируемая КЛ-6 кВ В2
от РУ-6 кВ ТП-2-6, кабелем
АСБл-10 3х185 мм2

L=894 м

Резерв

И И И И

Резерв

 QF27
 QF28

УСПД FSK

"Матрица"

RTR-8А.LG-2-1

ЗАКАЗ №2022-1955-ЭР

Электроснабжение ЭПУ потребителей в
соответствии с договором на ТП№4-34-19-1955



Формат А3

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

РД 4

Состав изделия и комплектация 2БКТП-ККВ-400/6/0,4кВ

Обозначение Наименование и тип Кол-во

QW1-QW6 Выключатель нагрузки ВНА-10  Iн-630А 6шт.

QS1-QS2 Разъединитель РВФЗ-10  Iн-630А 2шт.

FU1-FU6 Предохранитель ПКТ-6 Iпл.вст.-40А 6шт.

Т1-Т2 Трансформатор ТМГ11-250/6/0,4кВ  Δ/Yн 2шт.

FV1-FV6 Ограничитель перенапряжения ОПНп-0,38 6шт.

Q1, Q2 Рубильник РС-6 Iн-630 А 2шт.

Q3 Рубильник РЕ19-41 Iн-1000 А 1шт.

И УТКЗ 4шт.

ТА1-ТА12 Трансформатор тока ТШП-0,66 600/5А 12шт.

P1-Р2 Счетчик э/э 5-10А 380В NP73E.3-14-1 2шт.

УСПД Марширутизатор RTR8A.LG-2-1 1шт.

А Амперметр Э8030 600/5А 6шт.

V Вольтметр Э8030  500В 2шт.

QF25-QF26 Авт. выкл.  3Р С80А 2шт.

QF27-QF28 Авт. выкл. 3Р С10А 2шт.

Q4-Q19 Рубильник РПС-2 Iн-250А 16шт.

FU Предохранитель ПН-2  Iпл.вст.-250А 48шт.

Формат А3

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов
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Однолинейная схема соединений на стороне 6 кВ 

W
W

W
W

W
W

W
W

Обозначение Наименование и тип Кол-во

QW1-QW6 Выключатель нагрузки ВНА-10  Iн-630А 6шт.

QS1-QS2 Разъединитель РВФЗ-10  Iн-630А 2шт.

FU1-FU6 Предохранитель ПКТ-6  Iпл.вст.- 40А 6шт.

Т1-Т2
Трансформатор силовой масляный герметичный
ТМГ-250/6/0,4кВ /Yн 2шт.

Разработал

Проверил

ГИП

Тараненко А.В.

Тараненко А.В.

03.22

03.22

Однолинейная схема соединений на
стороне 6 кВ проектируемой

2БКТПккв-400/6/0,4 кВ

FU1-FU3 FU4-FU6

Шалаев К.В. 03.22

Заказчик: АО "НЭСК-электросети" Заказчик: АО "НЭСК-электросети"

Проектируемая КЛ-6 кВ В1
от РУ-6 кВ РП-2-02,
кабелем АСБл-10 3х185 мм2

L=955 м

Проектируемая КЛ-6 кВ В2
от РУ-6 кВ ТП-2-6,
кабелем АСБл-10 3х185 мм2

L=894 м

ЗАКАЗ №2022-1955-ЭР ЗАКАЗ №2022-1955-ЭР

Электроснабжение ЭПУ потребителей в
соответствии с договором на ТП№4-34-19-1955

ТП-2-06РП-2-02

Константин
Прямоугольник

Константин
Прямоугольник

Константин
Прямоугольник
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0,000

0,000

Разработал

Проверил

ГИП

Тараненко А.В.

Тараненко А.В.

Заземляющее устройство
проектируемой 2БКТП-400/6/0,4 кВ

03.22

03.22

Формат А3

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

РД 5

Однолинейная схема соединений на
стороне 6 кВ проектируемой

2БКТПккв-400/6/0,4 кВ

Шалаев К.В. 03.22

Заказчик: АО "НЭСК-электросети" Заказчик: АО "НЭСК-электросети"

Проектируемая КЛ-6 кВ В2
от РУ-6 кВ ТП-2-6,
кабелем АСБл-10 3х185 мм2

L=894 м

ЗАКАЗ №2022-1955-ЭР

Электроснабжение ЭПУ потребителей в
соответствии с договором на ТП№4-34-19-1955

ЗАКАЗ №2022-1955-ЭР

Электроснабжение ЭПУ потребителей в
соответствии с договором на ТП№4-34-19-1955



ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

№
Обозн
ачени

е
Наименование

Технические
характеристики

Тип, марка
оборудования

Кол-в
о

1 QF Выключатель автоматический 10А, 4,5кА, 2P ВА47-29 1 шт.

2 ИБ Блок питания 12В, 2,5А, 30W БП 12В-2,5-30 1 шт.

3 P1 Гибридный видеорегистратор 4хIP 1080p PVDR-A1-04P1 v5.4.1 1 шт.

4 КН Коммутатор 5-port, 10/100  DES-1005C 1 шт.

5 РО Роутер Keenetic lite 1 шт.

6 ППК

Устройство оконечное

объектовое

приемно-контрольное c GSM

коммуникатором

Мираж-GSM-A8-04 1 шт.

7 4G USB модем 4G 2 шт.

8
КАМ1-

КАМ4
Купольная IP камера 2Мп, 1080p, IP PVC-IP2S-NF3.6 4 шт.

9
МК1-

МК4
Магнитоконтакт 65х13,5х13 SC 517 4 шт.

10
ТМ1-Т

М2
Контактор JBS-KTMn5 2 шт.

ИБ

Р1

КН

РО
4G

ТМ1

ППК

МК1 МК2

МК3 МК4

ТМ2

КАМ4

КАМ3

КАМ2

КАМ1

ЩРНм

к ЯСН2
сеть 220В

QF 10А

4G

розетка
4х220 В

СХЕМА
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Разработал

Проверил

ГИП

Тараненко А.В.

Тараненко А.В.

Схема видеонаблюдения и
сигнализации. Спецификация

03.22

03.22

Шалаев К.В. 03.22

Заказчик: АО "НЭСК-электросети"

ЗАКАЗ №2022-1955-ЭР

Электроснабжение ЭПУ потребителей в
соответствии с договором на ТП№4-34-19-1955
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РУ-0,4 кВРУ-0,4 кВ
Я
С
Н
2

Я
С
Н
1

Щ
Р
Н
м

КАМ1 КАМ2

МК1

ТМ1

МК2

ТМ2

МК3 МК4

КАМ3

РУ-6кВ РУ-6кВ

КАМ4
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Разработал

Проверил

ГИП

Тараненко А.В.

Тараненко А.В.

Спецификация оборудования

03.22

03.22

Шалаев К.В. 03.22

Заказчик: АО "НЭСК-электросети"

ЗАКАЗ №2022-1955-ЭР.С

Электроснабжение ЭПУ потребителей в
соответствии с договором на ТП№4-34-19-1955
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Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих
на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья
людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами
мероприятий.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА  __________________   А.В. Тараненко

"         "            2022 г.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

Серия 1.400-15 Унифицированные закладные изделия железобетонных

конструкций для крепления технологических
коммуникаций и устройств

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Установка 2БКТП Разрез 1-1. Разрез 2-2

3 Разрезы объемного приямка проектируемой 2БКТП

4 Бетонная подготовка. Схема строповки БКТП

1.Рабочие чертежи выполнены на основании задания выданного отделом электроснабжения
2. Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с требовании глав:
СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты",
СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии",
СНиП 11-23-81* "Стальные конструкции".
3. Металлические конструкции окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за 2 раза по ранее

нанесенной 2- слойной грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129 - 82.

Разработал

Проверил

ГИП

Тараненко А.В.

Тараненко А.В.
1

Общие данные

03.22

03.22

Шалаев К.В. 03.22

Заказчик: АО "НЭСК-электросети"

ЗАКАЗ №2022-1955-СР

Электроснабжение ЭПУ потребителей в
соответствии с договором на ТП№4-34-19-1955
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Установка БКТП Разрез 1-1
Разрез 2-2

Разработал

Проверил

ГИП

Тараненко А.В.

Тараненко А.В.
2

03.22

03.22

03.22

за 2 раза
Обмазка горячим битумом

местным грунтом
Обратная засыпка

ФБК

А

1-1

 подготовка
Бетонная

Объемный блок

А
Тр-р

0,000

-0,300

покрытие
Асфальтовое

10
0 15
0

0.05

щебеночное
Основание

2-2

30
0

Кабельный 
блок

Закладная деталь

Б

Б

Закладная деталь в бетонной
подготовке

за 2 раза
Обмазка горячим битумом

местным грунтом
Обратная засыпка

ФБК

А

1-1

 подготовка
Бетонная

Объемный блок

А
Тр-р

750
750

750

0,000

-0,300

покрытие
Асфальтовое

10
0 15
0

0.05

щебеночное
Основание

300
300

2-2

30
0

54
0

50 2500
4700 300

Кабельный 
блок

Закладная деталь

Б

Б
30

0

30
0

300 2500

Шалаев К.В.

Заказчик: АО "НЭСК-электросети"

ЗАКАЗ №2022-1955-СР

Электроснабжение ЭПУ потребителей в
соответствии с договором на ТП№4-34-19-1955
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Формат А3
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Разрезы объемного приямка
проектируемой 2БКТП

2
Разработал

Проверил

ГИП

Тараненко А.В.

Тараненко А.В.
3

03.22

03.22

03.22

200

200

300 2500 2500 300 200

4700 300300200

5700

50 *

6050

8
1
5

8
8
5

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Разрезы объемного приямка

1. Асфальтовая отмостка (750 мм ).

2. Щебеночное основание.

3. Обратная засыпка грунтом.

4. Резино-битумная гидроизоляция.

5. Кесон для ввода и вывода силовых кабелей.

6. Песчанная подушка (50 мм)

7. Фундаментная плита

* - при установке объемных приямков строго следить за соблюдением 

     данного размера.

 подготовка
Бетонная

Объемный блок

Кабельный 
блок

 подготовка
Бетонная

Объемный блок

Кабельный 
блок

Шалаев К.В.

Заказчик: АО "НЭСК-электросети" Заказчик: АО "НЭСК-электросети"

ЗАКАЗ №2022-1955-СР ЗАКАЗ №2022-1955-СР

Электроснабжение ЭПУ потребителей в
соответствии с договором на ТП№4-34-19-1955



Формат А3

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

РД

5. Кесон для ввода и вывода силовых кабелей.

2500

53
00

300 300

300300

МН132-3

-1.100

0.000

5650

Бетонная подготовка

30
0

А 500

8 30
0

А

Примечание:
1. ЗД - закладная деталь МН132-3 ст. 8 мм  500х250
2. Отметка 0.000 без отмостки

500

25
0

Контур кабельного блока

25
00

4700
1000 1000

20
0

20
0

20
0

20
0

А А

А-А60
00

500

25
0

2500

50
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Бетонная подготовка Схема строповки

Бетонная подготовка.
Схема строповки БКТП.

Фундаментная плита (армирование)

Разработал

Проверил

ГИП

Тараненко А.В.

Тараненко А.В.

03.22

03.22

Шалаев К.В. 03.22

4

Заказчик: АО "НЭСК-электросети"

5650

1

Общий расход арматуры

Спецификация изделий

С-1

Обозначение

1С

14АIII-300

Материалы

Бетон класса В20,  м3

Наименование

Кол. шт.

2

9

Масса

ед.,кг

Примеч.

3С-1

14АIII-300

5260х5600

Класса АIII Ø14, кг 610

1-1

Фундаментная плита (армирование)

Ø14 AIII L= 5260
1

Ø14 AIII L= 56002

19

18

на 1 сетку

на 1 сетку

Класса АI Ø6,5 кг

3
Ø6,5 AI L= 1100

см. эскиз

п.3

25

7,15

Устройство фундаментов.

1. Производство работ по устройству котлована,

оснований и фундаментов производить в соответствии с
СНиП3.03.01-87, СНиП 3.02.01-87.

2.Для конкретного объекта:

а) Толщина фундаментной плиты 300 мм.

2

1

3

18

18

18

1

1

2

270

Закладная деталь

МH132-3

35
35

25
0

200200

500

18
0

МН132-3

МН132-3

МН132-3

МН132-3 МН132-3

МН132-3

МН132-3

МН132-3МН132-3

МН132-3

4 4

п.4

см. эскиз4
Ø14 AIII L= 1400

74

4

4 4

ЗАКАЗ №2022-1955-СР

Электроснабжение ЭПУ потребителей в
соответствии с договором на ТП№4-34-19-1955
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Лит Лист Листов
1 2Ведомость объемов работ

2022-1955-ЭС.В
Лит № докум.Изм. Подп. Дата

Тараненко А.В.Разраб.
Тараненко А.В.Пров.

Т. контр.
Н. контр.

Тараненко А.В.ГИП

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п.п. Наименование работ
Ед.
изм.

Кол-во Примечание

Строительно-монтажные работы
1 Разработка траншеи для кабеля м3 555
2 Устройство постели для кабеля м3 172
3 Обратная засыпка траншеи м3 383

4 Прокладка кабеля АСБл-10 3х185 мм2

(1408 м- в траншее, 395 м - в трубе, 46 м – по конструкциям)
м 1849

5 Монтаж муфты концевой 1 шт. 4

6 Герметизация проходов при вводе кабелей 1 проход 4

7 Укладка трубы ПНД/ПВД 125 м 361

8 Устройство защиты плитой ПЗК шт. 2838

9 Монтаж соединительных муфт 150/240 шт. 4

10 Разработка котлована м3 45

11 Устройство фундаментов общего назначения м3 9

12 Устройство песчаной подушки (h=50 мм) м3 1,2

13 Установка подстанции 2БКТП 1 блок. 2

14 Гидроизоляция бетонных поверхностей м2 19,5

15 Обратная засыпка м3 11,8

16 Монтаж контура заземления 2БКТП ед. 1

17 Устройство асфальтной отмостки 2БКТП м2 17

Пуско-наладочные работы 2БКТП

18 Испытание обмотки трансформатора силового 1 исп. 2

19 Измерение токов утечки ограничителя
напряжения 1 изм. 6

20 Испытание сборных и соединительных шин 1 исп. 6

21 Измерение переходных сопротивлений
постоянному току контактов шин
распределительных устройств 1 изм. 6

22 Измерение сопротивления растеканию тока
контура 1 изм. 1

23 Определение удельного сопротивления грунта 1 изм. 1

24 Фазировка трансформатора 1 фаз. 2
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25 Испытание трансформатора силового
трехфазного масляного двухобмоточного 1 шт. 2

26 Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром 1 изм. 2

27 Измерение коэффициента абсорбции обмоток
трансформаторов и электрических машин 1 изм. 2

28 Испытание аппарата коммутационного
напряжением: до 1 кВ 1 исп. 16

29 Испытание аппарата коммутационного
напряжением: выше 1 кВ 1 исп. 8

30 Испытания трансформаторов тока 1 исп. 12

31 Испытание и проверка схемы учета 1 исп. 2
электроэнергии
Пуско-наладочные работы КЛ-6 кВ

32 Фазировка электрической линии 1 фаз. 2

33 Испытание кабеля силового повышенным
напряжением 1 исп. 2

34 Определение активного сопротивления или
рабочей электрической емкости жилы кабеля 1 изм. 6

35 Испытание герметичной кабельной проходки 1 исп. 4

36 Определение удельного сопротивления грунта 1 изм. 1

Благоустройство территории

37 Разборка плиточного покрытия м2

38 Восстановление плиточного покрытия м2

39 Разборка асфальтного покрытия м2

40 Восстановление асфальтного покрытия м2

41 Восстановление газонов м2

250
250
163
163

320
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