[image: ]
Договор № _____
оказания услуг по авторскому надзору

г. Краснодар «___»________ 202_ г.

Акционерное общество «Электросети Кубани» (АО «Электросети Кубани»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и  
______________________________________________________________________________, 
(указать организационно-правовую форму, наименование контрагента, либо ФИО индивидуального предпринимателя, номер записи в ЕГРИП),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________, 
                                                                                                                                      (указать ФИО лица действующего от имени контрагента)
действующего на основании ________________________________________, с  другой стороны, 
                   (указать наименование и реквизиты документов, подтверждающих полномочия)
вместе именуемые «Стороны», по результатам проведения конкурсных процедур (протокол заседания единой закупочной комиссии от «___» _______ 202_ г.) заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по авторскому надзору по проекту: «Строительство ПС 110/10кВ «Лучистая» с силовыми трансформаторами 2*16 МВА, строительство одной ЛЭП 110кВ 1 цепь с отпайкой от ВЛ 110кВ ПС 220/110/35/10/6 кВ «Кирилловская»- ПС 110/10/6 кВ «РИП»» (далее - Объект), осуществляемому в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на Объекте.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
1.3. Подрядчиком является __________________________________________________, ИНН __________, КПП ____________, юридический адрес:______________________________, фактический адрес: ____________________________________.
1.4. Рабочая и проектная документация разработана Исполнителем на основании договора ________ от _________ № _______ (далее – договор проектирования).
1.5. Проведение авторского надзора осуществляется в соответствии с требованиями СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» (далее – «СП 11-110-99»), Приказа Минстроя России от 19.02.2016 № 98/пр «Об утверждении свода правил «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений», действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Краснодарского края.
1.6. Дата начала оказания услуг «___»________________202_ г.
Конечный срок оказания услуг в течение ___ календарных/рабочих дней с момента начала оказания услуг в соответствии с Планом-графиком (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.7. Результатом услуг является:
1.7.1. письменное уведомление Исполнителем подрядчика о выявленных недостатках выполненных работ при строительстве объекта капитального строительства. После устранения выявленных дефектов составляется акт об устранении указанных недостатков, который подписывается уполномоченным лицом подрядчика и руководителем группы авторского надзора.
1.7.2. акты освидетельствования скрытых работ;
1.7.3. журнал авторского надзора за строительством с фиксацией результатов услуг по авторскому надзору.

2. Организация авторского надзора
2.1. Авторский надзор осуществляется специалистами Исполнителя, назначенными Исполнителем, по чертежам, разверткам, спецификациям и другим материалам, выполненным по договору проектирования и переданным Заказчиком подрядчику для выполнения работ.
2.2. Авторский надзор осуществляется Исполнителем в течение всего периода строительства Объекта т.е. в течение ___ (______) календарных дней. В случае переноса сроков ввода Объекта в эксплуатацию, срок оказания услуг по настоящему Договору продлевается соразмерно сроку переноса. В таком случае Стороны заключают дополнительное соглашение об изменении сроков оказания услуг по настоящему Договору.
2.3. В рамках выполнения обязанностей по настоящему Договору, специалисты Исполнителя осуществляют 4 посещения Объекта (не более __ часов рабочего времени за 1 посещение) в месяц. Специалисты Исполнителя, осуществляющие авторский надзор, должны прибывать на место строительства Объекта в соответствии с Планом-графиком. В случае производственной необходимости Заказчик вправе перенести конкретную дату  посещения специалиста Исполнителя, но не более чем на 2 (два) календарных дня, при этом данная необходимость должна быть подтверждена Заказчиком по электронной почте, указанной в реквизитах настоящего Договора, не менее чем за 2 (два) календарных дня до даты, указанной в утвержденном Плане-графике.
2.4. При необходимости освидетельствования промежуточных и скрытых работ, приемки ответственных конструкций, подлежащих обследованию специалистами авторского надзора, не предусмотренных Планом-графиком, а также при возникновении непредвиденных ситуаций, авторский надзор осуществляется по дополнительным вызовам Заказчика. Исполнитель уведомляется о необходимости прибытия не менее чем за 2 (два) календарных дня до планируемой даты по электронной почте, указанной в реквизитах настоящего Договора.
2.5. В случае необходимости осуществления авторского надзора в начальный период эксплуатации Объекта, порядок осуществления таких услуг устанавливается дополнительным соглашением к настоящему Договору.
2.6. В случае приостановления строительно-монтажных работ по Объекту, Заказчик обязан уведомить Исполнителя об этом путем направления Исполнителю соответствующего уведомления. В случае приостановления строительно-монтажных работ выполняемых на Объекте, Заказчик имеет право приостановить оказание услуг по авторскому надзору, путем направления Исполнителю соответствующего уведомления.
2.7. Исполнитель, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты начала оказания услуг по настоящему Договору, передает Заказчику заверенную копию доверенности на специалистов, ответственных за проведение авторского надзора по строительству Объекта, а Заказчик представляет перечень специалистов подрядчику.
2.8. В случае если Исполнитель производит замену лиц, ответственных за проведение авторского надзора по строительству Объекта, Исполнитель обязуется передать Заказчику заверенную копию доверенности на новых ответственных лиц, не позднее дня выхода указанных лиц на Объект.
2.9. Руководитель авторского надзора выдает специалистам Исполнителя задание и координирует их работу по ведению авторского надзора по строительству Объекта.
2.10. Исполнитель обязан регулярно вести журнал авторского надзора (далее в тексте – «Журнал») по форме, установленной действующим законодательством. Фиксировать выявленные при строительстве отступления от рабочей документации и нарушения требований строительных норм и правил, технических условий по производству строительно-монтажных работ. Давать подрядчику указания и рекомендации по их устранению, а также устанавливать сроки устранения отступлений и нарушений. Регистрировать в Журнале каждое посещение Объекта специалистами Исполнителя. Журнал ведется в двух экземплярах и хранится: один экземпляр у Заказчика, второй у Исполнителя.
2.11. После окончания строительства Объекта Исполнитель передает Журнал Заказчику. 
2.12. Каждое посещение Объекта строительства специалистами Исполнителя регистрируется в Журнале и регистрационном листе посещения Объекта специалистами, осуществляющими авторский надзор, по форме в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Договору. Запись об оказанных услугах удостоверяется подписями ответственных представителей Заказчика и Исполнителя. Запись выполняется также при отсутствии замечаний Сторон.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Требовать от специалистов Исполнителя соблюдения Плана-графика.
3.1.2. Получать от Исполнителя своевременную, полную и точную информацию о ходе оказания услуг, а также допускаемых представителями подрядчика отступлениях от рабочей документации, технических условий, правил производства строительно-монтажных работ, о выявленных нарушениях.
3.1.3. Вызывать на Объект строительства специалиста Исполнителя для проведения внепланового освидетельствования промежуточных работ, при возникновении непредвиденных ситуаций, а также в случае необходимости консультаций по проводимым работам и/или рабочей документации.
3.1.4. Требовать от Исполнителя представления своевременной информации о выявленных нарушениях, отступлениях от рабочей документации, технических условий, правил производства строительно-монтажных работ.
3.1.5. Требовать от Исполнителя отзыва специалистов, осуществляющих авторский надзор в случаях подтверждения его низкой квалификации либо совершения им административного правонарушения.
3.1.6. Приостановить работы по строительству Объекта.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Ознакомить с содержанием настоящего Договора (за исключением коммерческих условий Договора) представителей подрядчика, выполняющих все виды работ по строительству Объекта.
3.2.2. Обеспечить беспрепятственный доступ специалистов Исполнителя на Объект.
3.2.3. Обеспечить присутствие на Объекте ответственных специалистов подрядчика в момент пребывания на Объект специалистов Исполнителя.
3.2.4. Обязать ответственных специалистов подрядчика знакомиться с содержанием записей в Журнале и удостоверять их своими подписями. 
3.2.5. Своевременно принимать и оплачивать оказанные услуги по настоящему Договору.
3.2.6. Обеспечить специалистов, осуществляющих авторский надзор, оборудованным рабочим местом на Объекте.
3.2.7. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора назначить полномочного представителя Заказчика для осуществления координационных действий.
3.2.8. Своевременно оплатить оказанные Исполнителем услуги в размере и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.2.9. В случае приостановки строительства Объекта незамедлительно известить об этом Исполнителя в письменной форме.
3.2.10. Организовать инструктаж по мерам безопасности и обеспечить безопасные условия работы представителей Исполнителя на Объекте. 
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Иметь доступ на строящийся Объект и места производства строительно-монтажных работ при условии ознакомления специалистов Исполнителя с локальными нормативными актами (инструкциями по технике безопасности и охране труда, пожарной безопасности) подрядчика, осуществляющего строительство Объекта, устанавливающими правила доступа на строительную площадку Объекта, и при условии соблюдения указанных правил. 
3.3.2. Знакомиться с необходимой технической документацией, относящейся к Объекту строительства. 
3.3.3. Контролировать исполнение подрядчиком указаний, внесенных в Журнал.
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Приступить к оказанию услуг в сроки, указанные в п. 1.6. настоящего Договора.
3.4.2. Оказывать услуги, в том числе участвовать в приемке ответственных конструкций и освидетельствовании скрытых работ, в составлении актов на производство дополнительных строительно-монтажных работ или исключение строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком и подрядчиком, осуществляющим строительство Объекта, в сроки, указанные в Плане-графике, либо на следующий день после получения вызова Заказчика.
3.4.3. Производить выборочную проверку соответствия производимых строительно-монтажных работ рабочей документации и требованиям строительных норм и правил.
3.4.4. Осуществлять выборочный контроль за качеством и соблюдением технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования.
3.4.5. Незамедлительно (в пределах 24 часов с момента обнаружения), точно и в полном объеме информировать Заказчика (в присутствии представителя подрядчика) обо всех выявленных в ходе авторского надзора нарушениях СНИПов, СП, рабочей документации, технологии производства работ, стандартов качества.
3.4.6. Регулярно вносить записи в Журнал, в том числе вносить замечания, а также записи о прибытии на Объект.
3.4.7. При посещении Объекта консультировать подрядчика по вопросам исполнения строительно-монтажных работ. В случае необходимости Исполнитель проводит оперативные консультации подрядчику и Заказчику по телефону или электронной почте по разработанной рабочей документации и/или выполняемым на её основании работам по строительству Объекта.
3.4.8. В случае выявления ошибок в рабочей документации, разработанной Исполнителем по Договору проектирования за свой счет и в максимально короткие сроки вносить изменения в рабочую документацию, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»  и осуществлять контроль исполнения, с представлением откорректированных материалов Заказчику, в срок не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента фиксации выявленных изменений в Журнале или с момента получения от Заказчика письменного поручения. В случае если внесение изменений в рабочую документацию повлекло остановку строительного процесса Объекта и как следствие приостановку в оказании услуг Исполнителем, простой в оказании услуг Исполнителем, в данном случае простой и/или остановка не оплачивается. 
3.4.9. Содействовать ознакомлению работников подрядчика, осуществляющих строительно-монтажные работы, и представителей Заказчика с рабочей документацией.
3.4.10. Информировать Заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении подрядчиками указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и нарушений требований нормативных документов.
3.4.11. Ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании отчетного месяца, передавать на утверждение Заказчику подписанный со своей стороны Акт об оказанных услугах в 2 (двух) экземплярах, по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Договору. По окончании строительно-монтажных работ подрядчиком составить и представить Заказчику для подписания окончательный Акт об оказании услуг.
3.4.12. Известить Заказчика в письменном виде о приостановке оказания услуг по Договору.
3.4.13. Предоставить список специалистов, осуществляющих авторский надзор, по форме, согласно приложению № 3 к настоящему Договору, а также назначить руководителя авторского надзора.
3.4.14. Все изменения рабочей документации, выполненные в процессе осуществления авторского надзора на Объекте строительства, оформлять в Журнале посредством заполнения реестра изменений и внесенных корректировок в проектную и рабочую документацию, выполненных в процессе осуществления авторского надзора по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Договору.
3.4.15. Не нарушать вносимыми изменениями конструктивной схемы Объекта и не затрагивать других характеристик, влияющих на надежность и безопасность Объекта, а также не превышать предельных параметров разрешенного строительства. Незамедлительно информировать Заказчика о необходимости подготовки дополнительного задания на проектирование и требовать от Заказчика письменного уведомления, если вносимые изменения приводят к необходимости повторного проведения государственной экспертизы проектной документации.
3.4.16. В случае несвоевременного или некачественного выполнения указаний по устранению выявленных отступлений и нарушений, вносить в Журнал повторную запись о необходимости их устранения, а также информировать об этом Заказчика в двухдневный срок в письменной форме для принятия им оперативных мер по устранению выявленных нарушений и отступлений.
3.4.17. Осуществлять выборочный контроль за качеством и соблюдением технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования.
3.4.18. Соблюдать правила безопасности при посещении Объекта.
3.4.19. Проверять соответствие сертификатов (паспортов) и другой документации на конструкции, детали, строительные материалы и оборудование государственным стандартам, техническим условиям и рабочей документации.
3.4.20. По результатам посещения строительной площадки Объекта специалистами группы авторского надзора, ежемесячно, составляются отчеты  о проделанной работе. В них конкретизируется работа, выполненная в процессе авторского надзора, указываются выявленные дефекты, дается им оценка, приводятся причины их появления, перечисляются подписанные акты, сообщается информация об оказанных консультациях, даются предложения по уточнению технических решений, приведенных в проектной и рабочей документации и т.д.
3.4.21. Разработать и согласовать с Заказчиком за 5 (пять) рабочих дней до начала каждого календарного месяца задание на осуществление авторского надзора на следующий месяц с указанием ориентировочного перечня ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. 
3.4.22. В случае вызова на Объект специалиста Исполнителя согласно п. 2.4. Договора приложить к вызову локальное задание для данного специалиста. 
3.4.23. В течение 2 календарных дней с момента составления счетов-фактур передать их Заказчику. (данный пункт включается, если Исполнитель работает по общей системе налогообложения).

4. Стоимость услуг 
4.1. Стоимость услуг по  Договору составляет ______ (__________) рублей __ копеек, (в случае, если Исполнитель работает по упрощенной системе налогообложения, необходимо указать – НДС не предусмотрен, так как в соответствии с п.3 (п.2) ст.346.11 гл.26.2. НК РФ Исполнитель работает по упрощенной системе налогообложения). Стоимость выезда специалистов исполнителя на Объект и дополнительных вызовов включена в общую стоимость услуг.
4.2. Оплата по  Договору производится в следующем порядке:
__________________________________________________________________________.
4.3. Услуги оплачиваются Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего Договора.
4.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и Договором.
5.2. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных в п.п. 3.4.1, 3.4.2., 3.4.5, 3.4.6, 3.4.8. Договора, а также сроков оказания услуг, предусмотренных Планом-графиком, Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает последнему пени в размере 0,1% от общей суммы по Договору за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы, предусмотренной п. 4.1 Договора.
5.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств по настоящему Договору произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вследствие ненадлежащего исполнения обязательств другой Стороной.
5.4. В случае нарушения Исполнителем сроков составления счетов-фактур, установленных п.3 ст. 168 Налогового кодекса РФ, и (или) их передачи Заказчику (пп.3.4.23. Договора), Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,1% от общей суммы услуг по Договору (п.4.1. Договора) в течение трех рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика. (указанный пункт включается, если Исполнитель работает по общей системе налогообложения).
5.5. Штрафные санкции по настоящему Договору могут быть удержаны из средств, причитающихся виновной Стороне, при этом Сторона, чьи права нарушены, должна письменно уведомить виновную Сторону о начислении штрафных санкций. 
5.6. Уплата пеней, предусмотренных настоящим Договором, а также иных штрафных санкций, предусмотренных действующим законодательством, осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения и на основании письменной претензии пострадавшей Стороны. В случае отсутствия указанной претензии штрафные санкции не начисляются и не оплачиваются.
5.7. За недостоверность сведений, представленных в документации о закупке Исполнителем в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5% от общей стоимости услуг по настоящему Договору.
5.8. Стороны пришли к соглашению, что проценты в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ по настоящему Договору не начисляются.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров с применением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии устанавливается 15 (пятнадцать) календарных дней с даты, следующей за днем ее вручения. При не урегулировании споров и разногласий с  применением  претензионного порядка, такие споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

7. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору. 
7.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут досрочно по следующим основаниям:
– по соглашению Сторон;
– по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, а также законодательством Российской Федерации. 
7.3. Стороны вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору с соблюдением требований ст. 782 ГК РФ.
7.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в любое время до истечения его срока действия при условии письменного уведомления Исполнителя. При этом, Договор считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента направления Исполнителю соответствующего уведомления. После получения Исполнителем уведомления от Заказчика о расторжении настоящего Договора или подписания Соглашения о расторжении, Исполнитель обязан передать Заказчику всю документацию, полученную в ходе оказания услуг. 
7.5. При досрочном расторжении Договора по любым основаниям Стороны составляют акт сверки взаиморасчетов.

Исполнитель ____________________                               Заказчик ________________________
8. Конфиденциальность
8.1. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной им от Заказчика или ставшей известной ему в ходе оказания услуг по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика.
8.2. Требования п. 8.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу правоохранительных органов в случаях, предусмотренных законом. Однако даже в этом случае Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком объем и характер предоставляемой информации.

9. Заключительные положения Договора.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до момента полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
9.2. Стороны обязуются письменно сообщать друг другу об изменении адреса или банковских реквизитов в кратчайшие сроки без оформления дополнительного соглашения к Договору.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один - для Заказчика, другой - для Исполнителя.
9.6. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями:
	Приложение № 1 - План-график осуществления авторского надзора;

	Приложение № 2 - Акт сдачи-приемки оказанных услуг (форма);

	Приложение № 3 - Список специалистов, осуществляющих авторский надзор (форма);

	Приложение № 4 - Реестр изменений и внесенных корректировок в проектную и рабочую документацию, выполненных в процессе осуществления авторского надзора (форма);

	Приложение № 5 - Регистрационный лист посещения объекта специалистами, осуществляющими авторский надзор (форма).



10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Исполнитель:
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________


________________

________________ /_____________ «____»____________________202_ г.  
	Заказчик:
[bookmark: _GoBack]АО «Электросети Кубани»
350033, г. Краснодар, 
пер. Переправный, 13, оф. 103А
ИНН/КПП 2308139496/230901001
р/с 40702810830000001208
Краснодарское отделение № 8619 
ПАО Сбербанк г. Краснодар
к/с 30101810100000000602
БИК 040349602

________________

________________ /_____________ «____»____________________202_ г.  
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