
 
 

        ООО «СТРОЙПРОЕКТ» 
 
 

 
 

 
 
 
 

Проектная и рабочая документация 
 
 
   Пояснительная записка 

 Электроснабжение  
 
 

  009-СПР-2019-ПЗ,ЭС 
 

Том 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2019

Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков» СРО-П-133-01022010  
Регистрационный номер: 2613 от 02.04.2019г 

 
Заказчик –  ООО «ЭлСи» 

 
 
 

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" ф. ТГ-303 до РП-23 (ПРРЭС)              
г. Краснодар 



  
 

ООО «СТРОЙПРОЕКТ» 
 
 

 
 

 
 
 
 

Проектная и рабочая документация 
 
 
   Пояснительная записка 

 Электроснабжение  
 
 

009-СПР-2019-ПЗ,ЭС 
 

Том 1 
 

 
 

Главный инженер- 
технический директор                                            А.А. Ботвин 

   

 

Главный инженер проекта                                 И.А. Антошин 
 

 
 
 
 
 

2019 

Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков» СРО-П-133-01022010  
Регистрационный номер: 2613 от 02.04.2019г 

 
              Заказчик –  ООО «ЭлСи» 

 
 
 

В
за

м
. и

н
в.

№
 

 

П
о

д
п

. и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
№

 п
о

д
л

. 

 

 
 
 
 

 

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" ф. ТГ-303 до РП-23 (ПРРЭС)              
г. Краснодар 

 



И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
и

н
. 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

В
за

м
ен

.и
н

в
.№

. 

 

      

009-СПР-2019-С.1 

 

      

Изм. Кол. уч. Лист №док Подпись Дата 

Разраб. Малюкова  08.17 

Содержание тома 1 

 

Стадия Лист Листов 

ГИП Антошин 
 

08.17 ПР 1 2 

    
ООО 

«СТРОЙПРОЕКТ» 
    

    

 

 

 

Обозначение Наименование 
Примеча-

ние 

009-СПР-2019-С.1 Содержание тома 1  
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Решения, принятые для обеспечения безопасности проектируемых сооружений, выпол-
нены в соответствии с Федеральным Законом №384-ФЗ от 30.12.2009г «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений» и Постановлением правительства РФ №1521 от 
26 декабря 2014 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (ча-
стей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений. 
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1.1 Основание и исходные данные 
 

Проектная и рабочая документация «Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС 
"Тургеневская" ф. ТГ-303 до РП-23 (ПРРЭС) г. Краснодар» разработана на основании: 

а) договора № 18п от 28.10.2019г; 
б) задания на проектирование (Приложение А). 

 
1.2 Сведения о районе строительства 

 
Документация разработана для строительства на площадке со следующими 

природными условиями:  
- средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 19º С согласно 

СНКК 23-302-2000; 
- расчетное значение ветрового давления Wq=0,42 кПа (42 кгс/м2) для II района 

по СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*); 
- расчетное значение веса снегового покрова земли Sq=1,20 кПа (120кгс/м2) для 

II снегового района по СП20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*); 
- сейсмичность района строительства 8 баллов по СП14.13330.2011 (СНиП II-7-

81*). 
Основанием под фундаменты, согласно материалов инженерно-геологических 

изысканий прошлых лет, будут служить суглинки средней разности твердой 
консистенции, непросадочные с Rо=1,8 кг/см². 

Грунтовые воды не встречены. 
Глубина сезонного промерзания грунтов составляет 0,80 м. 
- ветровой район – II (29м/с) (согласно региональной карте климатического 

районирования Краснодарского края по максимальной скорости ветра); 
- район по толщине стенки гололёда – II (15мм) (согласно региональной карте 

климатического районирования Краснодарского края по максимальной толщине 
стенки гололеда). 

Зона влажности – умеренная по СНиП 23-01-99. 
Удельное сопротивление грунта составляет до 50 Ом х м. 

 
1.3 Выбор вариантов под прокладку КЛ 10 кВ 

 
Трасса под КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10-10 "Тургеневская"(III с.ш.)  до РУ-10 

кВ РП-23 выбрана по результатам технического обследования на основании 
сравнения вариантов и согласований с заинтересованными организациями. 

Земельные участки, отводимые под строительство электросетевых объектов, в 
большинстве своем уже используются под инженерные коммуникации. 
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Трасса проектируемой КЛ 10 кВ  выбрана по оптимальным техническим 
решениям, продиктованными условиями площадки строительства, характеризуются 
следующим: 

- пересечения с существующими инженерными коммуникациями  не  требуют 
 переустройства; 

-  трасса проектируемой КЛ проходит в населенной местности  вдоль улиц, что 
облегчает строительство линии и не требует устройства подъездных дорог; 

- свободный подъезд грузового транспорта к площадке прокладки кабеля; 
- на пересечениях с автодорогой предусматривается горизонтально-

направленное бурение (ГНБ). 
-  вырубка зеленых насаждений как правило не требуется. 

 
1.4 Состав и объем проектирования 

 
В соответствии с заданием на проектирование, в настоящем проекте 

предусмотрены следующие объемы проектных работ: 
- строительство участка КЛ 10 кВ   -  2,194  км. 

 
1.5 Характеристика проектируемого объекта 

 
Строительство будет выполняться на территории населенного пункта (г. 

Краснодар), что относится к факторам, усложняющим условия строительства. 
За источник питания приняты шины ПС 110/10-10 "Тургеневская"(III с.ш.) 
 
1.6 Компьютерные программы 

 
Компьютерные программы  для расчета сетей не использовались. 
Чертежи выполнены в программах AutoCad, AutoCad Civil. Текстовая часть, 

спецификации и ведомости объемов работ выполнены в программах Word и Excel. 
 

1.7 Надежность электроснабжения 
 

Строительство КЛ 10 кВ соответствуют техническим нормам, требованиям ПУЭ. 
Эксплуатационная надежность проектируемых объектов обеспечивается 

следующим:  
- пересечение КЛ 10 кВ с инженерными сооружениями соответствуют 

требованиям ПУЭ, что обеспечивает их сохранность от механических повреждений, 
вибрации и перегрева и от повреждений соседних кабелей электрической дугой при 
возникновении КЗ на одном из кабелей; 

- прокладка кабелей с запасом по длине, достаточным для компенсации 
возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и 
конструкций, по которым они проложены; 

- учтена перспектива роста электрических нагрузок; 
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- проектом предусмотрено только сертифицированное  оборудование и 
материалы, обеспечивающие качественные показатели при высокой экономичности 
и эксплуатационной надежности; 

- наличие аварийного запаса основных материалов, запасных частей и 
изделий; 

- оборудование ТП (РП) защищено от коммутационных перенапряжений 
посредством установки ОПН в соответствии с действующей нормативно-технической 
документацией. 

Все элементы сети проверены на длительно допустимые нагрузки, которые 
необходимы для условий нормальной их эксплуатации. 

Проектом предусмотрены только сертифицированное оборудование и 
материалы, обеспечивающие качественные показатели при высокой экономичности 
и эксплуатационной надежности. 

Совокупность всех вышеперечисленных мероприятий обеспечивает требуемую 
надежность проектируемого объекта. 
 

2 Проект полосы отвода 
 

Трасса прохождения КЛ 10 кВ представляет собой равнинную поверхность, 
отметки поверхности земли изменяются от 28,85 до 30,15. 

Климатические и инженерно-геологические условия описаны в п.1.2 
пояснительной записки. 

Проектом предусматривается временный отвод земель на время 
строительства. Временно отводимые земли используются в период строительства 
для размещения строительных машин и механизмов, отвалов растительного и 
минерального грунта, выполнения строительных и монтажных работ в соответствии 
с проектом организации работ (ПОС) и проектом производства работ (ППР). 

Земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими 
субъектами в период строительства, реконструкции, технического перевооружения и 
ремонта кабельных линий электропередачи, (временное пользование), 
представляют собой полосу земли по всей длине КЛ, ширина которой составляет не 
менее 2м от оси кабельной трассы в обе стороны. 

Ведомость отчуждения земель для  временного пользования прилагается. 
Связанные с предоставлением (изъятием) земель в постоянное или временное 

пользование потери и убытки, причиненные землевладельцам, землепользователям 
и арендаторам, возмещаются согласно статьи 57 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в ред. от 17.07.2009, с изм. от 24.07.2009) и 
утвержденных постановлением Правительства № 262 от 07.05.2003 «Правил 
возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, 
землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных 
изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав 
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
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арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате 
деятельности других лиц». 

При строительстве линий электропередач ни вертикальная, ни горизонтальная 
планировка территории строительства не изменяется. 

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной 
эксплуатации объектов электросетевого хозяйства после завершения строительства 
устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных 
участков (земли энергетики) независимо от категории земель, в состав которых 
входят эти земельные участки. 

 Порядок установления таких охранных зон и использования соответствующих 
земельных участков определен постановлением Правительства РФ №160 от 
24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон». 

Земельные участки, попадающие в границы охранных зон, у их собственников, 
землевладельцев, землепользователей или арендаторов не изымаются.  

Охранная зона кабельных линий электропередачи устанавливается вдоль оси 
линии - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка 
недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на 
расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 
киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений 
и на 1 метр в сторону проезжей части улицы). 
 

3 Основные показатели проекта 
Таблица 1. Основные показатели проекта 

Поз. Наименование Кол. Ед.изм. 

1 Напряжение питающей сети   10 кВ 

2 Средневзвешенный коэффициент мощности 0,94  

3 Строительная длина КЛ 10 кВ 2,207 км 

4 Кабель силовой марки  АПвПу2г-10 1х240/95 0,294 км 

5 Кабель силовой марки  АПвПу2г-10 1х300/95 6,460 км 

6 Стоимость строительства  тыс.руб. 

 
4 Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения 
4.1 Кабельная линия  10  кВ 
Согласно задания на проектирование для КЛ 10 кВ предусмотрен силовой 

одножильный кабель с алюминиевой жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена, в 
оболочке из полиэтилена с продольной и поперечной герметизацией, марки 
АПвПу2г-10 сечением 1х300/95 мм2. На основании письма АО "НЭСК-электросети" № 
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17.5.НС-08/038/681 от 30.01.2020 по территории ПС 110/6-10кВ "Тургеневская" 
проектом предусмотрена прокладка кабеля АПвПу2г-10 сечением 1х240/95 мм2 с 
учетом величины максимальной разрешенной мощности, определенной 
техническими условиями на технологическое присоединение 

Прокладка кабелей выполнена с запасом по длине, достаточным для 
компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих 
кабелей и конструкций, по которым они проложены. 

Сечение кабельных линий выбрано по длительно допустимому току нагрузки с 
учетом перспективы развития и проверены на термическую устойчивость к 
максимальному односекундному току короткого замыкания. 

Сечение токопроводящего экрана выбрано по расчету согласно инструкции по 
эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена ОАО ««Электрокабель» 
Кольчугинский завод».  

Для заземления кабеля 10 кВ предусмотрена арматура для непаяного 
присоединения заземления (в комплекте с концевой муфтой). 

Кабельные линии прокладываются в траншее по непроезжей части улиц (под 
тротуарами), по дворам и техническим полосам в виде газонов на глубине не менее 
0,7м от поверхности земли. Кабели укладываются с запасом (змейкой), укладывать 
кабель в виде колец (витков) запрещается. 

При пересечении улиц и площадей с усовершенствованным покрытием и с 
интенсивным движением транспорта кабель прокладывается на глубине не менее 
1,0м в пластмассовых трубах. 

Для защиты от механических повреждений кабель по всей длине трассы 
покрывается  глиняным кирпичом, за исключением прокладки в трубах. 

При пересечении и сближениях кабельной трассы с инженерными 
коммуникациями, кабели защищаются полиэтиленовыми трубами соответствующего 
диаметра. 

Соединение пластмассовых труб выполняются в пластмассовых патрубках 
сваркой. 

Для герметизации резервных труб применены пластмассовые заглушки. 
При прокладке кабеля выдержать расстояния от:  
- фундаментов зданий - не менее 0,6 м; 
- кустарников – не менее 0,75 м (возможно уменьшить до 0,5 м при прокладке в 

трубах методом подкопки); 
- стволов деревьев – 2 м (возможно уменьшить до 0,5 м при прокладке в трубах 

методом подкопки); 
- ВЛ 6-10 кВ - не менее 2 м (возможно уменьшить до 1 м при прокладке в 

трубах); 
- параллельно с КЛ разных организаций и кабелей связи - не менее 0,5 м 
- водопровод, канализация, дренаж, газопровод низкого (0,043 МПа), среднего 

(0,294 МПа) и высокого давления (0,588 МПа) – не менее 1 м; 
- газопровод высокого давления (более 0,588 МПа) – не менее 2 м; 
- параллельно с теплопроводом - не менее 2 м; 
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- параллельно с автомобильной дорогой – не менее 1 м от кювета и 1,5 м от 
бордюрного камня. 

Для оконцевания и соединения кабелей предусмотрены термоусаживаемые 
муфты не распространяющие горение, фирмы «Raychem». Монтаж муфт должен 
производиться согласно действующей технической документацией: соединительных 
муфт по инструкции ИМ 135-94, концевых муфт по инструкции ИМ 136-94. 

Так же следует предусматривать запас кабеля по длине (нахлест), равный 2м, 
необходимый для проверки изоляции на влажность, монтажа соединительных муфт 
и устройства компенсаторов, предохраняющих муфты от повреждения при 
возможных смещениях почвы и температурных деформациях кабеля, а также на 
случай переразделки муфт при их повреждении. 

Муфты необходимо размещать на уровне прокладки кабелей.  
В месте монтажа соединительных муфт в траншеях должны быть 

подготовлены котлованы, соосные с траншеей, шириной не менее 1,5 м. Глубина 
котлованов определяется глубиной залегания кабеля в траншее. Не рекомендуется 
располагать соединения кабелей над и под коммуникациями. 

При пересечении кабельной трассой проезжей части улиц: Каляева, 2-Линия, 
3-Линия, Панфилова, Сочинская, Темрюкская кабель прокладывается в трубах ПЭ-100  
D=200 мм (2шт). Пересечения выполняются методом горизонтально направленного 
бурения  (ГНБ). 

Для защиты кабеля при прокладке в РП-23-10/0,4кВ и в существующем 
кабельном канале ПС 110/10-10 "Тургеневская" от возгорания и распространения 
горения применяется огнезащитное покрытие ОГРАКС-ВВ. Огнезащитный состав 
ОГРАКС-ВВ рекомендуется наносить методом безвоздушного напыления, с 
использованием насоса высокого давления.  Толщина сухого слоя 0,8 мм наносится 
за 3-4 прохода. 

Все необходимые данные для строительства КЛ 10 кВ приведены на чертежах 
марки ЭС в томе настоящего проекта. 
 

4.1.1 Защита от перенапряжений. Заземление 
 
Экран проектируемого кабеля соединить с заземляющим устройством ПС кВ 

ПС 110/10-10 "Тургеневская" с одной стороны, и с заземляющим устройством РП-23 
с другой стороны. 

Для заземления кабеля 10 кВ предусмотрена арматура для непаяного 
присоединения заземления EAKT 16-58. 

Удельное электрическое сопротивление грунтов в районе строительства 
составляет не более 100 Ом х м. Коррозионная активность грунта - низкая. 
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4.2 Строительные решения 
4.2.1 Строительство КЛ 10 кВ 
 
Кабельную линию проложить в траншее на глубине не менее 0,7 м от 

планировочной отметки земли, а при пересечении с а/д методом ГНБ на расстоянии 
не менее 1,0 м от трубы до полотна автодороги. Обратная засыпка кабеля 
проложенного в земле производится вынутым просеянным грунтом, за 
исключением растительного слоя почвы. 

Кабель следует укладывать с запасом по длине. Запас достигается путем 
укладки кабеля «змейкой». Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не 
допускается. После прокладки кабелей в земле, обратную засыпку выполнять 
слоями 20-30 см вынутым грунтом с тщательным уплотнением каждого слоя. 
Засыпка траншеи комьями мерзлой земли, грунтом содержащим камни, куски 
металла и т.п., не допускается. При пересечении кабельных трасс с инженерными 
коммуникациями, кабели защитить трубами. Согласно СНиП 3.05.06-85 после 
прокладки кабелей концы труб уплотнить джутовыми переплетенными шнурами, 
покрытыми водонепроницаемой (мятой) глиной или другим несгораемым 
материалом, например цементом с песком по объему 1:10, глиной с песком – 1:3, 
глиной с цементом и песком – 1,5:1:11, перлитом вспученным со строительным 
гипсом – 1:2 и т.п., по всей толщине стены или перегородки. 

Пересечения с автомобильной дорогой выполняются методом горизонтального 
бурения (ГНБ). После прокладки при необходимости восстановить асфальтное, 
газонное и тротуарное покрытие. 

Тяжение кабелей во время прокладки должно осуществляться при помощи 
кабельного чулка или за токоведущую жилу при помощи клинового захвата. Усилия, 
возникающие во время тяжения данного кабеля не должны превышать ТУ. Лебедки 
и другие тяговые средства необходимо оборудовать регулируемыми 
ограничивающими устройствами для отключения тяжения при появлении усилий 
выше допустимых. Протяжные устройства, обжимающие кабель (приводные 
ролики), а также поворотные устройства должны исключать возможность 
деформации кабеля.  

Проложенный в траншее кабель должен быть присыпан первым слоем земли, 
уложена механическая защита или сигнальная лента, после чего представителями 
электромонтажной и строительной организаций совместно с представителем 
заказчика должен быть произведен осмотр трассы с составлением акта на скрытые 
работы. Траншея должна быть окончательно засыпана просеянным грунтом и 
утрамбована после монтажа соединительных муфт и испытания линии повышенным 
напряжением.  
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5 Пожарная безопасность 
 

Пожарная безопасность ЛЭП и подстанций обеспечивается применением 
несгораемых конструкций, их заземлением, свойством нераспространения горения 
изоляции  и автоматическим отключением токов коротких замыканий. 

Строительные материалы, используемые для строительства КЛ, относятся к 
негорючим. 

Противопожарное состояние объекта проектирования обеспечивается 
применением следующих мероприятий: 

- не должны выполняться работы в охранной зоне КЛ сторонними 
организациями без письменного согласования с Потребителем, которому 
принадлежит КЛ. 

- кабель 10 кВ, проложенный в земле или трубах, ввиду отсутствия доступа 
воздуха безопасен в пожарном отношении. 

При проведении монтажных работ машинами и механизмами на территориях 
опасных в пожарном отношении, руководитель обязан предупредить об этом 
обслуживающий персонал, запретить курить и пользоваться открытым огнем и не 
допускать искрообразования. Необходимо соблюдать меры предосторожности при 
проведении сварочных работ. 

В диспетчерской службе должны быть противопожарные инструкции, 
согласованные с местной пожарной инспекцией. Необходима уборка на территориях 
подстанций (ПС) сухой травы, создание огнезащитных полос по периметру ПС, 
проверка средств пожаротушения и инструктажи для персонала. 

При возникновении пожара необходимо снять напряжение с 
электрооборудования. При тушении пожара следует применять углекислотные или 
порошковые огнетушители, которыми должны быть оснащены автомобили и 
подъемники. 
 

6 Проект организации строительства 
 

Настоящий раздел выполнен на основании: 
-СП 48.13330.2011 Организация строительства 
-СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства 
-СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве 
-СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного  

производства и строительных работ 
Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ 

приведены на рабочих чертежах. 
Строительно-монтажные работы по сооружению КЛ 10кВ предусматривается 

выполнять силами подрядной организации оснащенной строительными машинами 
и механизмами для производства работ. При разбивке трассы за 3 дня до начала 
работ, вызвать представителей  заинтересованных  организаций эксплуатирующие 
надземные и подземные коммуникации. 
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Доставка строительных конструкций, основных материалов со склада до склада 
стройплощадки осуществляется автотранспортом подрядной организации. 

При выполнении строительно-монтажных работ следует строго соблюдать 
требования СО 34.03.285-2002Правила безопасности при строительстве линий 
электропередачи и производстве электромонтажных работ, руководствоваться 
типовым положением о службе техники безопасности в строительных организациях 
и другими нормативными документами.  

Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подготовке 
территории к строительству: обрезаны мешающие ветви, демонтированы 
действующие, непригодные к дальнейшей эксплуатации ЛЭП, устройство бытовых 
помещений. 

Последовательность технологических операций при выполнении строительно-
монтажных работ регламентируется следующими технологическими картами, 
разработанными АООТ РОСЭП: 

- Технологические карты на строительство ЛЭП 0,38 кВ с самонесущими 
изолированными проводами по типовому проекту 25.0017. 

- Схемы по производству работ стреловыми самоходными кранами при 
строительстве линий 0,38…35 кВ. 

При эксплуатации машин, имеющих подвижные органы, необходимо 
предупредить доступ людей в опасную зону работы, граница, которой находится на 
расстоянии не менее 5 м от предельного положения рабочего органа. Опасные для 
нахождения людей зоны следует ограждать либо выставлять на их границах 
предупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное 
время. 

Строительство участков вблизи сооружений, находящихся под напряжением, 
необходимо выполнять с соблюдением нормируемых расстояний от проводов до 
работающих машин и механизмов, их заземления и других мероприятий по 
обеспечению безопасности ведения работ. 

При перевозке людей и грузов автотранспортом и при механизированном 
производстве работ необходимо соблюдать требования «Правил дорожного 
движения». 

При выполнении работ в местах, где проходят действующие инженерные 
сооружения и коммуникации, строго выполнять условия производства работ, 
указанные владельцами этих сооружений и коммуникаций и соблюдать при этом 
осторожность. 

При обнаружении не выявленных ранее коммуникаций, работы на этом участке 
следует приостановить и сообщить об этом мастеру или производителю работ. 

Потребность в закрытых складах, навесах и зданиях производственного 
назначения отсутствует. 

Материалы, не требующие закрытого хранения, складировать на свободных 
площадках в зоне действия крана. 

В качестве временных зданий и сооружений для размещения строительно-
монтажного персонала должны быть использованы передвижные инвентарные 
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средства (вагоны-общежития типа ВО-8 или ВО-10) или любые другие из «Альбома 
унифицированных решений временных зданий и сооружений для обустройства 
строительных площадок». 

При установке крана для монтажа и демонтажа опор на месте работы, 
ответственным руководителем работ должен быть определен необходимый сектор 
перемещения стрелы для того, чтобы не повредить существующую ВЛ. Этот сектор 
до начала работ должен быть ограничен шестами с флажками. 

Подрядная организация, до начала работ в пределах охранных зон линий 
электропередачи и газопровода, обязана предварительно получить наряд-допуск на 
производство работ и согласовать перечень работ с организациями, 
эксплуатирующими эти линии. 

До начала производства работ должны быть поданы заявки на отключение 
объектов сети, на которых предусматривается выполнение работ, требующих 
отключения. Необходимо своевременно уведомить потребителей о причине 
отключения и его продолжительности. 

Весь персонал, занятый на строительстве объекта в охранной зоне 
действующих коммуникаций, должен быть ознакомлен с расположением трасс и 
проинструктирован о порядке производства земляных работ о мерах безопасности и 
предупреждены об ответственности за повреждение этих линий. 

Работы в охранных зонах линий электропередачи должны выполняться под 
наблюдением прораба, а также под надзором представителя Краснодарских сетей,  
который должен периодически присутствовать на месте производства работ. 

Работы в охранной зоне всех коммуникаций должны выполняться под 
наблюдением представителя эксплуатирующей организации. 

Запрещается начинать работы в охранной зоне линий электропередачи без 
представителя организации, эксплуатирующей линию. 

После окончания земляных работ для устройства заземляющих устройств, 
представитель организации, эксплуатирующей линии электропередачи, совместно с 
ответственным производителем работ оформляет окончание земляных работ 
соответствующим документом. 

Эксплуатация строительных машин, отработавших два и более нормативных 
срока, не допускается. 

Котлованы и траншеи устраиваются с учетом обеспечения сохранения свойств 
грунтов оснований. Разрытия, не предусмотренные проектом, не допускаются. При 
необходимости дополнительных разрытий – оформляется разрешение.  

Территории строительных площадок огораживаются инвентарными 
сигнальными ограждениями согласно ГОСТ 23407-78Ограждения инвентарные 
строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. 
Технические условия. На время проведения строительно-монтажных работ 
выставить сигнальщиков с флажками для предупреждения пешеходов о 
производстве работ. 
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Освещение строительной площадки, в темное время суток, выполнить в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85 Нормы освещения строительных 
площадок. Строительство в неосвещенных местах не допускается. 

 
Выполнение работ ГНБ 
 
Проектом предусматривается пересечение кабельной линией проезжей части 

улиц: Каляева, 2-Линия, 3-Линия, Панфилова, Сочинская, Темрюкская с интенсивным 
движением транспорта методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). 

Глубина укладки футляров при пересечении данной улицы методом 
горизонтально-направленного бурения (ГНБ) принята не менее 1,5 м от покрытия 
дороги до верха футляра с соблюдением минимального расстояния до 
коммуникаций, и согласована с владельцами сетей и другими заинтересованными 
организациями.  

Проектные решения по прокладке кабельных линий под автомобильными 
дорогами разработаны по типовой серии 5.407-147 «Устройство кабельных вставок 
на пересечениях с железнодорожными путями и автомобильными дорогами» и А5-
92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншее»  

В проектируемых ГНБ предусматривается одна скважина диаметром 450 мм 
для труб ПЭ-100 SDR-11 D=200 мм (основная и резервная).  

Для использования на ГНБ предусматривается бурильная установка Макси - 1 
фирмы «WIRTH PB 50» с максимальным усилием равным 560151 Н. 

 Тип установки ГНБ принят исходя из максимальной длины буровой скважины, 
диаметра прокладываемого в буровой канал трубопровода – 2х200 мм. 

Буровая головка установки ГНБ имеет отверстие для подачи специального 
бурового раствора, который закачивается в скважину и образует суспензию с 
измельченной породой. Буровой раствор уменьшает трение и предохраняет 
скважину от обвалов, охлаждает породоразрушающий инструмент, разрушает 
породу и очищает скважину от ее обломков, вынося на поверхность. В полученную 
скважину с использованием специального бентонитового бурового раствора 
(бентонита), как смазывающего и формирующего канал вещества, затягиваются 
прокладываемые по проекту трубы. Бентонит – природный глинистый материал, 
используемый для приготовления буровых растворов. Бентонит надежен, химически 
стоек, нетоксичен. Он абсолютно безопасен в применении. К применению 
рекомендован Super Gel X™ это Wyoming type композиция бетонита и полимеров с 
очень мелким зерном. Буровой раствор на основе Super Gel X прекрасно 
стабилизирует пробуриваемую скважину и выносит выработку даже в самых 
тяжелых, неблагоприятных геологических условиях. Можно приготовить раствор 
буровой смеси с добавлением отдельно биополимера. Смесь составить в 
соотношении 60 кг бентонита плюс 3 кг биополимера на 1000л воды. Приготовление 
смеси производится в навесных емкостях, закрепленных на установке ГНБ. 

Контроль траектории бурения (проектной траектории) осуществляется с 
помощью приемного устройства локатора. Одним из основополагающих в 

http://albrehta.net/?action=page&id=86
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технологии ГНБ является принцип постоянного отслеживания параметров буровой 
головки при пилотном бурении. Это достигается применением современной 
системы локации RD385, в состав которой включены: 

- компактный переносной приемник RD385L с системами калибровки, 
регулировки и индикации параметров; 

- дистанционный монитор RD385 DataView, устанавливаемый на рабочем месте 
оператора буровой установки; 

- зонды-излучатели, монтируемые в буровую головку для передачи данных 
бурения. 

Для отображения информации, получаемой приемником RD385L (о крене, угле 
наклона, глубине) используется дистанционный монитор. Монитор отображает ту же 
информацию, что и индикатор приемника, и может получать информацию от 
приемника, находящегося на расстоянии 250 м. На удаленном индикаторе 
отображается информация об углах продольного и поперечного наклона, о 
температуре излучателя и о состоянии аккумуляторной батареи. 

Погрешность составляет ⁺₋ 3см. 
Материалы и количество труб, а так же разрезы ГНБ приведены в разделе ЭС 

данного проекта.  
Перед началом производства работ уточнить местоположение и залегание 

существующих коммуникаций в присутствии их владельцев. 
Организовать геодезические наблюдения при выполнении ГНБ. 
Работы по строительству переходов методом горизонтально-направленного 

бурения внесены в «Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства» Приказ 
Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624. 

Для каждого закрытого подземного перехода, подрядной организацией 
должен быть разработан ППР. 

Технология выполнения работ ГНБ следующая: 
После перевозки установки ГНБ и сопутствующего технологического 

оборудования с базы механизации на объект производства работ, для выполнения 
буровых работ по прокладки кабелей напряжением 10 кВ, подготавливается 
площадка для размещения: 

- буровой установки; 
- генератора; 
- контейнера для хранения строительных материалов;  
- служебных помещений для персонала; 
- смесительной установки для приготовления и подачи бентонитовой 

суспензии. 
- подставки для хранения буровых штанг и т.д. 
- производится устройство приямков для бурового входа и ямы для временного 

хранения использованной буровой смеси. Размеры рабочих и приемных 



 

 

 

 

 

      

009-СПР-2019-ПЗ 
Лист 
       
13 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

 №
 п

од
л.

 

 

 

(котлованов) приямков приняты в соответствии с типом буровой установки и 
количестом буровых скважин. 

Установка ГНБ устанавливается в точке бурения и закрепляется анкерными 
стойками и фиксируется упорными устройствами рассчитанные на двойное тяговое 
усилие, которое может развить установка. Производится заземление установки ГНБ. 
Проверяется и отлаживается система приготовления и подачи бентонитовой смеси. 
Место производства буровых работ следует огородить.  

Работы по бурению и протаскиванию трубопровода в буровой канал 
выполняются в следующей последовательности: 

- пилотное бурение; 
- выход бура на поверхность в заданной точке; 
- замена бурового инструмента расширяющим; 
- закрепление за расширяющим инструментом протаскиваемого трубопровода 

или штанг; 
- протаскивание трубы в буровой канал. 
После завершения работ производится демонтаж комплекса установки ГНБ: 

снятие ограждений; демонтаж штырей заземления; демонтаж анкерных и упорных 
устройств, разборка штанг и расширителей, роликовых подставок, промывка и 
укладка труб; откачка из ямы использованной (излишней) бентонитовой смеси 
илососной машиной; засыпка ямы с разравниванием грунта; подготовка к погрузке 
установки ГНБ на платформу. 

В случае обнаружения в ходе работ объектов, имеющих историческую, 
культурную или иную ценность, исполнитель работ приостанавливает ведущиеся 
работы и извещает об обнаруженных объектах учреждения и органы, 
предусмотренные законодательством. 

При проведении работ по устройству перехода методом ГНБ необходимо 
организовать геодезический надзор за осадкой дорожной одежды. 
 

6.1 Проведение работ в условиях стесненной городской застройки 
 
Строительные и монтажные работы выполняются в строгом соответствии с 

технологическими картами. Механизация строительно-монтажных работ при 
строительстве в стесненных условиях планируется путем применения строительных 
машин, имеющих небольшие габариты, высокую маневренность и обладающие 
нормативным уровнем шума. 

Работы по строительству КЛ 10 кВ в стесненных условиях застроенной части г. 
Краснодар приняты исходя из наличия следующих трех факторов: 

- интенсивное движение транспорта и рабочих в непосредственной близости от 
места работ; 

- наличием жилых зданий и сохраняемых зеленых насаждений в 
непосредственной близости от места работ строительству КЛ 10 кВ, в целях 
исключения повреждения корневой системы; 

- стесненных условий складирования материалов: 
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- имеющиеся элементы благоустройства: палисадники, тротуары, клумбы, 
цветники, не позволяют выставить землеройную технику на траншею. 

Наличие этих факторов, согласно МДС 81-36.2004 приложение 1, табл. 1, п.5, 
п.8 достаточно, чтобы считать условия работы по прокладке всей трассы КЛ 10 кВ, 
стесненными и предполагает принятие повышающего коэффициента к нормам 
затрат труда и затратам на эксплуатацию машин К=1.15. 

Подрядная организация, до начала работ в пределах охранных зон линий 
электропередачи и газопровода, обязана предварительно получить наряд-допуск на 
производство работ и согласовать перечень работ с организациями, 
эксплуатирующими эти линии. 

До начала производства работ должны быть поданы заявки на отключение 
объектов сети, на которых предусматривается выполнение работ, требующих 
отключения. Необходимо своевременно уведомить потребителей о причине 
отключения и его продолжительности. 

Весь персонал, занятый на строительстве объекта в охранной зоне 
действующих коммуникаций, должен быть ознакомлен с расположением трасс и 
проинструктирован о порядке производства земляных работ о мерах безопасности и 
предупреждены об ответственности за повреждение этих линий. 

Работы в охранных зонах линий электропередачи должны выполняться под 
наблюдением прораба, а также под надзором представителя Краснодарских 
электрических сетей,  который должен периодически присутствовать на месте 
производства работ. 

Работы в охранной зоне всех коммуникаций должны выполняться под 
наблюдением представителя эксплуатирующей организации. 

Запрещается начинать работы в охранной зоне линий электропередачи без 
представителя организации, эксплуатирующей линию. 

После окончания земляных работ для устройства заземляющих устройств 
представитель организации, эксплуатирующей линии электропередачи, совместно с 
ответственным производителем работ оформляет окончание земляных работ 
соответствующим документом. 

Эксплуатация строительных машин, отработавших два и более нормативных 
срока, не допускается. 

Котлованы и траншеи устраиваются с учетом обеспечения сохранения свойств 
грунтов оснований. Разрытия, не предусмотренные проектом, не допускаются. При 
необходимости дополнительных разрытий – оформляется разрешение.  

Территории строительных площадок огораживаются инвентарными 
сигнальными ограждениями согласно ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные 
строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. 
Технические условия. На время проведения строительно-монтажных работ 
выставить сигнальщиков с флажками для предупреждения пешеходов о 
производстве работ. 
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Освещение строительной площадки, в темное время суток, выполнить в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85 Нормы освещения строительных 
площадок. Строительство в неосвещенных местах не допускается. 
 

6.1  Потребность в кадрах  
 
Потребность в кадрах строителей по основным категориям определена исходя 

из нормативной трудоемкости строительства объекта по основным видам работ. 
Нормативная трудоемкость строительства из смет составляет          

________чел.час из расчета односменной работы. 
Нормативная продолжительность строительства с учётом подготовительного 

периода составляет 2 месяца при количестве рабочих в бригаде не менее 3-х 
человек. 

Потребность в кадрах удовлетворяется за счет постоянного контингента 
рабочих, ИТР и служащих, командированных подрядной организацией для 
выполнения СМР на объекте. 

 
7 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 
 
Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в 

соответствии с: 
- Правилами устройства электроустановок, изд.7; 
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования, глава 6.4 Обеспечение электробезопасности; 
- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство, глава 16 Электромонтажные и наладочные работы; 
- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства; 
- СО 34.03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий 

электропередачи и производстве электромонтажных работ; 
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; 
- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте; 
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 
Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны 

производиться в соответствии с ГОСТ12.3.009-79 и ПБ10-382-00 Правилами 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, а также 
руководствоваться Правилами техники безопасности для предприятий 
автомобильного транспорта. 

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям 
государственных стандартов и технических условий на них. 

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, 
должен в полном объеме соответствовать требованиям ПОТ ЭЭ, иметь при себе 
удостоверения установленной формы (приложение №2,3 к ПОТ ЭЭ) и быть 
обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ. 
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Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии 
с требованиями главы 2 ПОТ ЭЭ, в сопровождении оперативного персонала 
заказчика. 

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой 
технологической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. 
Завершение предшествующих работ является необходимым условием для 
подготовки и выполнения последующих. 

Допуск к работе для строительства оформляется соответствующим 
распоряжением по структурному подразделению предприятия после прохождения 
инструктажа по СО 153-34.03.245-2002 Типовая инструкция по охране труда для 
электромонтера по обслуживанию подстанций. 

Безопасность труда в строительстве и эксплуатации обеспечивается 
выполнением всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-03-2001 
Безопасность труда в строительстве, требования, которых учитывают условия 
безопасности труда, предупреждение производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов. 

Строительные, монтажные, наладочные работы и эксплуатацию 
электроустановок следует производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ 
и СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства и СО 34.03.285-2002 Правила 
безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве 
электромонтажных работ. 

Для обеспечения требований охраны труда и техники безопасности проектом 
предусмотрено: 

- применение типовых конструкций; 
- размещение оборудования с обеспечением свободного обслуживания 

объектов; 
- устройство надежных заземлителей с нормируемыми показателями по 

сопротивлению; 
- использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и 

механизмов, в конструкции которых заложены принципы охраны труда; 
- выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми 

технологическими картами. 
Бригады, выполняющие работы, должны быть оснащены средствами связи с 

руководящими работниками и диспетчерскими пунктами. 
Подрядная организация, осуществляющая строительство, должна до начала 

строительства разработать проект производства работ в соответствии с 
требованиями СП 48.13330.2011 Организация строительства и указаниями 
настоящего проекта. 

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих 
шин и других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 
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8  Проект организации работ по демонтажу 
 
При строительстве  КЛ 10  кВ демонтаж существующих линий электропередач 

не требуется. 
 
9 Охрана окружающей среды 
 
9.1 Исходные данные и основание для проектирования 
 
Раздел – Охрана  окружающей природной среды выполнен в соответствии с 

Пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации Охрана 
окружающей среды (ГОССТРОЙ РОССИИ, ГП «ЦЕНТРИВЕСТ проект», Москва 2000 г.).  

В соответствии с законом Российской Федерации «Об охране окружающей 
среды» при проектировании, строительстве, реконструкции сооружений в 
промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-
коммунальном хозяйстве должны предусматриваться мероприятия по охране 
природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а 
также выполняться требования экологической безопасности проектируемых 
объектов и охраны здоровья населения». 

 
9.2 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 
 
На электросетевых объектах напряжением до 10 кВ при нормальной 

эксплуатации и аварийных режимах работы (повреждение кабеля при внешних 
воздействиях, повреждения электрооборудования и др.) никакие вредные вещества, 
приводящие к загрязнению окружающей природной среды (атмосферного воздуха, 
водного бассейна или земли) не выделяются. В перечне экологически опасных видов 
хозяйственной деятельности объекты напряжением 10 кВ не значатся.  

С учетом указанного расчеты выбросов загрязняющих веществ в период 
строительства объекта не выполнялись. В период эксплуатации ЛЭП выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу отсутствуют. 

 
9.3 Охрана поверхностных и подземных вод 
 
При выполнении строительно-монтажных работ проектируемых 

электросетевых объектов отсутствуют поверхностные водотоки в овражно-балочную 
сеть. При выполнении строительно-монтажных работ и в период эксплуатации ЛЭП, 
водопотребления или сброса сточных вод в окружающую среду не 
предусматривается. В данном случае всякое воздействие проектируемых 
электросетевых объектов напряжением 0,4кВ не приносит никакого вреда в части 
загрязнения поверхностных и подземных вод. 
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Монтаж воздушных линий электропередач является безотходным процессом, 
не требующим складирования отходов производства, которые могли бы привести к 
загрязнению поверхностных вод. 

Специальных технических решений по охране и рациональному 
использованию водных ресурсов проектом не предусматривалось. 
 

9.4 Очистка и восстановление территории строительства 
 
На землях, нарушаемых при проведении изыскательских работ и строительно-

монтажных работ проектируемой КЛ 10кВ, снятие, складирование и хранение 
плодородного слоя почвы проводят по ГОСТ 17.4.3.02-85. 

Источниками воздействия на окружающую среду является и транспортные 
машины, и механизмы, которые при проведении строительно-монтажных работ 
могут негативно воздействовать на окружающую среду в части: 

- техногенными нарушениями микрорельефа, вызванными многократным 
прохождением тяжёлой строительной техникой (колеи, рытвины, борозды и др.); 

- загрязнение горюче-смазочными материалами. 
В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при 

производстве строительно-монтажных работ должны строго соблюдаться 
следующие основные требования: 

- неукоснительное соблюдение границ отведённых под строительство 
земельных участков и исключение сверхнормативного изъятия земель; 

- недопущение захламления строительной зоны мусором, отходами, а также 
горюче-смазочными материалами; 

- использование строительных машин и механизмов, имеющих минимально 
возможное давление ходовой части на подстилающие грунты, в целях снижения 
техногенного действия; 

- рациональное использование материальных ресурсов, снижение объёма 
отходов производства с их последующей утилизацией (обеззараживанием). 

После завершения строительно-монтажных работ для восстановления 
территории производится: 

- удаление из зоны проведения работ всех посторонних предметов, уборка и 
вывоз на место утилизации строительного и бытового мусора, загрязнённого грунта; 

- планировка поверхности нарушенных земель; 
- рекультивация земли при повреждении плодородного слоя почвы. 
В процессе эксплуатации данного объекта отходы не образуются. 
При электросетевом строительстве, рекультивация заключается в засыпке 

траншей и ям, общей планировке полосы отвода, уборке строительного мусора. 
 

9.5 Охрана растительного и животного мира  
 
Озеленение настоящим проектом не предусматривается, так как в зонах 

прокладки трасс КЛ 10кВ вырубка зелёных насаждений не требуется. 
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На территории строительно-монтажных работ редких и требующих охраны 
животных нет. Животные, обитающие на этой территории, в значительной степени 
адаптировались к множеству факторов беспокойства.  

Из этого следует, что при строительстве и эксплуатации объектов практически 
не произойдёт увеличения влияния факторов беспокойства на фауну. 

Учитывая крайне обеднённый состав животного мира территории 
проектируемой трассы КЛ 10кВ, можно сделать вывод, что влияние проектируемых 
электросетевых объектов на животный мир будет носить незначительный характер. 

Предельно допустимый уровень напряженности электрического поля 
промышленной частоты (50 Гц), установленный ГОСТ 12.1.002-84 и СанПиН 2971-84, 
на территории зоны жилой застройки, не должен превышать 1 кВ/м. 
 

9.6 Наличие памятников истории и культуры 
 
Анализ характера воздействия электрооборудования проектируемого объекта 

на окружающую природную среду с учётом данных о его назначении и специфике 
эксплуатации, отсутствием сброса загрязняющих веществ, отсутствием нарушений 
других природных условий, даёт право сделать вывод о том, что проектируемый 
объект в период строительства не окажет существенного воздействия на 
компоненты природной среды (поверхностные и грунтовые воды, растительность, 
животный мир, недра, памятники истории и культуры). В период эксплуатации 
электрооборудование данного объекта не оказывает негативного воздействия на 
компоненты природной среды в пределах исследуемой территории. 
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1 17
Электроснабжение

Ведомость ссылочных и прилагаемых документовВедомость ссылочных и прилагаемых документов
Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

3.407-150 Типовая серия "Заземляющие устройства опор воздушных

линий электропередачи напряжением 0,4,6,10,20,35 кВ"

Типовая серия 25.0086 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные

опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2 с линейной арматурой компании

"МЗВА"

А10-93 Защитное заземление и зануление электрооборудования

напряжением до 1000 В

Прилагаемые документы
Спецификация оборудования, изделий и материалов

Ведомость объемов работ

Материалы согласований

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭС
Лист Наименование Примечание

1,2 Общие данные

3 Ситуационный план. Б/М

4 Схема электроснабжения 10 кВ. Токи К.З. Выбор уставок защит

5 План трассы КЛ 10 кВ. Начало

6 План трассы КЛ 10 кВ. Продолжение

7 План трассы КЛ 10 кВ. Продолжение

8 План трассы КЛ 10 кВ. Окончание

9 Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ. Профиль пересечения №1.

10 Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ. Профиль пересечения №2.

11 Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ. Профиль пересечения №3.

12 Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ. Профиль пересечения №4.

13 Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ. Профиль пересечения №5.

14 Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ. Профиль пересечения №6.

15 Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ. Профиль пересечения №7.

16 Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ. Профиль пересечения №8.

17 Кабельный журнал

Общие данные

Общие указания

1. В соответствии с заданием на проектирование , выданным АО "НЭСК-электросети" "Краснодарэлектррсеть",
данной рабочей документацией предусматривается реконструкция КЛ 10 кВ (фидер ТГ-303) от  ПС
"Тургеневская" до РП-23.

2. Напряжение высшее - 10 кВ;
     Напряжение низшее - 0,38/0,22 кВ.
3. Климатические условия района строительства следующие :

- по ветровой нагрузке - II;
- по толщине стенки гололеда - II.

4. Система координат - местная; система высот - балтийская.
5. Проектируемая кабельная линия 10 кВ предусматривается одножильным кабелем с алюминиевыми жилами с

изоляцией из сшитого полиэтилена, в усиленной оболочке из полиэтилена с продольной герметизацией,
сечением 1х240 и 1х300 мм2, класс изоляции 10 кВ.

6. Проектируемый кабель прокладывается в земле в траншее в соответствии с типовым проектом А5-92.
Глубина заложения от планировочной отметки земли должна быть не менее 0,7 м. По всей длине кабель
защищается от механических повреждений обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы (см. А5-92-15),
при пересечении с подземными коммуникациями и проезжей частью дороги - полиэтиленовой трубой. После
прокладки концы труб уплотнить по чертежу А5-92-45.

7. Перед прокладкой кабеля в местах пересечений с существующими коммуникациями для уточнения глубины и
места прокладки последних выполнить шурфование .

8. Привязки трассы проектируемой кабельной линии к постоянным надземным сооружениям указаны до оси
трассы в метрах.

9. При прокладке в земле кабель снизу должен иметь подсыпку не менее 150 мм из песка, а сверху засыпку
слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора, шлака.

10. Минимальный радиус изгиба кабелей АПвПУ2г-1х300/70 мм² - 572 мм.
11. Длину кабелей уточнить перед нарезкой замером по трассе прокладки с учетом глубины прокладки при

пересечении с коммуникациями.
12. В качестве соединительных муфт применены муфты фирмы "Райхем". Места установки соединительных муфт

уточнить при монтаже.
13. Опознавательные знаки кабельных трасс устанавливаются по месту на стенах зданий , заборах, на

столбиках вдоль трасс и на углах изменения направления трасс с указанием расстояния до трассы КЛ 10 кВ .
14. Кабельный журнал см. на листе 17.
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2
Электроснабжение

Условные обозначения

Условные обозначения

Проектируемая кабельная линия 10 кВ, выполненная
кабелем марки "АПвПУ2г-10" с указанием номера линии,
количества и сечения проводников

То же, в ПЭ трубе

Информационный знак трассы КЛ 10 кВ

Концевая муфта 10 кВ

Соединительная муфта 10 кВ

           А номер пересечения
 глубина прокладки проект. КЛ, м

Длина трубы, м       глубина прокладки и тип
песекаемых коммуникаций, м

Уг.1 ПК 00+32 - пикетаж проектируемой линии

Сокращенные названия пересекаемых подземных
инженерных сооружений:

канализ. - канализация
КЛ 10 кВ - кабель 10 кВ
КЛ 0,4 кВ - кабель 0,4 кВ
каб. св. - кабель связи
водопр. - водопровод
газопр. - газопровод
теплотр. - тепловые сети

В1.2; АПвПУ2г-10

В1.2; АПвПУ2г-10

1 тр.П1 гл. 1,0м
Пересечение №4

16м автодорога
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Ситуационный план Б/М

Ю

С

З В

г. Краснодар

ПС 110/10-10кВ
"Тургеневская"

РП-23-10/0,4кВ
(сущ.)

Проект. КЛ 10 кВ  Ф.ТГ-303
АПвПу2г-10 3х(1х300/95)

L=2,098км

М1

Проект. КЛ 10 кВ  Ф.ТГ-303
АПвПу2г-10 3х(1х240/95)

L=0,096км

Проект. КЛ 10 кВ  Ф.ТГ-303
АПвПу2г-10 3х(1х300/95)

L=2,111км

М1

Проект. КЛ 10 кВ  Ф.ТГ-303
АПвПу2г-10 3х(1х240/95)

L=0,096км
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Схема электроснабжения 10 кВ. Токи К.З.
Выбор уставок защит

W
АПвПу2г-10 3(1х300/95)

L=2,111 км

W - проектируемая КЛ 10 кВ

Наименование ячейки ТГ-303

10

Функция ячейки
Отх. линия

секция шин 10кВ

ПС 110/10-10 "Тургеневская" III с.ш.

W

W W

РП-23 IIс.ш.

Номер ячейки 3

10

Функция ячейки Отх. линия

I секция шин 10кВ

ВВР-10
630

ТОЛ-10
600/5

Кт.т.
МТЗ-1

0,25"
4200/70 А
1"
900/15А
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Электроснабжение

Кабельный журнал

(ТО)

Исходные данные ПАО "Кубаньэнерго"

Поз. Наименование КЛ 10 кВ

1 Наименование линии ТГ-303

2 Максимальный рабочий ток, А -

3 Коэффициент трансформации 300 / 5

4 Тип реле PCS 9611

5 Первичный ток трогания реле, А 900

6 Ток уставки реле, А 15

7 Уставка реле по времени Ту, сек 1

8 Устройство АПВ, сек -

9 Токовая отсечка реле, PCS 9611, ООО
"АСТ"

4200/70А
0,25"

МТЗ-2

МТЗ-3

-
-МТЗ-4

реле

МТЗ-1
Кч

.m
in
.
МТЗ-2
МТЗ-3
МТЗ-4

PCS 9611, 
ООО "АСТ"
7,56
1,62

Жилы и экраны кабелей АПвПу2г-10 проверены на термическую устойчивость

            U=10,5 кВ
I³мах=16445 А    Xс.max=0.3691 Ом
I³мin=11740 А    Xс.min=0.517 Ом
I²мах=14239 А
I²мin=10167 А

II секция шин 10кВ
СВ

Кт.т.
МТЗ-1

-
-

0,7"
1000/12,5А

(ТО)
МТЗ-2

-
-МТЗ-3

-
-МТЗ-4

реле

МТЗ-1

Кч
.m
in
.

МТЗ-2
МТЗ-3
МТЗ-4

Сириус-2С

6,8
-

-
-

Кт.т.
МТЗ-1

0,8"
1000/8,33А

(ТО)
МТЗ-2

-
-МТЗ-3

-
-МТЗ-4

реле

МТЗ-1

Кч
.m
in
.

МТЗ-2
МТЗ-3
МТЗ-4

Сириус-2В

6,8

-
-

Uб=10,5 кВ
I³мах=9519 А   I²мах=8244 А
I³мin=7860 А   I²мin=6806 А

ΔU%=2,11 Рразр=5814 кВт

Iрасч=361 А; Iдоп=476 А Zк=0,2899+j0,1985 Ом

-
-

М1

АПвПу2г-10 3(1х240/95)

L=0,096 км

-
-

Iдоп=365 А
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Электроснабжение

План трассы КЛ 10 кВ. Начало

Пересечение № 1 с инженерными
коммуникациями методом ГНБ,

ПЭ-100 D=200 SDR-11 15м
см. 009-СПР-2019-ЭС лист 9

Схема заземления экранов одножильных кабелей 10 кВ

Рэ
Рж

=0.022- отношение потерь в экране к потерям в жиле

РУ-10 кВ ПС 110/10-10кВ "Тургеневская" РУ-10 кВ РП-23

R для АПвПу2г-10 3(1х300/95)-572 мм 
где ∅нар. для АПвПу2г-10 3(1х300/95)-38,1мм

Минимальный радиус изгиба кабеля

Схема совмещения листов чертежей

8 7 6
5

Ведомость сближений и пересечений.

Позиция Наименование Кол-во
Обозначение
документа

1 Тип траншеи Т2 (ширина 0,3м) 1952м А5-92-14

2
Прокладка кабельной по отношению к
кустарникам 9м А5-92-27

3 Пересечение двух кабельных линий в земле А5-92-29

3.1 пересечение с кабелем связи 21

3.2 пересечение с КЛ 10-0,4кВ 33

4 Пересечение кабельной линии с

4.1 водопроводом 53

4.2 канализацией 22

4.3 газопроводом 22

4.4 теплопроводом 6

5
Прокладка кабельной линии при пересечении с
автодорогой (открытым способом) 53

6
Прокладка кабельной линии при пересечении с
автодорогой (закрытым способом) 8 А5-92-40

7 Уплотнение кабеля в трубе 264 А5-92-45

8 Опознавательные знаки кабельной трассы 58 А5-92-55

1. Проект выполнен на топографическом материале М 1:500, система координат - местная (г. Краснодар), система высот -
Балтийская (1977г.).

2. В соответствии с заданием на проектирование проектируемая КЛ 10 кВ  выполнена кабелем с изоляцией из сшитого
полиэтилена марки АПвПу2г-10 сечением 1х300/95 мм2.

3. На основании письма АО "НЭСК-электросети" № 17.5.НС-08/038/681 от 30.01.2020 по территории ПС 110/6-10кВ "Тургеневская"
проектом предусмотрена прокладка кабеля АПвПу 2г-10 сечением 1х240/95 мм2 с учетом величины максимальной разрешенной
мощности, определенной техническими условиями на технологическое присоединение . За территорией питающего центра
сечение кабельной линии принято согласно ТЗ АО "НЭСК-электросети".

4. Кабельную линию проложить в земле в траншее на глубине не менее 0,7м от поверхности земли, в местах пересечения с
автодорогами и инженерными коммуникациями в трубах ПЭ -100 D=200 SDR-17. Глубина прокладки кабеля в местах
пересечений с подземными коммуникациями приведена на чертеже .

5. Пересечения с автомобильными дорогами выполнить методом  горизонтально направленного бурения (ГНБ) в трубах ПЭ-100
D=200 SDR-11. Резервную трубу в месте пересечения методом ГНБ закрыть заглушками для труб (DKC).

6. Для защиты от механических повреждений кабель по всей длине трассы покрывается кирпичом , кроме мест пересечения с
инженерными коммуникациями .

7. При производстве работ выдержать расстояние от :
- ближайшего заземлителя опоры ВЛ 1 кВ не менее 1 метра;
- водопровода, канализации и дренажа не менее 1 метра;
- теплопровода не менее 2 метра;
- до газопроводов среднего и низкого давления - 1м;

  - до коверов на газопроводах - 2м;
- кабельных линий связи и сторонних организаций не менее 0,5 метра;
- фундаментов  зданий не менее 0,6 метра;
- кювета или подошвы автодороги не менее 1 метра.

7. При пересечении проектируемой кабельной линии 10 кВ необходимо выдержать расстояние по вертикали в свету :
  - между проектируемым кабелем и трубопроводом не менее - 0,25м (при условии защиты трубой),
  - между проектируемым кабелем и кабелем связи не менее - 0,15м (при условии защиты трубой),
  - между проектируемым кабелем и теплопроводом не менее - 0,5м.
8. После прокладки кабелей восстановить нарушенное асфальтовое и газонное покрытие , тротуарную плитку.
9. По согласованию с филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети проектируемый кабель 10 кВ

прокладывается в существующем кабельном канале ЗРУ 10 кВ и существующей трубной канализации по территории ПС
110/10-10 кВ "Тургеневская". Крепление кабеля в канале по конструкциям выполнить с помощью универсальных кабельных
креплений УК-ПУ-2.

10. Расстояние между кабелями при параллельной прокладке в кабельном канале выдержать не менее 0,01 м. (ПУЭ 7изд. п. 2.3.86).
11. В местах прохода кабелей через стены и перекрытия предусматриваются противопожарные преграды из несгораемого , легко

пробиваемого материала с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Поверхность кабелей, проложенных в воздухе (в
кабельных каналах, по кабельным конструкциям) после прокладки очищается от пыли , грязи, масла и других
водоотталкивающих веществ , препятствующих адгезии. После очистки поверхности кабелей наносится специализированное
огнезащитное покрытие.

12. Трасса проектируемой КЛ 10 кВ проходит в стесненных условиях при наличии большого количества существующих подземных
коммуникаций. Перед рытьем траншеи в местах пересечений и сближений с существующими коммуникациями для уточнения
глубины заложения и места прохождения последних выполнить шурфование .

13. Работы в охранной зоне существующих кабелей 0,4, 6-10 кВ выполнять в присутствии представителей организаций ,
эксплуатирующих данные кабели .

14. Место работ по рытью траншей должно быть огорожено с учетом требований действующих СНиП . На ограждении должны
быть предупреждающие знаки .

15. На углах поворота  КЛ 10 кВ установить опознавательные знаки .
16. При монтаже кабелей следует предусматривать запас кабеля по длине (нахлест), равный 2м, необходимый для проверки

изоляции на влажность, монтажа соединительных муфт и устройства компенсаторов , предохраняющих муфты от повреждения
при возможных смещениях и температурных деформациях кабеля , а также на случай переразделки муфт при их повреждении .

17. Количество кабеля принято с 6% надбавкой при прокладке в траншее . Приобретение кабеля принято с 2% надбавкой на
обрезку.

18. Для оконцевания и соединения кабелей предусмотрены термоусаживаемые муфты не распространяющие горение , фирмы
"Raychem".

19. Расстояние по горизонтали от проектируемого кабеля до стволов деревьев должно быть , как правило, не менее 2 метров.
При прокладке кабеля в трубах путем подкопки , расстояние допускается уменьшить до 1м по согласованию с
соответствующими организациями . (ПУЭ 7изд. 2.3.87)

20. В местах пересечения проектируемого кабеля 10 кВ с подземными коммуникациями и на вводе в здания допускается
прокладка КЛ на расстоянии 0,5м от планировочной отметки земли длиной до 5м при условии защиты кабелей от
механических повреждений (прокладка в трубах ПЭ-100). (ПУЭ 7 изд. 2.3.84)

21. Уплотнение кабеля в трубах выполнить из джутовых переплетных шнуров покрытых водонепроницаемой (мятой) глиной или
однокомпонентной огнестойкой пеной DF1201 ЗАО "ДКС".

22. Кабельную линию 10 кВ после прокладки в существующем кабельном канале ПС 110/10-10 кВ "Тургеневская" обработать
огнезащитным составом ОГРАКС-ВВ.

23. Данный лист читать совместно с листом №6, №7 и №8.

 Приемный котлован
1,6х1,5

Рабочий котлован
2,5х2

Линия совмещ
ения с листом 6

3 м проезд

Пересечение №1
1 тр.П1 1,0 м

2 м 0,7- каб.св.

Пересечение №2
1 тр.П1 1,0 м

4 м
1,0- теплотр. 150
1,0- теплотр. 150

Пересечение №3
1 тр.П1 1,4 м

4 м

0,7- КЛ 6 кВ
0,7- КЛ 6 кВ
0,7- КЛ 6 кВ

Пересечение №4
1 тр.П1 1,0 м

10 м
проезд
0,7- КЛ 0,4 кВ

Пересечение №5
1 тр.П1 1,0 м

2 м опора

Пересечениее №6
1 тр.П1 0.7 м

4 м 1,2-водопр.100

Пересечение №7
1 тр.П1 0,7 м

4 м 1,2-водопр.100

Пересечение №8
1 тр.П1 0,7 м

6 м
0,7-КЛ 10 кВ
2,22-канализ.250

Пересечение №10
1 тр.П1 1,0 м

2 м

0,7- КЛ 10 кВ
0,7- КЛ 10 кВ
0,7- КЛ 10 кВ
0,7- КЛ 10 кВ

Пересечение №9
1 тр.П1 1,0 м

2 м 0,8- КЛ 0,4 кВ

Пересечение №11
1 тр.П1 1,1 м

2 м 1,0- КЛ 6 кВ

Пересечение №12
1 тр.П1 1,35 м

2 м 0,8- КЛ 0,4 кВ

Пересечение №13
1 тр.П1 1,1 м

2 м 0,7- каб.св.

Пересечение №14
1 тр.П1 1,0 м

12 м

проезд
2,85-канализ.300
1,58-водопр.100
1,71-канализ. 300

Пересечение №15
1 тр.П1 1,00 м

2 м опора

Пересечение №16
1 тр.П1 0,7 м

6 м

0,7-каб.св.
0,8-КЛ 0,4 кВ
1,44-канализ.63
1,0-КЛ 10 кВ 4 шт.

Пересечение №17
1 тр.П1 1,75 м

2 м забор

Пересечение №18
1 тр.П1 1,0 м

2 м 0,7-КЛ 10 кВ

Пересечение №19
1 тр.П1 1,1 м

18 м

проезд
0,4- КЛ 0,4 кВ
1,0-канализ. 108
1,0-водопр. 500
1,0-водопр. 500

Пересечение №20
1 тр.П1 1,75 м

24 м

1,4-водопр.300
*-канализ.200
0,6-КЛ 0,4 кВ

Пересечение №22
1 тр.П1 0,9 м

13 м
автодорога
1,4 -газ 219 н.д.

Пересечение №23
1 тр.П1 1,0м

2 м 0,7-каб.св.

Пересечение №24
1 тр.П1 1,0 м

8 м

автодорога
2,0-водопр.820
1,9-водопр. 820
0,8-каб.св.

Пересечение №25
1 тр.П1 1,1 м

5 м
проезд
1,0-водопр.32

Пересечение №26
1 тр.П1 1,3 м

5 м

дерево
проезд
1,2-водопр.38

Пересечение №27
1 тр.П1 0,95 м

4 м проезд

Пересечение №28
1 тр.П1 1,0 м

номер
точки Х У

1  17096.01  17403.46

2  17098.29  17392.63

3  17103.74  17393.78

4  17104.18  17391.66

5  17146.80  17400.56

6  17147.52  17397.03

7  17153.38  17398.03

8  17154.17  17397.39

9  17156.76  17333.29

10  17155.36  17328.43

11  17152.92  17324.71

12  17148.83  17321.92

13  17144.43  17321.87

14  17143.51  17320.66

15  17134.97  17318.74

16  17138.31  17302.78

17  17128.47  17300.63

18  17125.33  17302.62

19  17043.68  17283.35

20  17036.95  17284.29

21  17032.36  17283.43

22  17028.29  17280.65

23  17002.25  17275.68

24  17004.39  17265.49

25  17010.27  17256.80

26  17039.73  17127.42

27  17026.65  17123.74

28  17023.94  17121.74

29  17029.00  17102.22

30  17029.36  17078.34

31  17020.05  17078.05

32  17019.81  17049.83

33  17017.96  17003.22

34  17009.61  17001.40

35  17014.99  16976.92

36  17015.73  16971.57

37  17016.33  16958.42

38  17020.78  16950.34

39  17022.34  16943.54

40  17021.78  16940.48

41  17024.86  16926.13

42  17034.55  16889.37

43  17037.22  16876.97

44  17039.55  16867.09

45  17040.13  16861.56

46  17045.67  16836.90

47  17048.41  16826.61

48  17051.43  16821.67

49  17056.84  16797.46

50  17053.18  16795.26

51  17057.91  16775.43

52  17062.36  16751.89

53  17067.65  16730.65

54  17070.45  16715.83

55  17079.74  16681.26

56  17083.79  16656.04

57  17084.71  16654.34

58  17089.99  16652.67

59  17104.68  16590.89

60  17097.55  16589.05

61  17113.19  16542.77

62  17136.14  16496.86

63  17138.46  16493.34

64  17149.66  16471.55

65  17163.49  16441.95

66  17167.88  16429.28

67  17182.17  16400.13

68  17186.42  16381.68

69  17189.12  16381.50

70  17212.01  16349.43

71  17214.79  16347.39

72  17236.22  16320.67

73  17237.98  16321.46

74  17245.45  16311.33

75  17244.66  16309.11

76  17261.34  16290.03

77  17264.72  16286.74

78  17271.76  16277.15

79  17295.51  16240.88

80  17311.41  16219.57

81  17310.04  16213.05

82  17323.88  16198.98

83  17330.67  16189.81

84  17330.93  16186.32

85 17340.44  16175.17

86  17343.22  16170.40

87  17366.00  16143.18

88  17371.76  16142.48

89  17385.63  16122.69

90  17387.48  16116.54

91  17413.91  16078.28

92  17416.32  16078.63

93  17424.09  16068.18

94  17426.45  16064.48

95  17441.51  16075.05

96 17444.39  16070.92

97 17444.85  16067.44

98  17493.74  16004.05

99  17492.97  16001.20

100  17519.42  15966.06

101  17522.71  15968.20

102  17532.18  15955.53

103  17529.25  15953.24

104  17534.61  15945.98

105  17522.17  15936.56

106  17523.37  15934.89

107  17525.48  15934.65

108  17533.72  15922.58

109  17539.89  15924.20

110  17578.77  15869.61

111  17579.87  15866.64

112  17585.31  15857.82

113  17609.61  15824.29

114  17612.75  15824.40

115  17627.03  15804.42

116  17642.43  15815.24

117  17639.55  15818.98

Уг.2 ПК 00+12

ПС 110/6-10кВ "Тургеневская" РУ-10кВ
III секция ячейка ТГ-303
начало трассы КЛ 10кВ

ПК 00+00

Уг.3 ПК 00+18

Уг.4 ПК 00+20

Уг.5 ПК 00+63

Уг.6 ПК 00+67

Уг.7 ПК 00+73

Уг.8 ПК 00+74

Уг.9 ПК 01+38

Уг.10 ПК 01+43

Уг.11 ПК 01+48

Уг.12 ПК 01+53

Уг.13 ПК 01+57

Уг.14 ПК 01+58

Уг.15 ПК 01+67

Уг.16 ПК 01+84

Уг.17 ПК 01+94

Уг.18 ПК 01+97

Уг.19 ПК 02+81

Уг.20 ПК 02+88

Уг.21 ПК 02+93

Уг.22 ПК 02+98

Уг.23 ПК 03+24

Уг.24 ПК 03+35
Уг.25 ПК 03+45

Уг.26 ПК 04+78

Уг.27 ПК 04+91

Уг.28 ПК 04+95

Уг.29 ПК 05+15Уг.30 ПК 05+39

Уг.32 ПК 05+76

Уг.33 ПК 06+23

Уг.34 ПК 06+31

9 м
проезд
0,4-КЛ 0,4 кВ

Пересечение №21
1 тр.П1 1,0 м

Уг.31 ПК 02+48

В1.1

В1.1

В1.1

В1.2
В1.2

В1.2

В1.2

В1.2

В1.2

трубах

Обозначение
кабеля,

провода Начало Конец

Трасса

По проекту

м м

траншее Марка

жил 
 сечение 
 число и 

Кол.,
Длина

м

Проложен в: Кабель

Кабельный журнал

методом 
ГНБ

В1.1

Проложен

Марка

жил 
 сечение 
 число и 

Кол.,
Длина

м

Кабель

АПвПу2г-10 

трубахтраншее

м
м

ПС "Тургеневская" РУ-10кВ 

РУ-10кВ РП-23 760 1187 164

3(1х240/95) 9625

конструкциям
по 

III секция ф.ТГ-303

канале

м

кабельном

20

РП-23)

II секция 

П1
П2

канализация
трубная

м

43

В1.2

муфта М1

муфта М1 АПвПу2г-10 3(1х300/95) 2111

5 3

Основные показатели проекта

Позиция Наименование Един.изм. Кол-во Примечание

1 Строительная длина КЛ 10 кВ м 2207

2  Кабель АПвПу2г-10 сеч. 1х240/95 м 294 +2% на
отходы

3  Кабель АПвПу2г-10 сеч. 1х300/95 м 6460 +2% на
отходы

4  Кирпич КОРПо1НФ/100/2,0/25 шт 9500

5  Труба ПЭ-100 SDR-11 D=200мм м 164+164 164м резерв

6  Труба ПЭ-100 SDR-17 D=200мм м 765



Г

с

т

.

5

9

В

с

т

.

5

0

В

с

т

.

8

2

0

В

с

т

.

2

0

0

В

с

т

.

2

0

0

В

с

т

.

2

0

0В

с

т

.

К

п
л

.

1
5
0

1

6

5

0

0

1

7

1

0

0

7

6

-
А

-
1

4

А

3

0

.
1

6

3

0

.
4

2

А

А

А

3

0

.

2

0
Г

к

о

в

.

3

0

.
7

8

3

0

.
2

8

2

8

.
7

1

3

0

.
2

6

3

0

.
2

8

3

0

.
1

6

2

8

.
7

3

3

0

.
8

3

2

8

.
6

1

3

0

.
1

6

2

9

.
0

4

3

0

.
0

4

3

0

.
0

6

2

8

.
6

0

2

9

.
0

1

3

0

.
0

1

2

8

.
5

5

3

0

.
2

3

2

9

.
3

4

2

9

.
8

6

3

0

.
1

9

2

7

.
7

3

2

8

.
0

4

3

0

.
3

0

2
9
.
8
1

з

а

м

.

2
9
.
6
3

Ц

29.68

27.1
8

ц.пл.

2
9
.
6
0

29.75

2
9
.7

8

29.79

W

2

W

2

W

2

W

2

W

2

W

2

W

2

W

2

W

2

W

2

W

2

W

2

W

2

W

2

W

2

W

2

W

2

W

2

W

2

W2

W2

W2

W2

W2 W2

W2

W2

W2

W2

W2

W

2

W
2

W2

W
2

W2

W2

W

2

W
2

W
2

W2

W2

W
2

W
2

W2

W2

W2

W2

W2

W2

W2

W2

W2

W2

W2

W2 W2

W2

W2

W2

W2 W2
W2

W2
W2

W

2

W2

W
2

W2

W2

W2

W2

W

2

W2
W2

W2

W2

W2

W
2

W
2

W
2

W2

W2

W2

W2

W2
W2 W2

W2

W

2

W

2

W

2

W
2

W2

W2

W2

3
,2
м

2
,4
м

3
,3
м3
,4
м

2
,7
м

4
,8
м

7
,6
м

0
,9
м

1,
6
м2
,7
м

1,
9
м

1,
1
м

7
,2
м

7
,7
м

2
,5
м

2
,2
м

Антошин

Вз
ам

. и
нв

.N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
N 

по
дл

.

Малюкова

Антошин

ООО "СТРОЙПРОЕКТ"

009-СПР-2019-ЭС
Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" ф. ТГ-303 до РП-23 (ПРРЭС)

г.Краснодар

6
Электроснабжение

План трассы КЛ 10 кВ. Продолжение

Пересечение № 3 с инженерными
коммуникациями методом ГНБ,

ПЭ-100 D=200 SDR-11 42м
см. 009-СПР-2019-ЭС лист 11

Пересечение № 2 с инженерными
коммуникациями методом ГНБ,

ПЭ-100 D=200 SDR-11 14м
см. 009-СПР-2019-ЭС лист 10

Схема совмещения листов чертежей

8 7 6
5

    1. Данный лист читать совместно с листом №5 , №7 и №8.

3 м проезд

Пересечение №29
1 тр.П1 1,0 м

4 м 1,2-водопр.38

Пересечение №30
1 тр.П1 0,7 м7 м

проезд
1,2-водопр.48

Пересечение №31
1 тр.П1 0,95 м

11 м
автодорога
*-водопр.700

Пересечение №32
1 тр.П1 1,0 м

3 м
0,8-каб.св.
3,5- КЛ 10 кВ

Пересечение №33
1 тр.П1 1,1 м

7 м
проезд
1,2-водопр.48

Пересечение №34
1 тр.П1 0,95м

4  м 1,2-водопр.48

Пересечение №35
1 тр.П1 0,7 м

4 м проезд

Пересечение №36
1 тр.П1 1,0 м

11 м
проезд
1,2-водопр.48

Пересечение №37
1 тр.П1 0,95м

4 м проезд

Пересечение №38
1 тр.П1 1,0 м

16 м

автодорога
1,5-газопр. 114 н.д.
1,2-водопр.219
0,8- каб.св.

Пересечение №39
1 тр.П1 1,9 м

10 м проезд

Пересечение №40
1 тр.П1 1,0 м

3 м проезд

Пересечение №41
1 тр.П1 1,0 м

4 м 1,0-водопр.48

Пересечение №42
1 тр.П1 0,7 м

6 м
проезд
1,0-водопр.48

Пересечение №43
1 тр.П1 1,3 м

4 м 1,2-водопр.108

Пересечение №44
1 тр.П1 0,7 м

6 м
проезд
1,1-водопр.48

Пересечение №45
1 тр.П1 1,4 м

4 м проезд

Пересечение №46
1 тр.П1 1,0 м

6 м
проезд
1,2-водопр.50

Пересечение №47
1 тр.П1 0,95м

7 м
проезд
1,2-водопр.48

Пересечение №48
1 тр.П1 0,95 м

27 м

проезд
*-водопр.40
1,2-водопр.48
1,2-водопр.48

Пересечение №49
1 тр.П1 0,95м

4 м 1,4-газопр. 114 н.д.

Пересечение №50
1 тр.П1 0,7 м

16 м

автодорога
1,4-газопр. 114 н.д.
0,8-каб.св.
1,2-водопр.108
1,0-канализ.150

Пересечение №51
1 тр.П1 1,8 м

4 м 1,2-водопр.108

Пересечение №52
1 тр.П1 0,7 м

4 м
проезд
1,6-водопр.48

Пересечение №53
1 тр.П1 1,0м

4 м проезд

Пересечение №54
1 тр.П1 1,0м

3 м проезд

Пересечение №55
1 тр.П1 1,0м

7 м проезд

Пересечение №56
1 тр.П1 1,0м

4 м 1,2-водопр.108

Пересечение №57
1 тр.П1 0,7 м

4 м *-водопр.50

Пересечение №58
1 тр.П1 0,7 м

2 м опора

Пересечение №59
1 тр.П1 0,7 м

Ли
ни

я 
со

вм
ещ

ен
ия

 с
 л

ис
то

м 
7

Линия совмещ
ения с листом 5

Уг.35 ПК 06+57Уг.36 ПК 06+62

Уг.37 ПК 06+75

Уг.38 ПК 06+84

Уг.39 ПК 06+91

Уг.40 ПК 06+94

Уг.41 ПК 07+09Уг.42 ПК 07+47Уг.43 ПК 07+60

Уг.44 ПК 07+70

Уг.45 ПК 07+75

Уг.46 ПК 08+01

Уг.47 ПК 08+11
Уг.48 ПК 08+17

Уг.49 ПК 08+42

Уг.50 ПК 08+46

Уг.51 ПК 08+67

Уг.52 ПК 08+91
Уг.53 ПК 09+13

Уг.54 ПК 09+28

Уг.55 ПК 09+64
Уг.56 ПК 09+89

Уг.57 ПК 09+91

Уг.58 ПК 09+96

Уг.59 ПК 10+60

Уг.60 ПК 10+67

Уг.61 ПК 11+16

Условные обозначения

Проектируемая кабельная линия 10 кВ, выполненная
кабелем марки "АПвПУ2г-10-3х(1х300)" с указанием
номера линии, количества и сечения проводников

То же, в ПЭ трубе

Информационный знак трассы КЛ 10 кВ

Концевая муфта 10 кВ

           А номер пересечения
 глубина прокладки проект. КЛ, м

Длина трубы, м       глубина прокладки и тип
песекаемых коммуникаций, м

В1; АПвПУ2г-10-3х(1х300)

В1; АПвПУ2г-10-3х(1х300)

1 тр.П1 гл. 1,0м
Пересечение №4

16м а/дорога

Уг.1 ПК 00+32 - пикетаж проектируемой линии

Сокращенные названия пересекаемых подземных
инженерных сооружений:

канализ. - канализация
КЛ 10 кВ - кабель 10 кВ
КЛ 0,4 кВ - кабель 0,4 кВ
каб. св. - кабель связи
водопр. - водопровод
газопр. - газопровод
теплотр. - тепловые сети

 Приемный котлован
1,6х1,5

Рабочий котлован
2,5х2 Приемный котлован

1,6х1,5

Рабочий котлован
2,5х2

В1.2
В1.2В1.2В1.2

В1.2

В1.2
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ООО "СТРОЙПРОЕКТ"

009-СПР-2019-ЭС
Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" ф. ТГ-303 до РП-23 (ПРРЭС)

г.Краснодар

7
Электроснабжение

План трассы КЛ 10 кВ. Продолжение

Пересечение № 5 с инженерными
коммуникациями методом ГНБ,

ПЭ-100 D=200 SDR-11 19м
см. 009-СПР-2019-ЭС лист 13

Пересечение № 4 с инженерными
коммуникациями методом ГНБ,

ПЭ-100 D=200 SDR-11 24м
см. 009-СПР-2019-ЭС лист 12

Схема совмещения листов чертежей

8 7 6
5

4 м
проезд
1,1-водопр.25

Пересечение №60
1 тр.П1 0,85 м

12 м

1,7-водопр.50
1,7-водопр.50
1,7-водопр.50
1,4-газопр.37

Пересечение №61
1 тр.П1 1,0 м

9 м
проезд
0,9-каб.св.

Пересечение №62
1 тр.П1 1,2 м

12 м проезд

Пересечение №63
1 тр.П1 1 м

14 м
проезд
1,0-водопр.40

Пересечение №64
1 тр.П1 1,3 м

12 м

0,6-канализ.110
0,9-каб.св.
1,3-газопр.50
1,2-водопр.50

Пересечение №65
1 тр.П1 1,6 м

7 м проезд

Пересечение №66
1 тр.П1 1,0 м

4 м 0,92-водопр.50

Пересечение №67
1 тр.П1 1,3 м

9 м
проезд
*-канализ.150

Пересечение №68
1 тр.П1 1,0 м

4 м
дерево
*-газопр.108 н.д.

Пересечение №69
1 тр.П1 0,7 м

9 м

автодорога
1,54-канализ.200
*-газопр.219 с.д.
1,75-канализ.160
2,12-водопр.150

Пересечение №70
1 тр.П1 1,0 м

6 м

1,59-водопр.50
0,8-каб.св.
0,8-КЛ 6 кВ

Пересечение №71
1 тр.П1 1,1 м

16 м

проезд
1,0-газопр.57 н.д.
1,59-водопр.50
1,62-водопр.50

Пересечение №72
1 тр.П1 1,9 м

4 м 1,1-водопр.50

Пересечение №73
1 тр.П1 0,7м

17 м
проезд
*-водопр.55

Пересечение №74
1 тр.П1 1,0 м

2 м
0,8-КЛ 10 кВ
0,8-КЛ 10 кВ

Пересечение №75
1 тр.П1 1,1 м

6 м
1,2-газопр.114 н.д.
0,8-каб.св.

Пересечение №76
1 тр.П1 1,6 м

2 м
0,8-КЛ 10 кВ
0,8-КЛ 10 кВ

Пересечение №77
1 тр.П1 1,1 м

18 м

проезд
1,0-водопр.50
опора
0,9-водопр.25

Пересечение №78
1 тр.П1 1,3 м

4 м 1,2-газопр.57 н.д.

Пересечение №79
1 тр.П1 0,7 м

5 м проезд

Пересечение №80
1 тр.П1 1,0 м

4 м 0,7-водопр.50

Пересечение №81
1 тр.П1 1,0 м

6 м
0,8-каб.св.
0,8-каб.св.

Пересечение №82
1 тр.П1 1,1 м

4 м 1,2-газопр.57 н.д.

Пересечение №83
1 тр.П1 0,7 м

2 м 0,7-каб.св.

Пересечение №84
1 тр.П1 1,1 м

13 м

проезд
1,5-водопр.100
1,88-кнализ.300
0,8-газопр.108 н.д.

Пересечение №85
1 тр.П1 1,1 м

13 м

проезд
0,8-КЛ 6кВ
1,4-газопр.108 н.д.
0,7-каб.св.

Пересечение №86
1 тр.П1 1,1 м

5 м

1,4-газопр.108 с.д.
1,4-газопр.219 н.д.
0,7-каб.св.

Пересечение №88
1 тр.П1 1,0м

31 м

проезд
1,2-теплотр.219
1,2-теплотр.219
1,2-водопр.100
*-канализац.600
2,59-канализ.300

Пересечение №89
1 тр.П1 1,7 м

Линия совмещ
ения с листом 8

Линия совмещения с листом 6

    1. Данный лист читать совместно с листом №5 , №6 и №8.

Уг.62 ПК 11+67

Уг.63 ПК 11+71

Уг.64 ПК 11+96

Уг.65 ПК 12+29Уг.66 ПК 12+42

Уг.67 ПК 12+74

Уг.68 ПК 12+93
Уг.69 ПК 12+96

Уг.70 ПК 13+36

Уг.71 ПК 13+39

Уг.72 ПК 13+73

Уг.73 ПК 13+75

Уг.74 ПК 13+88

Уг.75 ПК 13+90

Уг.76 ПК 14+16

Уг.77 ПК 14+20

Уг.78 ПК 14+32

Уг.79 ПК 14+76Уг.80 ПК 15+02

Уг.81 ПК 15+09

Уг.82 ПК 15+28

Уг.83 ПК 15+40

Уг.84 ПК 15+43

Уг.85 ПК 15+58

Уг.86 ПК 15+64
Уг.87 ПК 15+99

Уг.88 ПК 16+05

Уг.89 ПК 16+29

Уг.90 ПК 16+35

 Приемный котлован
1,6х1,5

Рабочий котлован
2,5х2

 Приемный котлован
1,6х1,5

Рабочий котлован
2,5х2

В1.2

В1.2В1.2

В1.2

В1.2

5 м

1,4-газопр.108 с.д.
1,4-газопр.219 н.д.
0,7-каб.св.

Пересечение №87
1 тр.П1 1,0 м
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ООО "СТРОЙПРОЕКТ"

009-СПР-2019-ЭС
Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" ф. ТГ-303 до РП-23 (ПРРЭС)

г.Краснодар

8
Электроснабжение

План трассы КЛ 10 кВ. Окончание

  Пересечение № 8 с инженерными
коммуникациями методом ГНБ,

ПЭ-100 D=200 SDR-11 17м
см. 009-СПР-2019-ЭС лист 16

Пересечение № 7 с инженерными
коммуникациями методом ГНБ,

ПЭ-100 D=200 SDR-11 13м
см. 009-СПР-2019-ЭС лист 15

Пересечение № 6 с инженерными
коммуникациями методом ГНБ,

ПЭ-100 D=200 SDR-11 20м
см. 009-СПР-2019-ЭС лист 14

Схема совмещения листов чертежей

8 7 6
5

2 м 0,8-КЛ 6 кВ

Пересечение №92
1 тр.П1 1,1 м

4 м 2,27-канализ.150

Пересечение №93
1 тр.П1 0,7 м

4 м проезд

Пересечение №94
1 тр.П1 1,0 м

4 м *-водопр.150

Пересечение №95
1 тр.П1 0,7 м

3 м
0,8-КЛ 6 кВ
0,8-КЛ 6 кВ

Пересечение №96
1 тр.П1 1,0 м

4 м 1,4-водопр.200

Пересечение №97
1 тр.П1 0,7м

4 м 2,5-канализ.700

Пересечение №98
1 тр.П1 0,7м

4 м 1,3-газопр.325 н.д.

Пересечение №99
1 тр.П1 0,7м

4 м 1,2-водопр.200

Пересечение №100
1 тр.П1 0,7м3 м

0,8-КЛ 6 кВ
0,8-КЛ 6 кВ

Пересечение №101
1 тр.П1 1,0 м

3 м

0,8-КЛ 6 кВ
0,8-КЛ 6 кВ
0,8-КЛ 6 кВ

Пересечение №102
1 тр.П1 1,2 м

9 м

проезд
3,0-канализ.150
1,4-газопр.89 н.д.

Пересечение №103
1 тр.П1 1,0м

6 м

проезд
1,43-канализ.300
1,3-водопр.200

Пересечение №104
1 тр.П1 1,0 м

11 м

проезд
1,43-канализ.150
1,4-газопр.89 н.д.

Пересечение №105
1 тр.П1 1,0 м

7 м
проезд
0,7-каб.св.

Пересечение №106
1 тр.П1 1,0 м

6 м

опора
1,2-теплотр.75
1,2-теплотр.150
1,2-теплотр.150
1,2-теплотр.150

Пересечение №108
1 тр.П1 0,7 м

25 м

опора
проезд
1,4-газопр.57 н.д.
1,4-газопров.108 н.д.

Пересечение №110
1 тр.П1 1,0м

3 м 2,5-канализ.500

Пересечение №111
1 тр.П1 0,7 м

6 м
проезд
2,92-канализ.300

Пересечение №112
1 тр.П1 1,0 м

1 м ввод в РП

Пересечение №115
1 тр.П1 0,5 м

Ли
ни

я 
со

вм
ещ

ен
ия

 с
 л

ис
то

м 
7

    1. Данный лист читать совместно с листом №5 , №6 и №7.

Уг.98 ПК 18+15

Уг.99 ПК 18+19

Уг.91 ПК 16+74

Уг.94 ПК 17+05

Уг.92 ПК 16+98

Уг.95 ПК 17+27

Уг.96 ПК 17+32

Уг.97 ПК 17+35

Уг.100 ПК 18+63

Уг.101 ПК 18+67

Уг.102 ПК 18+83

Уг.103 ПК 18+86

Уг.104 ПК 18+95

Уг.105 ПК 19+10

Уг.106 ПК 19+12

Уг.107 ПК 19+15

Уг.108 ПК 19+29

Уг.109 ПК 19+36

Уг.110 ПК 20+03

Уг.111 ПК 20+10

Уг.112 ПК 20+21

Уг.113 ПК 20+61

Уг.114 ПК 20+64

Уг.115 ПК 20+90

Уг.116 ПК 21+11

РП-23 РУ-10кВ II секция
конец трассы КЛ 10кВ

 ПК 21+16

 Приемный котлован
1,6х1,5

Рабочий котлован
2,5х2

 Приемный котлован
1,6х1,5

Рабочий котлован
2,5х2

 Приемный котлован
1,6х1,5

Рабочий котлован
2,5х2

В1.2

В1.2

В1.2

В1.2

4 м 1,4-водопр.200

Пересечение №91
1 тр.П1 0,7 м

6 м

проезд
4,0-канализ.150
1,3-газопр.89 н.д.

Пересечение №107
1 тр.П1 0,7м

2 м 0,7-каб.св.

Пересечение №109
1 тр.П1 1,0 м

4 м 0,94-канализ.300

Пересечение №113
1 тр.П1 1,3 м

2 м 0,8-КЛ 10 кВ

Пересечение №114
1 тр.П1 1,1 м

4 м проезд

Пересечение №90
1 тр.П1 1,0 м

Уг.93 ПК 17+02
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W
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10кВ

1-1

В1

ПЭ-100  SDR-11
D=200мм (2шт)

расширитель d=450мм 

Резервная труба

Абрис

24

25

26

27

28

29

30

31

Рабочий котлован

Приемный котлован

1

1

Отметка земли 

Глубина, м

Вид существующего 

Расстояние, м

производства работ,м
Участки по способу

Пикетаж по проекту

Протяженность ГНБ

грунт

07+51

15,00

29
,2
8

Горизонтальное направленное бурение скважины d=450мм установкой ГНБ класса 
"Макси-1" с последующей протяжкой полиэтиленовых труб (ПЭ-100 SDR-11 200х18,2

техническая ГОСТ 18599-2001, 2 шт длина 1х15м

07+18

фактическая,м

покрытия грунтасфальт

1,4 1,3
6

1,3
8

0,
60

9,00

ав
то

до
ро

га

1 Работы по выполнению ГНБ выполнять только в присутствии
представителей организаций эксплуатирующих подземные и наземные коммуникации.
2 Пересечение кабелем железной дороги выполнить методом горизонтально 
направленного бурения (ГНБ).
3 Кабели в концах труб уплотнить согласно типовому проекту А5-92 л.45.
4 Рабочий и приемный котлованы, вырытые для прокладки труб, должны быть засыпаны и утрамбованы.
5 Место пересечения должно быть точно обозначено опознавательными 
знаками, с указанием названия эксплуатирующей электрокабель организации и номера ее телефонов.
6 При прокладке 2-х труб ∅200 без футляра выполнить тщательное
укрепление стенок скважины бентонитовым буровым раствором (бентонит).
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ООО "СТРОЙПРОЕКТ"

009-СПР-2019-ЭС
Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" ф. ТГ-303 до РП-23 (ПРРЭС)

г.Краснодар

9
Электроснабжение

Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ.
Профиль пересечения №1. Мв 1:100/Мг 1:200
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1-1

В1

ПЭ-100  SDR-11
D=200мм (2шт)

расширитель d=450мм 

Резервная труба

Абрис

24

25

26

27

28

29

30

31

Рабочий котлован

Приемный котлован

1

1

Отметка земли 

Глубина, м

Вид существующего 

Расстояние, м

производства работ,м
Участки по способу

Пикетаж по проекту

Протяженность ГНБ

грунт

08+85

14,00

29
,4
6

Горизонтальное направленное бурение скважины d=450мм установкой ГНБ класса 
"Макси-1" с последующей протяжкой полиэтиленовых труб (ПЭ-100 SDR-11 200х18,2

техническая ГОСТ 18599-2001, 2 шт длина 1х14м

08+67

фактическая,м

покрытия грунтасфальт

4,
48

7,00

ав
то

до
ро

га

1 Работы по выполнению ГНБ выполнять только в присутствии
представителей организаций эксплуатирующих подземные и наземные коммуникации.
2 Пересечение кабелем железной дороги выполнить методом горизонтально 
направленного бурения (ГНБ).
3 Кабели в концах труб уплотнить согласно типовому проекту А5-92 л.45.
4 Рабочий и приемный котлованы, вырытые для прокладки труб, должны быть засыпаны и утрамбованы.
5 Место пересечения должно быть точно обозначено опознавательными 
знаками, с указанием названия эксплуатирующей электрокабель организации и номера ее телефонов.
6 При прокладке 2-х труб ∅200 без футляра выполнить тщательное
укрепление стенок скважины бентонитовым буровым раствором (бентонит).
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ООО "СТРОЙПРОЕКТ"

009-СПР-2019-ЭС
Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" ф. ТГ-303 до РП-23 (ПРРЭС)

г.Краснодар

10
Электроснабжение

Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ.
Профиль пересечения №2.

 Мв 1:100/Мг 1:200
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1-1

В1

ПЭ-100  SDR-11
D=200мм (2шт)

расширитель d=450мм 

Резервная труба

Абрис

24

25

26

27

28

29

30

31

Рабочий котлован

Приемный котлован

1

Отметка земли 

Глубина, м

Вид существующего 

Расстояние, м

производства работ,м
Участки по способу

Пикетаж по проекту

Протяженность ГНБ

грунт

10+71

48,00

29
,4
6

Горизонтальное направленное бурение скважины d=450мм установкой ГНБ класса 
"Макси-1" с последующей протяжкой полиэтиленовых труб (ПЭ-100 SDR-11 200х18,2

техническая ГОСТ 18599-2001, 2 шт длина 1х48м

11+22

фактическая,м

покрытия
асфальт

1,2

6,00

1 Работы по выполнению ГНБ выполнять только в присутствии
представителей организаций эксплуатирующих подземные и наземные коммуникации.
2 Пересечение кабелем железной дороги выполнить методом горизонтально 
направленного бурения (ГНБ).
3 Кабели в концах труб уплотнить согласно типовому проекту А5-92 л.45.
4 Рабочий и приемный котлованы, вырытые для прокладки труб, должны быть засыпаны и утрамбованы.
5 Место пересечения должно быть точно обозначено опознавательными 
знаками, с указанием названия эксплуатирующей электрокабель организации и номера ее телефонов.
6 При прокладке 2-х труб ∅200 без футляра выполнить тщательное
укрепление стенок скважины бентонитовым буровым раствором (бентонит).
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Электроснабжение

Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ.
Профиль пересечения №3.

Мв 1:100/Мг 1:200
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Рабочий котлован

Приемный котлован

1

1

Отметка земли 

Глубина, м

Вид существующего 

Расстояние, м

производства работ,м
Участки по способу

Пикетаж по проекту

Протяженность ГНБ

бетон

08+85

24,00

30
,17

Горизонтальное направленное бурение скважины d=450мм установкой ГНБ класса 
"Макси-1" с последующей протяжкой полиэтиленовых труб (ПЭ-100 SDR-11 200х18,2

техническая ГОСТ 18599-2001, 2 шт длина 1х24м

08+67

фактическая,м

покрытия грунтасфальт

1,6
*

7,00
ав

то
до

ро
га

1 Работы по выполнению ГНБ выполнять только в присутствии
представителей организаций эксплуатирующих подземные и наземные коммуникации.
2 Пересечение кабелем железной дороги выполнить методом горизонтально 
направленного бурения (ГНБ).
3 Кабели в концах труб уплотнить согласно типовому проекту А5-92 л.45.
4 Рабочий и приемный котлованы, вырытые для прокладки труб, должны быть засыпаны и утрамбованы.
5 Место пересечения должно быть точно обозначено опознавательными 
знаками, с указанием названия эксплуатирующей электрокабель организации и номера ее телефонов.
6 При прокладке 2-х труб ∅200 без футляра выполнить тщательное
укрепление стенок скважины бентонитовым буровым раствором (бентонит).
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Электроснабжение

Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ.
Профиль пересечения №4.

 Мв 1:100/Мг 1:200
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Рабочий котлован

Приемный котлован

1

1

Отметка земли 

Глубина, м

Вид существующего 

Расстояние, м

производства работ,м
Участки по способу

Пикетаж по проекту

Протяженность ГНБ

15+28

19,00

29
.8
3

Горизонтальное направленное бурение скважины d=450мм установкой ГНБ класса 
"Макси-1" с последующей протяжкой полиэтиленовых труб (ПЭ-100 SDR-11 200х18,2

техническая ГОСТ 18599-2001, 2 шт длина 1х19м

15+09

фактическая,м

покрытия грунтасфальт
ав

то
до

ро
га

1 Работы по выполнению ГНБ выполнять только в присутствии
представителей организаций эксплуатирующих подземные и наземные коммуникации.
2 Пересечение кабелем железной дороги выполнить методом горизонтально 
направленного бурения (ГНБ).
3 Кабели в концах труб уплотнить согласно типовому проекту А5-92 л.45.
4 Рабочий и приемный котлованы, вырытые для прокладки труб, должны быть засыпаны и утрамбованы.
5 Место пересечения должно быть точно обозначено опознавательными 
знаками, с указанием названия эксплуатирующей электрокабель организации и номера ее телефонов.
6 При прокладке 2-х труб ∅200 без футляра выполнить тщательное
укрепление стенок скважины бентонитовым буровым раствором (бентонит).
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Электроснабжение

Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ.
Профиль пересечения №6.

 Мв 1:100/Мг 1:200
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Рабочий котлован

Приемный котлован

1

1

Отметка земли 

Глубина, м

Вид существующего 

Расстояние, м

производства работ,м
Участки по способу

Пикетаж по проекту

Протяженность ГНБ

17+20

20,00

29
.14

Горизонтальное направленное бурение скважины d=450мм установкой ГНБ класса 
"Макси-1" с последующей протяжкой полиэтиленовых труб (ПЭ-100 SDR-11 200х18,2

техническая ГОСТ 18599-2001, 2 шт длина 1х20м

17+02

фактическая,м

покрытия грунтасфальт

4,
7*

ав
то

до
ро

га

1 Работы по выполнению ГНБ выполнять только в присутствии
представителей организаций эксплуатирующих подземные и наземные коммуникации.
2 Пересечение кабелем железной дороги выполнить методом горизонтально 
направленного бурения (ГНБ).
3 Кабели в концах труб уплотнить согласно типовому проекту А5-92 л.45.
4 Рабочий и приемный котлованы, вырытые для прокладки труб, должны быть засыпаны и утрамбованы.
5 Место пересечения должно быть точно обозначено опознавательными 
знаками, с указанием названия эксплуатирующей электрокабель организации и номера ее телефонов.
6 При прокладке 2-х труб ∅200 без футляра выполнить тщательное
укрепление стенок скважины бентонитовым буровым раствором (бентонит).
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Электроснабжение

Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ.
Профиль пересечения №6.

 Мв 1:100/Мг 1:200
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Рабочий котлован

Приемный котлован

1

1

Отметка земли 

Глубина, м

Вид существующего 

Расстояние, м

производства работ,м
Участки по способу

Пикетаж по проекту

Протяженность ГНБ

19+03

13,00

29
.14

Горизонтальное направленное бурение скважины d=450мм установкой ГНБ класса 
"Макси-1" с последующей протяжкой полиэтиленовых труб (ПЭ-100 SDR-11 200х18,2

техническая ГОСТ 18599-2001, 2 шт длина 1х13м

18+88

фактическая,м

покрытия грунтасфальт

4,
7*

ав
то

до
ро

га

1 Работы по выполнению ГНБ выполнять только в присутствии
представителей организаций эксплуатирующих подземные и наземные коммуникации.
2 Пересечение кабелем железной дороги выполнить методом горизонтально 
направленного бурения (ГНБ).
3 Кабели в концах труб уплотнить согласно типовому проекту А5-92 л.45.
4 Рабочий и приемный котлованы, вырытые для прокладки труб, должны быть засыпаны и утрамбованы.
5 Место пересечения должно быть точно обозначено опознавательными 
знаками, с указанием названия эксплуатирующей электрокабель организации и номера ее телефонов.
6 При прокладке 2-х труб ∅200 без футляра выполнить тщательное
укрепление стенок скважины бентонитовым буровым раствором (бентонит).
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Электроснабжение

Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ.
Профиль пересечения №7.
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1

1

Отметка земли 

Глубина, м

Вид существующего 

Расстояние, м

производства работ,м
Участки по способу

Пикетаж по проекту

Протяженность ГНБ

20+97

17,00

29
.5
5

Горизонтальное направленное бурение скважины d=450мм установкой ГНБ класса 
"Макси-1" с последующей протяжкой полиэтиленовых труб (ПЭ-100 SDR-11 200х18,2

техническая ГОСТ 18599-2001, 2 шт длина 1х17м

20+78

фактическая,м

покрытия асфальт

1,4

1 Работы по выполнению ГНБ выполнять только в присутствии
представителей организаций эксплуатирующих подземные и наземные коммуникации.
2 Пересечение кабелем железной дороги выполнить методом горизонтально 
направленного бурения (ГНБ).
3 Кабели в концах труб уплотнить согласно типовому проекту А5-92 л.45.
4 Рабочий и приемный котлованы, вырытые для прокладки труб, должны быть засыпаны и утрамбованы.
5 Место пересечения должно быть точно обозначено опознавательными 
знаками, с указанием названия эксплуатирующей электрокабель организации и номера ее телефонов.
6 При прокладке 2-х труб ∅200 без футляра выполнить тщательное
укрепление стенок скважины бентонитовым буровым раствором (бентонит).
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Электроснабжение

Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ.
Профиль пересечения №8.

 Мв 1:100/Мг 1:200
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Электроснабжение

Кабельный журнал

1. Перед нарезкой кабелей их длина уточняется замером по трассе прокладки .

Потребность кабелей и проводов, длина,
м

Число и сечение жил/экрана,
напряжение

Марка

АПвПу2г-10

1х240/95 294

1х300/95 6460

* - резервные трубы

Потребность труб

Обозначение по стандарту Длина, м

П1- Труба ПЭ-100 SDR-17 200 мм 765

П2-Труба ПЭ-100 SDR-11 200 мм 164+164*

трубах

Обозначение
кабеля,

провода Начало Конец

Трасса

По проекту

м м

траншее Марка

жил 
 сечение 
 число и 

Кол.,
Длина

м

Проложен в: Кабель

Кабельный журнал

методом 
ГНБ

В1.1

Проложен

Марка

жил 
 сечение 
 число и 

Кол.,
Длина

м

Кабель

АПвПу2г-10 

трубахтраншее

м
м

ПС "Тургеневская" РУ-10кВ 

РУ-10кВ РП-23 760 1187 164

3(1х240/95) 9625

конструкциям
по 

III секция ф.ТГ-303

канале

м

кабельном

20

РП-23)

II секция 

П1
П2

канализация
трубная

м

43

В1.2

муфта М1

муфта М1 АПвПу2г-10 3(1х300/95) 2111

5 3
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Спецификация оборудования, изделий и
материалов

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

Код   оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель

Единица
измерения Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Силовой одножильный кабель с алюминиевой жилой с изоляцией из сшитого
полиэтилена, в усиленной оболочке    из полиэтилена с продольной
герметизацией экрана водонабухающими лентами сечением 1х240/95 мм2, ТУ
16.К71-335-2004

АПвПу2г-10 км 0,294

2

Силовой одножильный кабель с алюминиевой жилой с изоляцией из сшитого
полиэтилена, в усиленной оболочке    из полиэтилена с продольной
герметизацией экрана водонабухающими лентами сечением 1х300/95 мм2, ТУ
16.К71-335-2004

АПвПу2г-10 км 6,460

3 Концевая муфта внутренней установки для одножильных кабелей сечением
185 – 400 мм2 с болтовыми наконечниками POLT 12E/1XI-L16 компл 2

4
Соединительная муфта для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией
на напряжение 10 кВ POLJ 12/1X 240-400 шт 21

5 Арматура для непаянного присоединения заземления EAKT 1658 компл 2

6 Ремешок стяжной пластмассовый длиной 360 мм, шириной 9мм СС19-360 шт 1203

7 Песок м3 176.0

8 Кирпич глиняный обыкновенный, ГОСТ 530-2012 КОРПо1НФ/100/2,0/25 шт 9500

9 Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 D=200 мм м 765

10 Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-13,6 D=200 мм м 328
в т.ч. 164 м резервные

трубы

11 Заглушка для труб D=200 мм шт 16

12 Опознавательный знак кабельной трассы шт 58

13 Джутовый шнур  D=10 мм шт 3960 для герметизации
труб

14 Глина мятая м3 2.11

15 Грунтовка,    ГОСТ 25129-82 ГФ 021 кг 14.50 покрытие
опознавательного
знака кабельной

трассы16 Эмаль,   ГОСТ 6465-76 ПФ15 кг 14.50

17 Бирка кабельная У135М шт 2

18 Универсальное кабельное крепление, ТУ 3464-018-40886670-2015 УК-ПУ-3 шт 20

19 Болт, ГОСТ7805-70 М10х100 шт 40

20 Шайба, ГОСТ11371-78 М10 шт 40

21 Шайба увеличенная, ГОСТ7805-70 М10 шт 40

22 Гайка, ГОСТ7805-70 М10 шт 80

23 Огнезащитный состав, ТУ 5728-026-13267785-03 ОГРАКС кг 49,6



"№
строки" Наименование вида работ "Ед.

изм"
"Коли-
чество"

Примечание

Разборка и восстановление покрытий:

1 Разборка асфальтобетонного покрытия h=0,1м

автодороги/проезды h=0,1м м2/м3 113,4/ 11,34

тротуары h=0,08м м2/м3 29,1/2,33

2 Разборка песчано-гравийного основания, h=0,25м м2/м3 45,9/11,48

3 Разборка цементобетонных покрытия , h=0,13м м2/м3 6,6/0,86

4 Разборка плиточного покрытия, h=0,08м м2/м3 22,8/1,82

5 Восстановление асфальтобетонного покрытия h=0,1м м2/м3

автодороги/проезды h=0,1м м2/м3 113,4/ 11,34

тротуары h=0,08м м2/м3 29,1/2,33

6 Восстановление песчано-гравийного основания, h=0,25м м2/м3 45,9/11,48

7 Восстановление цементобетонных покрытия , h=0,13м м2/м3 6,6/0,86

8 Восстановление плиточного покрытия , h=0,08м м2/м3 22,8/1,82

Выполнение работ ГНБ:

9 Переходы подземные методом горизонтального шт 8 Расширитель
d=500ммнаправленного бурения  (54 м, 38 м)

10 Протаскивание полиэтиленовых труб D=200 мм SDR-11 м 328
в т.ч 164м
резервных

11 Трубы ПЭ-100 SDR-11  D=200 мм (приобретение) м 328
в т.ч 164м
резервных

12 Разработка земли для устройства котлованов под ГНБ м3 174.4300

13 Обратная засыпка котлованов м3 175.4300

Комплекс пусконаладочных работ:

14 Испытание силовых кабелей до 10 кВ, длиной до 500м исп 1

15
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью
напряжением свыше 1кВ (для КЛ) фаз 1

16
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными
элементами (для экрана кабеля)

100
точек 0.0600
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Ведомость объемов работ

"№
строки" Наименование вида работ "Ед.

изм"
"Коли-
чество"

Примечание

Строительно-монтажные работы

Кабельная линия 10 кВ

1 Приобретение кабеля АПвПу2г-10  1х240/95 мм2 м 294

2 Приобретение кабеля АПвПу2г-10  1х300/95 мм2 м 6460

3 Рытьё  траншеи вручную в грунте II категории м/м3 765/230,1

4 Засыпка траншеи вручную в грунте II категории м3 159.4000

5 Рытьё  траншеи механизмами в грунте II категории м/м3 1192/249,3

6 Засыпка траншеи механизмами  в грунте II категории м3 143.9000

7 Вывоз грунта м3 176.0000

8 Устройство постели для одного кабеля м 1954

9 Песок для устройства постели для одного кабеля, в том числе: м3 176.0000

-устройство постели под трубы м3 69.2100

10 Покрытие кирпичом одного кабеля м 1192

11 Кирпич КОРПо1НФ/100/2,0/25 шт 9500

12 Прокладка кабеля в траншее, масса 1м: до 3кг м 3576

13
Прокладка кабеля в кабельном канале с помощьюуниверсального
крепления , масса 1м: до 3 кг м 60

14
Прокладка  кабеля по установленным конструкциям  с
креплением в отдельных местах, масса 1м: до 3кг м 75

15 Прокладка  кабеля в трубной канализации , масса 1м: до 3кг м 129

16 Прокладка  кабеля в трубах, масса 1м: до 3 кг м 2295

17 Прокладка кабеля  в трубах методом ГНБ м 492

18 Прокладка кабеля  в трубе в РП-23 м 25

19 Покрытие кабеля огнезащитным составом ОГРАКС кг/м2 49,6/16,59

20 Приобретение труб ПЭ-100 диаметром 200 мм SDR-17 м 765

21 Монтаж соединительной муфты POLT 12E/1XI-L16 для  кабеля 10
кВ, для сечения  240-400 кв.мм шт 21

22
Монтаж концевой муфты POLJ 12/1X 240-400 внутренней
установки для кабеля  10 кВ, для сеч.  300 кв.мм компл. 2


