

**СМЕТА №**

на проектные (изыскательские) работы

**Строительство КЛ-10кВ РП-47-ТП-1428п каб А и Б (КРРЭС), г. Краснодар.**

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

**Итого по расчету: 1 947,50429 тыс.руб.**

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: $(a+bx)*K_j$ или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, тыс.руб.	Стоимость работ, тыс.руб.
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Предпроектные работы</b>				
1	Сбор исходных данных для разработки намечаемых проектных решений, 1(шт)	табл.1 п.1,2,3 (Ценник на предпроектные работы 13740тм-Т1) <i>Индекс изменения сметной стоимости ПИР на 2 квартал 2020г (предпроектные работы) Кинф=33,61</i>	$((284+211+402)*0,4)*33,61$	12,05927
<b>Раздел 2. Изыскательские работы</b>				
<i>Изыскательские работы КЛ-6кВ</i>				
2	Инженерно-геодезические изыскания трасс подземных кабельных линий электропередачи 0,4-20 кВ и связи: 2 категория сложности полевые работы, 2,24(км)	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.15 п.6-2-1 (СБЦ102-15-6-2-1)  <i>Ч.1 ОП гл.3.п.4 При длине трассы свыше 1 до 5 км К=1,2; Индекс изменения сметной стоимости ПИР на 2 квартал 2020г (изыскательские работы) Кинф=4,45</i>	$(7,913*2,24)*1,2*4,45$	94,65214
3	Инженерно-геодезические изыскания трасс подземных кабельных линий электропередачи 0,4-20 кВ и связи: 2 категория сложности камеральные работы, 2,24(км)	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.15 п.6-2-2 (СБЦ102-15-6-2-2)  <i>ОУ п.15г Составление чертежей в цвете К=1,1; ОУ п.15е При выполнении картографических работ на магнитном и бумажном носителях К=1,75;  Ч.1 ОП гл.3.п.4 При длине трассы свыше 1 до 5 км К=1,2; Индекс изменения сметной стоимости ПИР на 2 квартал 2020г (изыскательские работы) Кинф=4,45</i>	$(4,889*2,24)*1,1*1,75*1,2*4,45$	112,57451
<b>Раздел 3. Проектные работы</b>				
<i>Проектные работы КЛ-6кВ</i>				

Гранд-СМЕТА	2	3	4	5
4	Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности: свыше 1000 до 5000 м, 4480(м)	СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.4 (СБЦП07-17-4) <i>Индекс изменения сметной стоимости ПИР на 2 квартал 2020г (проектные работы)</i> <i>Кинф=4,37</i>	$(12,265+0,037*4480)*4,37$	777,96925
5	Канализация, прокладываемая методом горизонтального направленного бурения, протяженностью: от 100 до 1000 м, 448(м)	СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.5 п.10 (СБЦП07-5-10) <i>Индекс изменения сметной стоимости ПИР на 2 квартал 2020г (проектные работы)</i> <i>Кинф=4,37;</i> <i>Котн=0%</i>	$(47,8+0,18*448)*4,37$	561,2828
<b>ВСЕГО по смете</b>				
Итого Поз. 1-5				1 558,53797
Индекс - инфляции на сентябрь 2020 г. 1,098%				17,11275
Итого				1 575,65072
Непредвиденные затраты 3%				47,26952
Итого с учетом доп. работ и затрат				1 622,92024
НДС 20%				324,58405
<b>ВСЕГО по смете</b>				<b>1 947,50429</b>

Составил \_\_\_\_\_

