

СМЕТА №

на проектные (изыскательские) работы

Реконструкция ЛЭП 10 кВ ЮВ-29 - РП-40 г. Краснодар

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Итого по расчету: 1 087,18993 тыс.руб.

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, тыс.руб.	Стоимость работ, тыс.руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Предпроектные работы				
1	Сбор исходных данных для разработки намечаемых проектных решений, 1(шт)	табл.1 п.1,2,3 (Ценник на предпроектные работы 13740тм-Т1) <i>Индекс изменения сметной стоимости ПИР на 2 квартал 2020г (предпроектные работы) Кинф=33,61</i>	$((284+211+402)*0,4)*33,61$	12,05927
Итого по разделу 1 Предпроектные работы				
Итого Поз. 1				12,05927
Итого по разделу 1 Предпроектные работы				12,05927
Раздел 2. Изыскательские работы				
<i>Изыскательские работы КЛ-6кВ</i>				
2	Инженерно-геодезические изыскания трасс подземных кабельных линий электропередачи 0,4-20 кВ и связи: 2 категория сложности полевые работы, 1,6(км)	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.15 п.6-2-1 (СБЦ102-15-6-2-1) <i>Ч.1 ОП гл.3.п.4 При длине трассы свыше 1 до 5 км K=1,2; Индекс изменения сметной стоимости ПИР на 2 квартал 2020г (изыскательские работы) Кинф=4,45</i>	$(7,913*1,6)*1,2*4,45$	67,60867
3	Инженерно-геодезические изыскания трасс подземных кабельных линий электропередачи 0,4-20 кВ и связи: 2 категория сложности камеральные работы, 1,6(км)	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.15 п.6-2-2 (СБЦ102-15-6-2-2) <i>ОУ п.15г Составление чертежей в цвете K=1,1; ОУ п.15е При выполнении картографических работ на магнитном и бумажном носителях K=1,75; Ч.1 ОП гл.3.п.4 При длине трассы свыше 1 до 5 км K=1,2; Индекс изменения сметной стоимости ПИР на 2 квартал 2020г (изыскательские работы) Кинф=4,45</i>	$(4,889*1,6)*1,1*1,75*1,2*4,45$	80,41036

Гр. д-д-СМЕТА		2	3	4	5
Итого по разделу 2 Изыскательские работы					
Итого Поз. 2-3					148,01903
Итого по разделу 2 Изыскательские работы					148,01903
Раздел 3. Проектные работы					
<i>Проектные работы КЛ-6кВ</i>					
4	Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности: свыше 1000 до 5000 м, 1600(м)	СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.4 (СБЦП07-17-4) <i>Индекс изменения сметной стоимости ПИР на 2 квартал 2020г (проектные работы)</i> <i>Кинф=4,37</i>	(12,265+0,037*1600)*4,3 7		312,30205
5	Канализация, прокладываемая методом горизонтального направленного бурения, протяженностью: от 100 до 1000 м, 240(м)	СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.5 п.10 (СБЦП07-5-10) <i>Индекс изменения сметной стоимости ПИР на 2 квартал 2020г (проектные работы)</i> <i>Кинф=4,37;</i> <i>Котн=0%</i>	(47,8+0,18*240)*4,37		397,67
Итого по разделу 3 Проектные работы					
Итого Поз. 4-5					709,97205
Итого по разделу 3 Проектные работы					709,97205
ВСЕГО по смете					
Итого Поз. 1-5					870,05035
Индекс - инфляции на сентябрь 2020 г. 1,098%					9,55315
Итого					879,6035
Непредвиденные затраты 3%					26,38811
Итого с учетом доп. работ и затрат					905,99161
НДС 20%					181,19832
ВСЕГО по смете					1 087,18993

Составил

