

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 12446626,66 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция КЛ-6 кВ, фидер РА-17, от ПС 110/6 кВ «Радуга» до ТП-43-РА-17, в Кропоткин

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2020г

| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. | | | | Общая сметная стоимость, руб. |
|---|-------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 1 | ЛС | 02-01 Строительство КЛ-6кВ АСБл 3х185=3,1км | 6619289,77 | 709908,52 | | | 7329198,29 |
| | | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 6619289,77 | 709908,52 | | | 7329198,29 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | |
| 2 | ЛС | 07-01 Разборка и восстановление покрытий | 1415754,52 | | | | 1415754,52 |
| | | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" | 1415754,52 | | | | 1415754,52 |
| | | Итого по Главам 1-7 | 8035044,29 | 709908,52 | | | 8744952,81 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| 3 | ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7 | Временные здания и сооружения - 2,5% | 200876,11 2,5% от 8035044,29 | 17747,71 2,5% от 709908,52 | | | 218623,82 |
| | | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | 200876,11 | 17747,71 | | | 218623,82 |
| | | Итого по Главам 1-8 | 8235920,4 | 727656,23 | | | 8963576,63 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 4 | ГСН-81-05-02-2007 | Производство работ в зимнее время - 0,4% | 32943,68 0,4% от 8235920,4 | 2910,62 0,4% от 727656,23 | | | 35854,3 |
| 5 | | Командировочные расходы | | | | 47100,9 (2678+686,35) /8*112 | 47100,9 |
| 6 | ЛС | 09-01 ПНР КЛ-6кВ | | | | 8666 | 8666 |
| | | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 32943,68 | 2910,62 | | 55766,9 | 91621,2 |
| | | Итого по Главам 1-9 | 8268864,08 | 730566,85 | | 55766,9 | 9055197,83 |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| 7 | 12-01 | Проектные работы | | | | 905519,78 10% от 9055197,83 | 905519,78 |
| | | Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" | | | | 905519,78 | 905519,78 |
| | | Итого по Главам 1-12 | 8268864,08 | 730566,85 | | 961286,68 | 9960717,61 |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |
| 8 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3% | 248065,92 3% от 8268864,08 | 21917,01 3% от 730566,85 | 3% от 0 | 28838,6 3% от 961286,68 | 298821,53 |
| | | Итого "Непредвиденные затраты" | 248065,92 | 21917,01 | | 28838,6 | 298821,53 |
| Дополнительные затраты в текущих ценах | | | | | | | |
| 9 | | Индекс - инфляции на сентябрь 2020 г. - 1,098% | 93515,89 1,098% от (8516930) | 8262,27 1,098% от (752483,86) | 1,098% от (0) | 10871,58 1,098% от (990125,28) | 112649,74 |
| | | Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах" | 93515,89 | 8262,27 | | 10871,58 | 112649,74 |
| Налоги и обязательные платежи | | | | | | | |
| 10 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 20% | 1722089,18 20% от 8610445,89 | 152149,23 20% от 760746,13 | 20% от 0 | 200199,37 20% от 1000996,86 | 2074437,78 |
| | | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 1722089,18 | 152149,23 | | 200199,37 | 2074437,78 |
| | | Всего по сводному расчету | 10332535,07 | 912895,36 | | 1201196,23 | 12446626,66 |

Исполнитель:

(должность, подпись, расшифровка)