

СМЕТА №

на проектные (изыскательские) работы

Строительство кабельных линий от ПС «Лорис» до опор ВЛ 10 кВ (ф. Л-3, Л-5, Л-7, Л-4, Л-6, Л-8, Л-12) (КРРЭС), г. Краснодар

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Итого по расчету: 1 327,29436 тыс.руб.

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, тыс.руб.	Стоимость работ, тыс.руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Предпроектные работы				
1	Сбор исходных данных для разработки намечаемых проектных решений, 1(шт)	табл.1 п.1,2,3 (Ценник на предпроектные работы 13740тм-Т1) <i>Индекс изменения сметной стоимости ПИР на 2 квартал 2020г (предпроектные работы) Кинф=33,61</i>	$((284+211+402)*0,4)*33,6$ 1	12,05927
Итого по разделу 1 Предпроектные работы				
Итого Поз. 1				12,05927
Итого по разделу 1 Предпроектные работы				12,05927
Раздел 2. Изыскательские работы				
<i>Изыскательские работы КЛ-6кВ</i>				
2	Инженерно-геодезические изыскания трасс подземных кабельных линий электропередачи 0,4-20 кВ и связи: 2 категория сложности полевые работы, 4,54(км)	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.15 п.6-2-1 (СБЦ102-15-6-2-1) <i>Ч.1 ОП гл.3.п.4 При длине трассы свыше 1 до 5 км K=1,2; Индекс изменения сметной стоимости ПИР на 2 квартал 2020г (изыскательские работы) Кинф=4,45</i>	$(7,913*4,54)*1,2*4,45$	191,83961
3	Инженерно-геодезические изыскания трасс подземных кабельных линий электропередачи 0,4-20 кВ и связи: 2 категория сложности камеральные работы, 4,54(км)	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.15 п.6-2-2 (СБЦ102-15-6-2-2) <i>ОУ п.15г Составление чертежей в цвете K=1,1; ОУ п.15е При выполнении картографических работ на магнитном и бумажном носителях K=1,75; Ч.1 ОП гл.3.п.4 При длине трассы свыше 1 до 5 км K=1,2; Индекс изменения сметной стоимости ПИР на 2 квартал 2020г (изыскательские работы) Кинф=4,45</i>	$(4,889*4,54)*1,1*1,75*1,2$ *4,45	228,1644

Гр	д-СМЕТА	2	3	4	5
	Итого по разделу 2 Изыскательские работы				
	Итого Поз. 2-3				420,00401
	Итого по разделу 2 Изыскательские работы				420,00401
Раздел 3. Проектные работы					
<i>Проектные работы КЛ-6кВ</i>					
4	Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности:свыше 1000 до 5000 м, 4540(м)	СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.4 (СБЦП07-17-4) <i>Индекс изменения сметной стоимости ПИР на 2 квартал 2020г (проектные работы) Кинф=4,37</i>		(12,265+0,037*4540)*4,3 7	787,67065
	Итого по разделу 3 Проектные работы				
	Итого Поз. 4				787,67065
	Всего с учетом "Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации с внесением в нее изменений в подземную и надземную часть - до 0,8 К=0,8"				630,13652
	Итого по разделу 3 Проектные работы				630,13652
	ВСЕГО по смете				
	Проектные работы				12,05927
	Проектные работы: Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)				630,13652
	Инженерно-геодезические изыскания: Полевые работы (2004)				191,83961
	Инженерно-геодезические изыскания: Камеральные работы (2004)				228,1644
	Итого				1 062,1998
	Индекс - инфляции на сентябрь 2020 г. 1,098%				11,66295
	Итого				1 073,86275
	Непредвиденные затраты 3%				32,21588
	Итого с учетом доп. работ и затрат				1 106,07863
	НДС 20%				221,21573
	ВСЕГО по смете				1 327,29436

Составил

