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Список используемых сокращений 

АВР Автоматический ввод резерва 
БКТП Блочная комплектная трансформаторная подстанция 
БРТП Блочный распределительно-трансформаторный пункт 
ВЛ Воздушная линия электропередачи 
ВЛЗ Воздушная линия электропередачи с защищенными проводами 
ГОСТ Государственный стандарт 
ЕСКД Единая система конструкторской документации 
ЗРУ Закрытое распределительное устройство 
КЛ Кабельная линия электропередачи 
КРУ(Н) Комплектное распределительное устройство внутренней (наружной) уста-

новки 
КРУЭ Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией 
ОПН Ограничитель перенапряжения нелинейный 
ПЗК Плита для закрытия кабельной линии 
ПО Программное обеспечение 
ПОТ Правила охраны труда 
ПС Подстанция 
ПТЭ Правила технической эксплуатации электростанций и электрических сетей 

РФ 
ПУЭ Правила устройства электроустановок 
РД Руководящий документ 
РЗА Релейная защита и автоматика 
РП Распределительный пункт 
РРЭС Районные распределительные электрические сети 
РФ Российская Федерация 
РТП Распределительно-трансформаторный пункт 
РУ Распределительное устройство 
СИП Самонесущий изолированный провод 
СНиП Строительные нормы и правила 
СПДС Система проектной документации для строительства 
СПЭ Изоляция из сшитого полиэтилена 
ТЗ Техническое задание 
ТН Трансформатор напряжения 
ТП Трансформаторная подстанция 
ТТ Трансформатор тока 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Исходные данные и основание для проектирования 
Рабочая документация выполнена на основании: 
- Технического задания на проектирование, выданного АО «НЭСК-Электросети» по 

объекту: «Реконструкция ТП-366 с заменой на 2БРТП (ПРРЭС), г. Краснодар». 
-  материалов обследования на объектах электросетевого хозяйства, выполненных ООО 

«ЭлСи». 

1.2 Состав и объем проектирования 
Утвержденное техническое задание на проектирование приведено в приложении Б.  
В объем проектирования настоящего проекта входят следующие объекты: 
- реконструкция ТП-366 с заменой на комплектную трансформаторную подстанцию в 

блочном исполнении 2БРТП-1000/10/0,4 кВ проходного типа (2БРТП); 
- перезавод существующих КЛ-10 кВ ТП-366/ТП-2100п каб. А и Б, ТП-366/ТП-1597п 

каб. А и Б, ТП-366/ТП1864п каб. А и Б на проектируемую 2БРТП. 
Состав разделов проектной документации и их содержание соответствует требованиям 

постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной до-
кументации и требованиях к их содержанию», в редакции постановления Правительства РФ 
№ 1044 от 21.12.2009 г.  

Объекты проектирования, согласно Постановлению, классифицируются как линейные, 
включая инфраструктуру, в которую входят здания, строения и сооружения, обеспечиваю-
щие функционирование линейных объектов. Здания (трансформаторные подстанции и рас-
пределительные пункты) кроме того относятся к объектам капитального строительства не-
производственного назначения. 

Технологический режим эксплуатации проектируемых объектов электросетевого хо-
зяйства не требует водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Данные разделы в 
настоящем проекте не предусмотрены. 

Решения по отоплению, вентиляции и кондиционированию относятся к площадочным 
объектам и представлены в разделе 2 настоящей пояснительной записки.  

1.3 Основные технико-экономические показатели 
Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Основные технико-экономические показатели 

Поз. Наименование показателя Ед. 
изм. 

Кол-
во 

1 Номинальное напряжение питающей сети кВ 10 
2 Установка 2БРТП с трансформаторами 2х630 кВА 10/0,4 кВ шт. 1 
3 Приобретение кабеля АПвПу2г 1х240/70 мм² м 228 
4 Приобретение кабеля АСБл-10 3х185 мм² м 228 
5 Приобретение кабеля АВБбшв-1 4х35 мм² м 76 
6 Приобретение провода СИП-2 3х150+70 мм2 м 94 
7 Приобретение провода СИП-2 3х95+54,6 мм2 м 47 
8 Приобретение провода СИП-2 3х70+54,6 мм2 м 47 
9 Приобретение провода СИП-2 3х50+54,6 мм2 м 141 
10 Приобретение провода СИП-2 3х35+54,6 мм2 м 188 
11 Приобретение провода СИП-4 2х16 мм2 м 47 
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1.4 Характеристика района строительства 
В административном отношении проектируемые объекты расположены в г. Краснодар. 
Климат г. Краснодар континентальный степной, минимальная температура может 

опускаться до -34°C, максимальная — подниматься до +41°C. Среднегодовое количество 
осадков составляет 532 мм. Территория района по количеству выпадающих осадков отно-
сится к недостаточно увлажнённой зоне. 

Согласно СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято: 
- по нормативному ветровому давлению – IV; 
- по нормативной толщине стенки гололёда – III; 
- сейсмичность – 7-8 баллов. 
Объекты проектирования расположены на освоенной территории. Основными формами 

техногенного рельефа по трассам линейных сооружений и площадочных объектов являют-
ся – улицы, дороги. Имеются надземные и подземные коммуникации. 

Транспортная инфраструктура района преимущественно развитая, в условиях город-
ской застройки, что не требует организации путей подъезда к объектам. 

1.5 Характеристика существующей схемы электроснабжения 
Все возрастающий дефицит трансформаторной мощности и ограниченность пропуск-

ной способности линий, требует строительства новых трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов, воздушных и кабельных линий электропередачи.  

По надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ п. 1.2, в районе стро-
ительства присутствуют коммунально-бытовые потребители III-й категории.  

1.6 Описание вариантов выбора трасс и площадок 
Выбор площадки под установку трансформаторной подстанции осуществлялся с уче-

том того, что земельные участки, отведенные под строительство, уже используются под 
инженерные коммуникации. 

При выборе места установки площадочного объекта (трансформаторной подстанции) 
учитывались требования ПУЭ, условия свободного подъезда грузового транспорта, удоб-
ство эксплуатации и выкатывания силового трансформатора. 

Место установки площадочного объекта согласованы со всеми заинтересованными ор-
ганизациями. 

1.7 Сведения о земельных участках 
Решения по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории приве-

дены в рабочей документации. Переустройство каких-либо коммуникаций в зоне полосы 
отвода линейных объектов проектом не предусматривается, если это не оговорено особо. 
При строительстве линий электропередачи ни вертикальная, ни горизонтальная планировка 
территории строительства не изменяется. 

Ширина полос земель и площади земельных участков, для проектируемых объектов, 
установлены в соответствии с «Правилами определения размеров земельных участков для 
размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих элек-
трические сети» (постановление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.) и действующими 
«Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» 14278тм-1т 
введенными 01.06.1994 г. 

Трассы линий электропередач и места установки площадочных объектов расположены 
на землях населенных пунктов. 

После завершения строительства объектов электрических сетей земли, предоставлен-
ные во временное пользование, должны приводиться в состояние, в котором они находи-
лись до начала строительства. 
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Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплу-
атации объектов электросетевого хозяйства после завершения строительства устанавлива-
ются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков (земли энер-
гетики) независимо от категории земель, в состав которых входят эти земельные участки.  

Порядок установления таких охранных зон и использования соответствующих земель-
ных участков определен постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О по-
рядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

Земельные участки, попадающие в границы охранных зон, у их собственников, земле-
владельцев, землепользователей или арендаторов не изымаются.  

1.8 Обеспечение надежности 
Настоящим проектом предусматриваются технические и организационные мероприя-

тия по обеспечению требуемого уровня надежности на стадиях строительства и эксплуата-
ции в соответствии с требованиями ПУЭ и Инструкции по проектированию городских 
электрических сетей РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями от 29.06.1999). 

Электроснабжение ответственных потребителей обеспечивается применением двух-
трансформаторных подстанций с секционированными шинами, подключаемых к разным 
независимым источникам питания (питающим центрам) по двухлучевым схемам.  

Эксплуатационная надежность проектируемых объектов электроснабжения обеспечи-
вается выполнением следующих пунктов: 

- используются типовые (унифицированные) решения и комплектное оборудование – 
блочные комплектные подстанции высокой степени заводской готовности с установленным 
на заводе оборудованием, что уменьшает возможность некачественного монтажа; 

- устройство системы заземления соответствует ПУЭ; 
- используются качественные соединительные и концевые муфты, использующие тех-

нологию термоусадки и обеспечивающие максимальную изоляцию в местах соединения и 
подключения кабелей; 

- применяется тщательная герметизация вводов кабелей, надежно препятствующая 
проникновению воды в объемные приямки во время эксплуатации; 

- конструкция и расстановка оборудования в трансформаторных подстанциях и распре-
делительных пунктах, обеспечивает доступность обслуживания и ремонта; 

- используется оборудование (РУ-10 кВ и 0,4 кВ, силовые трансформаторы), не требу-
ющее постоянного обслуживания в течение процесса эксплуатации; 

- трассы кабельных линий выбраны с учетом наименьшего расхода кабеля, обеспечения 
его сохранности при механических воздействиях, обеспечения защиты от коррозии, вибра-
ции, перегрева и от повреждений соседних кабелей электрической дугой при возникнове-
нии КЗ на одном из кабелей; 

- процесс прокладки кабельных линий соответствует строительным нормам и           
ПУЭ п. 2.3; 

- сечение кабелей выбрано с учетом перспективы роста электрических нагрузок; 
- для воздушных линий используются изолированные силовые кабели марки СИП-2, 

что уменьшает возникновение коротких замыканий на линии.  
- предусмотрено использование только сертифицированного оборудования и материа-

лов; 
- все оборудование и материалы перед применением (до ввода в эксплуатацию) подле-

жат необходимым испытаниям и проверке. 
Дополнительно, при производстве строительных работ, надежность обеспечивается 

выполнением требований СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», требований 
и указаний в проектной и рабочей документации. 
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1.9 Дополнительные сведения 
Графическая и текстовая документация выполнена в соответствии с требованиями 

ГОСТ 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других 
действующих стандартов СПДС и ЕСКД. 

При проектировании учтены требования Градостроительного кодекса РФ, Земельного 
кодекса РФ, правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания, строительные 
нормы и правила (СНиП), руководящие документы (РД), технические регламенты, в том 
числе устанавливающие требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 
строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, дру-
гие действующие на территории РФ нормативные документы.  

В проектной документации учтены отраслевые нормы и правила, требования регио-
нального законодательства, соблюдены технические условия. 

Полный перечень нормативных документов, использованных при проектировании по 
данному объекту, приведен в разделе «Нормативные ссылки». 

Технические решения и оборудование, используемые в проекте, обладают патентной 
чистотой и не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) 
исключительного права. 

Решения, принятые в настоящем проекте, в том числе экологические, санитарно-
гигиенические, противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, пра-
вил и стандартов, требующих согласования с органами, которые утвердили, ввели и кон-
тролируют действие этих документов.  

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуата-
цию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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2 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 

2.1 Общая информация 
Заданием на проектирование предусмотрено строительство распеделительной транс-

форматорной подстанции 2БРТП с двумя трансформаторами 630 кВА.  
Проектируемая подстанция имеет конструктивное исполнение 2БРТП, комплектуется 

оборудованием, состоящим из секции шин 10 кВ, выполненной на ячейках КСО и секции 
шин 0,4 кВ, выполненной на базе сборок ЩРНВ. В 2БРТП подлежит установке два транс-
форматора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА марки ТМГ-630/10-У1 10/0,4. 

Блочная комплектная трансформаторная подстанция (2БРТП) служит для приема, пре-
образования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока 
напряжением 10 кВ частотой 50 Гц и предназначена для использования в системах электро-
снабжения городских жилищно-коммунальных, общественных и промышленных объектов, 
а также зон индивидуальной застройки и коттеджных поселков. Питание абонентов осу-
ществляется на напряжении 0,4 кВ с помощью отходящих от 2БРТП кабельных и воздуш-
ных линий. 

Малый габарит подстанции, внешняя отделка и цветовое решение фасада, определяе-
мые согласно прилагаемым опросным листам, позволяют гармонично вписать 2БРТП в су-
ществующую архитектуру места строительства. 

2.2 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
2.2.1 Общие сведения 
Блочная комплектная трансформаторная подстанция типа 2БРТП состоит из двух мо-

дулей. Модуль имеет надземную и подземную части в виде объемных железобетонных 
конструкций. Подземная часть модуля представляет собой объемный железобетонный при-
ямок (ОП), устанавливаемый на песчаную подушку поверх фундамента, армированной мо-
нолитной железобетонной плиты, с обязательным зазором между объемными приямками и 
предназначенный для ввода кабельных линий и прокладки соединительных кабельных пе-
ремычек. Надземная часть, «блок ТП» (БТП), устанавливаемый на ОП объемный железобе-
тонный блок, предназначен для размещения в нем электрооборудования. 

В одном блоке БТП («трансформаторном») размещается силовые трансформаторы, в 
другом («блоке РУ») – высоковольтное и низковольтное электрооборудование в соответ-
ствии со схемой расстановки оборудования. 

Ввод и вывод силовых кабелей осуществляется через объемный приямок, имеющий в 
стенках прямоугольные утонченные отливы («окна») по всему периметру, через которые 
после их «вскрытия» осуществляется прокладка труб с последующей заделкой пустот. В 
полу БТП имеются люки со съемными металлическими крышками, обеспечивающие воз-
можность доступа в объемный приямок.  

В комплект 2БРТП входит также два маслосборника под трансформаторы. 
Двери, ворота и жалюзийные решетки БТП изготавливаются из оцинкованного метал-

ла. Отделка металлических изделий производится с применением грунтовок ГФ-021 (ГОСТ 
25129-82) и АК-070 (ГОСТ 25718) с последующим покрытием антикоррозийной эмалью 
ПФ-115 (ГОСТ 6465-76). Покраска оборудования выполнена в светло-сером тоне в соответ-
ствии с ГОСТ 14695-80.  

Внутренняя отделка бетонных поверхностей БТП производится путем нанесения белой 
водоэмульсионной краски марки Э-ВА-17 (ГОСТ 28196-89), либо аналогичных покрытий. 
Полы покрываются краской исключающей образование цементной пыли.  

Гидроизоляция крыши 2БРТП и поверхностей объемных приямков производится на за-
воде путем нанесения на них краски В-ЭП-012 (ТУ 2312-083-05034239-95), либо ее анало-
гов. 



 

  
Вз

ам
. и
нв

. №
  

По
дп

. и
 да

та
 

 

Ин
в.№

по
дл

.  
      

1-2019-ПЗ 
Лист 

      9 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 

Фундамент для подстанции выполняется из монолитной железобетонной плиты. 
2.2.2 Порядок установки и монтажа на объекте 
1. Подготовить основание – вырыть котлован, выровнять и уплотнить грунт. Оставший-

ся после разработки котлована грунт подсыпать вокруг 2БРТП на максимально возможную 
ширину с минимальным уклоном и утрамбовать, выравнивая поверхность. 

2. Сделать подготовку из бетона кл. В7,5. 
3. Выполнить монолитную фундаментную плиту из бетона кл. В20 армированную 

стержнями 12АIII (шаг 200).  
4. Произвести тщательную инструментальную выверку отметок верха фундаментной 

плиты. 
5. На фундаментную плиту подсыпать слой песка толщиной 50 мм. 
6. Установить объемные приямки с зазором между ними 50 мм (строго следить за со-

блюдением этого размера). 
7. Приварить электродуговой сваркой внахлест закладные детали ОП к закладным фун-

даментной плиты.  
8. Установить маслосборники в объемных приямках под трансформаторными отсеками. 

Приварить сварочным швом внахлест каждую деталь объемного маслосборника и объемно-
го приямка 

9. Стыки между приямками заложить полнотелым кирпичом и покрыть полимерной ма-
стикой «Битурэл». 

10. Установить блок БТП-1 с зазором 50 мм на объемные приямки. 
11. Установить нащельники между БТП и на крыше БКТП. 
12. Установить козырьки над воротами и дверьми. 
13. Выполнить монтаж внешнего контура заземления и соединить его с заземляющей 

шиной внутреннего контура. Соединить внутренний контур между блоками.  
14. Произвести измерение сопротивления растеканию тока внешнего контура заземле-

ния. 
15. При неудовлетворительных результатах замеров сопротивления растеканию тока 

внешнего контура заземления предусмотреть установку дополнительных заземлителей или 
произвести монтаж специальных глубинных заземлителей. 

16. Положить внешние трубы с уклоном 3 % в сторону улицы. Тщательно заделать от-
верстия цементным раствором и покрыть полимерной мастикой «Битурэл». 

17. Закатить силовой трансформатор в отсек 2БРТП и произвести его соединение с гиб-
кой ошиновкой 0,4 кВ и высоковольтным кабелем, подключить к внутреннему контуру за-
земления корпуса и нулевому выводу силового трансформатора. 

18. Установить крепления силового трансформатора. 
19. Произвести подключение ОПН 0,4 кВ в трансформаторном отсеке. 
20. Ввести в трубах высоковольтные и низковольтные внешние кабели.  
21. При вводе кабелей установить уплотнители кабельных проходов. 
22. Подключить внешние кабели, используя термоусаживаемые муфты согласно проек-

ту. 
23. Усадить термоусаживаемые уплотнители кабельных проходов. 
24. Установить заглушки кабельных проходов на неиспользованные трубы. 
25. Произвести необходимые измерения и испытания силового трансформатора соглас-

но инструкции по эксплуатации и п.1.8.16. ПУЭ, испытать кабели, питающие 2БРТП. 
26. При положительных результатах проведенных измерений и испытаний включить 

трансформаторы, выполнить фазировку на стороне 0,4 кВ. 
27. Произвести обратную засыпку песчаным грунтом монолитной железобетонной фун-

даментной плиты и подземной части объемного приямка. 
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28. Поверх обратной засыпки нанести слой щебеночного основания и затем оборудо-
вать бетонную отмостку. 

29. Составить «Акт ввода 2БРТП в эксплуатацию». 

2.3 Электрооборудование 
В соответствие с согласованными с Заказчиком опросными листами и принципиальной 

электрической схемой, производится монтаж электрооборудования в заводских условиях 
внутри 2БРТП. Каждый из модулей 2БРТП комплектуется следующим оборудованием: 

- комплектным распределительным устройством ВН; 
- распределительным устройством НН; 
- шкафом учета электроэнергии; 
- ящиком собственных нужд; 
Установка АВР не предусмотрена на стороне низшего напряжения. 
2.3.1 Комплектное распределительное устройство ВН  
В качестве распределительного устройства высшего напряжения (ВН) в БКТП приме-

няются ячейки КСО.  
Все ячейки снабжены указателями наличия напряжения на каждой из фаз. 
Линейные ячейки отходящих и вводных линий снабжены указателями протекания тока 

короткого замыкания (УТКЗ). 
2.3.2 Силовой трансформатор 
В 2БРТП устанавливаются два силовых трансформатора типа  

ТМГ-630/10-У1 10/0,4 (трехфазный, с естественной циркуляцией масла, герметичный) 
мощностью 630 кВА производства Минского электротехнического завода имени В.И. Коз-
лова. Соединение обмоток ∆/Yн. 

Трансформаторы типа ТМГ изготавливаются в герметичном исполнении (их внутрен-
ний объем не имеет сообщения с окружающей средой), поэтому производить отбор пробы 
масла не требуется. Не требуется также расходов на предпусковые работы и на обслужива-
ние в течение всего расчетного срока службы трансформатора (25 лет). Все трансформато-
ры соответствуют требованиям технических условий ТУ РБ 100211261.015-2001, (климати-
ческое исполнение и категория размещения У1 или ХЛ1 по ГОСТ 15150-69). 

Рабочими чертежами предусмотрено закрепление трансформаторов после установки. 
Для защиты трансформатора от коммутационных и грозовых перенапряжений по сто-

роне 0,4 кВ предусмотрена установка ОПН типа ОПНп-0,4/300/0,45 УХЛ1 производства 
ЗАО «Полимер-аппарат». ОПН устанавливаются на специальной металлоконструкции в 
трансформаторном отсеке и подключаются пофазно к выводам трансформатора кабелем 
ВВГ-0,66 1х10. 

2.3.3 Распределительное устройство НН 
В качестве распределительного устройства НН применяется сборка типа ЩРНВ (аналог 

TUR) производства ООО «ЭЗОИС-Юг» или аналогичной компании, устанавливаемая на 
каждой секции шин. Конструктивно сборка НН представляет собой стойку, крепящуюся к 
полу подстанции с горизонтально расположенными сборными шинами сечением. На сбор-
ные шины крепятся моноблоки с вертикальным расположением фаз одного присоединения. 
Каждый моноблок выполнен в виде отдельного конструктивного элемента в литом пласт-
массовом корпусе. Конструкция моноблока имеет повышенный уровень электробезопасно-
сти, так как его пинцеты защищены пластмассовыми колпаками, исключающими возмож-
ность случайного прикосновения к токоведущим частям, находящимися под напряжением. 
Непосредственно к моноблоку подключаются три фазы кабеля (А, В, С), а нулевая жила (N) 
подключена к отдельно вынесенной шине. Это обеспечивает удобный монтаж силовых кабе-
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лей, а при эксплуатации проще проводить измерения фазного тока измерительными клеща-
ми.  

Сборка НН типа ЩРНВ соответствует требованиям ГОСТ 22789-94, ТУ-34346-003-
0399721-01, имеет климатическое исполнение и категорию размещения У3 по ГОСТ 15150-
69. 

В верхней части щита устанавливаются основной и секционный выключатели нагрузки 
типа «I.SE.RE» фирмы «GARDY».  

Технические характеристики сборки НН типа ЩРНВ:  
- номинальный ток моноблока – 630 А; 
- количество присоединений на один щит – 12; 
- номинальный ток вводного выключателя нагрузки – 1600 А; 
- номинальный ток секционного выключателя нагрузки – 1250 А. 
Высота (Н) и глубина (L) сборок НН составляют соответственно 1900 и 650 мм, а ши-

рина (В) составляет 1380 мм. 
Номинал плавкой вставки присоединений 0,4 кВ выбран в соответствии с заявленной 

нагрузкой потребителей. При отсутствии данных по нагрузке, номинал плавкой вставки 
выбран по длительному допустимому току кабельной линии по ПУЭ 1.3.11, 1.3.13.  

2.3.4 Шкаф учета электроэнергии 
Учет электроэнергии в 2БРТП производится на вводах в РУ 0,4 кВ, где устанавливают-

ся трансформаторы тока типа ТШЛ-0,38 производства ООО «АКБ Якорь-2».  
Вторичные выводы трансформаторов тока подключаются через испытательную короб-

ку к многофункциональному счетчику электрической энергии непосредственного включе-
ния по напряжению типа Меркурий 234 ARТ-03 PB.G. Данный счетчик может использо-
ваться для организации как технического, так и коммерческого учета. 

Счетчик и испытательная коробка установлены в шкафу учета ШУ-2. Шкаф учета ШУ-
2 имеет замок и устройство для пломбирования.  

Для защиты от несанкционированного доступа вторичные выводы трансформаторов 
тока снабжены крышкой с возможностью пломбирования. 

2.3.5 Ящик собственных нужд и освещение 
Питание внутреннего освещения 2БРТП осуществляется от ящика собственных нужд 

(ЯСН). От ЯСН питается освещение трансформаторного отсека (~12 В) и освещение отсека 
РУ (~220 В). Кроме того, предусмотрена возможность присоединения внешних потребите-
лей с номинальным током до 100 А, подключаемых к лабораторным клеммам ЯСН.  

Освещение объемного приямка в проектируемой 2БРТП не предусмотрено, что не про-
тиворечит п. 2.3.3 и 2.3.132 ПУЭ. Дополнительно в ЯСН устанавливается розетка 12 В для 
организации переносного освещения в подстанции. 

Для защиты подключаемых к ЯСН цепей от перегрузки и коротких замыканий уста-
новлены автоматические выключатели на номинальные токи 100, 25, 16 и 6 А. Для обеспе-
чения безопасности обслуживающего персонала розетка 220 В подключена через устрой-
ство защитного отключения (УЗО). 

Питание ЯСН осуществляется с шин РУНН. С помощью установленного в ЯСН пакет-
ного выключателя осуществляется выбор источника питания («луч А» или «луч Б»). 

2.4 Заземление и молниезащита 
Металлический каркас каждого модуля соединен сваркой с рамками окон и проемов. 

Сами окна и проемы соединены сваркой с внутренним контуром заземления. 
Внутренний контур заземления 2БРТП смонтирован на заводе. Контур изготовлен из 

полосовой стали 5х40. В комплект поставки подстанции входят все необходимые элементы 
и материалы для устройства внешнего контура заземления на месте монтажа 2БРТП. Внут-
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ренний и внешний контуры заземления соединяются между собой с помощью специальных 
выводов из 2БРТП. 

Внешний контур заземления выполняется из 12-ти электродов - стального уголка 
50х50х5 мм длиной 3 метра, соединенных между собой полосой 40х5 на глубине 0,7 метра. 
Устройство заземления выполнено в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 
12.1.030-81, ПУЭ. 

При неудовлетворительных результатах замеров сопротивления растеканию тока 
внешнего контура заземления забивают дополнительные заземлители или производят мон-
таж специальных глубинных заземлителей. 

Все оборудование и металлические конструкции внутри 2БРТП подлежащие заземле-
нию присоединяются к внутреннему контуру заземления посредством гибких перемычек 
типа МГ 1х25 мм2 и МГ 1х50 мм2. 

Специальных мер по молниезащите подстанции не требуется, так как металлическая 
арматура каркасов 2БРТП имеет жесткую металлическую связь с внутренним контуром 
заземления, что соответствует РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты 
зданий и сооружений» Минэнерго РФ. 

2.5 Заводской монтаж 
На заводе монтируются:  
- внутренний контур заземления с двумя выводами для присоединения к наружному 

контуру; 
- высоковольтные кабельные перемычки для соединения КРУ ВН с силовым трансфор-

матором; 
- гибкая ошиновка 0,4 кВ от силового трансформатора до вводного выключателя 

нагрузки РУ 0,4 кВ; 
- цепи освещения и вторичной коммутации. 
Перемычки ВН между секциями КРУ 10 кВ, находящимися в одном блоке, а также меж-

ду КРУ 10 кВ и силовым трансформатором выполняются одножильным кабелем с изоляцией 
из сшитого полиэтилена марки АПвВнг-10. Кабель крепится клипсами по внутренним по-
верхностям пола БТП с последующим выводом соответственно в ячейки КРУ и трансформа-
торный отсек и далее в клипсах по стене и потолку трансформаторного отсека до места рас-
положения выводов силового трансформатора. Участок высоковольтного кабеля, проходя-
щий по стене трансформаторного отсека, защищен металлическим кожухом.  

При установке 2БРТП на объекте в штатное положение участки перемычек, проложен-
ные по внутренним поверхностям пола 2БРТП, оказываются в объемном приямке. 

Соединения между трансформатором и КРУ 0,4 кВ выполняется проводами марки 
ВВГнг сечением 240 мм2 с креплением его в клипсах по потолку трансформаторного отсека 
и отсека РУ. При установке силового трансформатора в рабочее положение наконечники 
проводов и кабелей располагаются точно у места их крепления к соответствующим выво-
дам трансформатора. 

Все монтируемое в заводских условиях электрооборудование проходит наладку и ис-
пытания в электротехнической лаборатории завода в объеме соответствующих требований 
главы 1.8 ПУЭ «Нормы приемо-сдаточных испытаний». 

2.6 Вентиляция и отопление 
Вентиляция камер трансформаторов предусмотрена естественная на основании  

СНиП II-58-78 п. 5.32 и ПУЭ изд. 6 п. 4.2.102. Обмен воздуха осуществляется через жалю-
зийные решетки, расположенные в верхней и нижней зонах трансформаторного отсека. 
Обмен воздуха в отсеке распределительных устройств и кабельном отсеке осуществляется 
так же за счет жалюзийных решеток, расположенных на разной высоте. 
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Отопление подстанции не предусмотрено. Согласно документации заводов-
изготовителей, требования к рабочим условиям применения оборудования соответствуют 
климатическим условиям при эксплуатации, в том числе и по температурному режиму. 

2.7 Дополнительная комплектация 
При отправке на объект 2БРТП комплектуется: 

1. Материалами и деталями для производства межблочного монтажа: комплектами вы-
соковольтных и низковольтных перемычек, накладками к силовым трансформаторам, 
наддверными козырьками, нащельниками и т. д. 

2. Материалами и деталями для устройства на объекте внешнего контура заземления: 
- заземлители длиной 3 м в количестве 12 штук, изготовленные из угловой равнополоч-

ной стали СТ-3 (50х50х5 мм); 
- стальная полоса 40х5 мм общей длиной 45 м; 
- релейная защита и автоматика (РЗА) в 2БРТП реализована на микропроцессорных 

устройствах типа «Сириус» (ЗАО «РАДИУС Автоматика) и выполняется на переменном 
оперативном токе 220 В, 50 Гц. Питание оборудования РЗА и оперативных цепей осу-
ществляется от системы бесперебойного питания. Терминалы «Сириус», реле дуговой за-
щиты Орион-ДЗ, счетчики электрической энергии Меркурий 234 ARTМ-00 PB.G устанав-
ливается в релейных отсеках ячеек КСО 292 на заводе-изготовителе 2БРТП. Токовые защи-
ты используются двухступенчатые с логической селективностью: токовая отсечка (ТО) и 
максимальная токовая защита (МТЗ) с независимой выдержкой времени.  

 - предусмотрена дуговая защита на базе устройства Орион-ДЗ (АО «РАДИУС Авто-
матика») с волоконно-оптическим датчиком.  

 -на объекте также предусмотрено отопление, аварийное и рабочее освещение, си-
стема телемеханизации и устройство системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения. 

3. Комплектом резиновых ковриков, комплектом переносных плакатов по технике без-
опасности, двумя инвентарными подставками и двумя штангами оперативными до 10 кВ 
типа ШО-10У1. 

2.8 Внешние кабели 10 кВ 
Ввод кабелей 10 кВ в 2БРТП осуществляется через объемный приямок в полиэтилено-

вых гофрированных двухслойных трубах.  
Для герметизации вводов трехжильных кабелей используется уплотнитель кабельных 

проходов «Прогресс» производства ЗАО «Трансэнерго». Неиспользуемые трубы гермети-
зируются заглушками гофрированными сварными Корсис с уплотнительными каучуковыми 
кольцами производства ООО «Полипластик Центр».  

Для кабелей 10 кВ используется кабельная арматура фирмы Raychem. 
В комплект концевых муфт входит арматура непаянного заземления и механические 

соединители. При установке непаянного заземления для кабелей с бумажной изоляцией, 
соединение оболочки кабеля и муфт дополнительно выполняется пайкой. 

Строящиеся кабельные линии с бумажной изоляцией подключаются к сборке РУВН 
при помощи концевых муфт типа GUST 12 и адаптеров типа RICS. 
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3 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

3.1 Общая информация 
Проектом предусмотрен перезавод существующих КЛ-10 кВ ТП-366/ТП-2100п каб. А и 

Б, ТП-366/ТП-1597п каб. А и Б, ТП-366/ТП1864п каб. А и Б на проектируемую 2БРТП.   
Кабельные линии 10 кВ выполняются кабелем АСБл-10 3х185 и кабелем марки          

АПвПу2г 1х240/70 мм². Сечение проверено по длительно допустимому току и на термиче-
скую устойчивость к токам короткого замыкания. 

3.2 Схема соединений 
Схемы соединений 10 кВ представлены в рабочих чертежах. 

3.3 Основные проектные и конструкторские решения 
До начала строительства необходимо получить в установленном порядке разрешение 

на выполнение предусмотренных рабочим проектом строительно-монтажных работ. Про-
изводство земляных работ в непосредственной близости от действующих подземных со-
оружений допускается только при наличии письменного разрешения организаций, эксплуа-
тирующих эти сооружения, и в присутствии ее представителей. 

Участки производства земляных работ с целью предотвращения несчастных случаев 
должны ограждаться инвентарными щитами. Перед местами производства работ, требую-
щих осторожного движения транспорта, должны быть установлены знаки, в соответствии с 
правилами уличного движения. 

При производстве земляных работ должны быть приняты меры для предотвращения 
возможных повреждений существующих сооружений – проектом предусмотрена ручная 
разработка траншей и котлованов. 

Траншеи необходимо засыпать с послойным тромбованием. Уплотнение должно быть 
таким, чтобы исключалась возможность усадки в дальнейшем. Оставшаяся после засыпки 
земля должна вывозиться в специально отведенные места.  

До начала прокладки кабельной линии должны быть полностью завершены строитель-
ные работы.  

Проектируемая кабельная линия 10 кВ прокладывается в земле в соответствии с указа-
ниями типовой серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях». Ка-
бельная линия прокладывается в земле в траншее на глубине не менее 0,7 м от поверхности 
земли, в слое песка толщиной 0,3 м. По всей длине кабельная линия защищается от механи-
ческих повреждений глиняным кирпичом, а в местах пересечения с подземными коммуни-
кациями и с проезжей частью улиц защита выполняется полиэтиленовой трубой. 

Для исключения возможности обвала грунта при производстве работ, предусмотрено 
укрепление стен котлованов по периметру инвентарными щитами из доски толщиной 40 
мм. 

До начала прокладки кабельной линии должны быть полностью завершены строитель-
ные работы.  

Дополнительные указания по прокладке кабеля и устройству пересечений с подземны-
ми коммуникациями приведены на соответствующих листах данного комплекта. 

В смете проекта учтено восстановление асфальтового покрытия и приведение в надле-
жащее состояние территории после укладки кабеля по всей трассе.  

3.4 Заземление 
Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 
но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно заземлены. 
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3.5 Мероприятия по защите кабельных линий от коррозии 
Определение опасности коррозии производят: по показателям коррозийной активности 

грунтов, грунтовых вод, по удельному сопротивлению грунта. Наличие в грунте по трассе 
прокладки кабеля перегноя, щелочей, а также большого количества извести создает благо-
приятные условия для интенсивной электрохимической коррозии оболочки кабеля. Корро-
зионная активность по отношению к оболочке кабеля определяется по концентрации водо-
родных ионов рН, содержанию органических и азотных веществ нитратионов и общей 
жесткости воды. Кислотно-щелочная характеристика исследуемых проб приведена в тех-
ническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям.  

Коррозионная активность грунтов зависимости от их удельного сопротивления приве-
дена в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 – Коррозионная активность грунтов 
Минимальная годовая величина 
удельного сопротивления грунта 
Ом·м 

Свыше 
100 

Свыше  
20 до 
100 

Свыше 
10 до 20 

Свыше  
5 до 10 

До 5 

Степень коррозионной активности Низкая Средняя Повы-
шенная 

Высокая Весьма 
высо-
кая 

 
Муфты изготовлены из материалов, состоящих из смеси полимеров с набором сложных 

добавок и разработаны таким образом, чтобы обеспечить сохранение неразрушающих 
свойств, и обладают стойкостью к длительным электрическим воздействиям и погодным 
условиям. 

Кабельная линия в местах пересечений с подземными коммуникациями и проезжей ча-
стью улиц прокладывается в полиэтиленовых трубах. Разработанная траншея засыпается 
песком, а оставшийся грунт вывозится в отведенные места. Удельное сопротивление песка 
составляет 700 Ом∙м. Коррозия предотвращается прокладкой кабеля в изолирующих тру-
бах. 

На протяжении трассы строительства кабельной линии залегание грунтовых вод на 
глубине прокладки кабеля не обнаружено. Наличие блуждающих токов не выявлено. На 
трассе строительства отсутствуют пути электрифицированного транспорта. 

При разработке раздела были учтены требования ГОСТ 9.602-2005 Межгосударствен-
ный стандарт «Единая система от старения и коррозии».  

При строительстве кабельных линий не предусматривается выполнение дополнитель-
ных технических мероприятий по защите кабелей от коррозии. 
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4 ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ 0,4 КВ 

4.1 Общая информация 
Проектом предусмотрен перезавод воздушных линий 0,4 кВ бытовых потребителей. 

       Линии выполняются изолированным проводом СИП-2, проложенными по существую-
щим железобетонным опорам. Крепление проводов к опорам осуществляется арматурой 
производства «ТYСО». 

4.2 Конструктивные решения 
Раскатку провода производить под тяжением. В процессе раскатки не допускается ка-

сание проводов земли, металлических и железобетонных элементов опор. Скорость раскат-
ки проводов не должна превышать 5 км/ч. После раскатки, закрепление проводов осу-
ществляется сначала на концевых опорах, далее на промежуточных. Крепление проводов на 
промежуточных опорах предусмотрено на поддерживающих зажимах, а на опорах анкерно-
го типа – с применением натяжных анкерных зажимов. 

Подрядчику необходимо согласовать проект производства работ, определить потреб-
ность в рабочей силе по профессиям. 

4.2.1 Расчет нагрузок воздушных линий 
Расчет нагрузок выполнялся на основании «Инструкции по проектированию городских 

электрических сетей» РД 34.20.185-94 и Изменений и дополнений к разделу 2 «Расчетные 
электрические нагрузки» «Инструкции по проектированию городских электрических се-
тей» РД 34.20.185-94, с учетом их увеличения в перспективе на 10%. 

Сечение проводов выбрано по длительно допустимому току, проверено по условию 
срабатывания защитных аппаратов на ТП при однофазном коротком замыкании в концах 
линий и по допустимой потере напряжения у наиболее удалённых потребителей. При этом 
нормально допустимое значение установившегося отклонения напряжения у потребителей 
не превысит  5%, согласно ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в си-
стемах электроснабжения общего назначения». 

Расчетные нагрузки и значения токов плавких вставок предохранителей проектируе-
мых линий 0,4 кВ указаны на схемах электроснабжения в графической части проекта. 

4.2.2 Конструкция и параметры провода СИП-2  
Самонесущий изолированный провод предназначен для передачи и распределения 

электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях на напряжение до 1 кВ 
номинальной частотой 50 Гц в районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере 
воздуха типов II и III по ГОСТ 15150. Вид климатического исполнения УХЛ. 
Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из 
светостабилизированного сшитого полиэтилена (XLPE), с несущей жилой из алюминиевого 
сплава, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом. 

 
Техническая характеристика провода 
Фазная токопроводящая жила алюминиевая, многопроволочная, круглая, уплотненная. 

Нулевая несущая жила из алюминиевого сплава.  
Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в воздушных силовых и 

осветительных сетях на напряжение до 0,6/1 кВ частотой 50 Гц. 
Условия эксплуатации и монтажа провода СИП-2а: 
- рабочая температура от минус 50 до +50 °С; 
- температура прокладки не ниже минус 10 °С;  
- допустимая температура нагрева токопроводящих жил: 
в нормальном режиме работы 90 °С, 
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в режиме перегрузки (до 8 часов в сутки) +130 °С;  
- провода стойки к изгибу при температуре минус 40 °С, к воздействию солнечной ра-

диации, характеризующейся верхним значением интегральной плотности теплового потока 
1120 Вт/м² ± 10 %, в том числе плотности ультрафиолетовой части спектра 68 Вт/м² ± 25 %;  

- разрушающее механическое напряжение алюминиевой токопроводящей жилы 
составляет 120 Н/мм2, а несущей жилы, выполненной из термоупрочненного сплава 
ABE – 295 Н/мм2; 
- допустимый радиус изгиба провода 0,48 м. 
- срок службы провода не менее 25 лет.  

 
Конструкция провода СИП-2 показана на рисунке 2.1. 

 
 

Рисунок 2.1 – Конструкция провода СИП-2 
 
4.2.3 Заземление 
Для обеспечения нормальной работы электроприемников, нормируемого уровня элек-

тробезопасности и защиты от атмосферных перенапряжений на ВЛИ в электрических сетях 
с глухозаземленной нейтралью выполняются заземляющие устройства, предназначенные 
для: 

- повторного заземления нулевого провода (п.1.7.102 ПУЭ, 7-е издание); 
- защиты от грозовых перенапряжений (п.2.4.46 ПУЭ, 7-е издание). 
Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 
но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно занулены. В каче-
стве нулевого защитного проводника в сети используется нулевой проводник PEN (совме-
щенные защитный РЕ и нулевой рабочий N проводники). 

В железобетонных стойках предусмотрены нижний и верхний заземляющие выпуски, 
которые при изготовлении стоек в заводских условиях приварены к двум (четырем) спус-
кам рабочей арматуры внутри железобетонной опоры. 

Эквивалентное удельное сопротивление грунта в районе проектирования не более 100 
Ом⋅м.  

В соответствии с ПУЭ, 7-е издание, п.2.4.46 на каждой ВЛИ 0,4 кВ предусматриваются 
заземляющие устройства через каждые 100 м и на концевых опорах, сопротивление каждо-
го заземляющего устройства должны быть не более 30 Ом. 

Общее сопротивление растеканию заземлителей линии в любое время года должно 
быть не более 10 Ом (ПУЭ, 7-е издание, п.1.7.103). После монтажа ВЛИ следует произвести 
измерение общего сопротивления растеканию заземлителей линии и при необходимости 
(если Rл>10 Ом) выполнить  дополнительные заземляющие устройства. 
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 На ВЛИ 0,4 кВ для защиты людей от поражения электрическим током все 
металлические нетоковедущие части электрооборудования (кронштейны и другие стальные 
элементы опор) нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться 
под таковым при повреждении изоляции, должны быть надежно занулены. Для зануления 
нулевой провод ВЛИ присоединить к верхним заземляющим выпускам стоек 
железобетонных опор с помощью заземляющего проводника, изготовленного из круглого 
провода ПАВ сечением 16 мм2. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБЪЕКТА 

 
В настоящем разделе рассматривается обеспечение комплексной безопасности следу-

ющего проектируемого объекта: двухблочной трансформаторной подстанции. 
Основой обеспечения надежной защиты объектов от угроз террористического характе-

ра и иных посягательств экстремистского характера является их надлежащая инженерно-
техническая укрепленность в сочетании с оборудованием данного объекта системами 
охранной и тревожной сигнализации. 

В зависимости от значимости и концентрации материальных, художественных, истори-
ческих, культурных и культовых ценностей, размещенных на объекте, последствий от воз-
можных преступных посягательств на них, все объекты, их помещения и территории под-
разделяются на две группы (категории): А и Б. Ввиду большого разнообразия разнородных 
объектов в каждой группе, они дополнительно подразделяются на две подгруппы каждая: 
AI и AII, БI и БII. В соответствии с классификацией объектов РД 78.36.003-2002 проектиру-
емые трансформаторные подстанции относятся к подгруппе БII.  

Объекты подгруппы БII - это объекты, хищения на которых в соответствии с уголов-
ным законодательством Российской Федерации могут привести к ущербу в размере свыше 
500 минимальных размеров оплаты труда. 

Блочные комплектные трансформаторные подстанции представляют собой отдельно 
стоящее одноэтажное здание из высокопрочного железобетона. Отличительной чертой яв-
ляется высокая прочность и долговечность корпуса в сочетании с современными архитек-
турными решениями. Конструктивное исполнение проектируемых объектов обеспечивает 
нормальную работу и безопасную эксплуатацию оборудования. 

Блочные комплектные трансформаторные подстанции состоят из одинаковых модулей. 
Каждый из модулей имеет надземную и подземную части в виде объемных железобетон-
ных конструкций. Надземная часть представляет собой устанавливаемый на приямок объ-
емный железобетонный блок, предназначенный для размещения в нем электрооборудова-
ния. Толщина стен – 200 мм. Наружные и внутренние стены зданий, перекрытия пола и по-
толка помещений объектов являются труднопреодолимым препятствием для проникнове-
ния нарушителей. 

Двери, ворота и жалюзийные решетки проектируемых объектов изготавливаются из 
оцинкованного металла. Дверные конструкции обеспечивают надежную защиту помещений 
объектов и обладают достаточным классом защиты к разрушающим воздействиям. Вход-
ные наружные двери на объектах открываются наружу. Они оборудованы одним врезным 
(накладным) и одним висячим замками. Накладной замок крепится к двери болтами. Про-
пускаемые через дверь болты закрепляются с внутренней стороны помещения при помощи 
шайб и гаек с расклепкой конца болта. Двери, ворота, жалюзийные решетки и замки имеют 
вандалозащищенное исполнение. Установка охранной сигнализации на объекте не преду-
смотрена. 

Для обеспечения безопасности эксплуатации кабельных и воздушных линий необходим 
систематический визуальный контроль целостности линий, а также проверка состояния 
полосы отвода под кабельные и воздушные линии. 

Проектируемые объекты являются объектами возможных террористических посяга-
тельств, на которых в результате совершения или угрозы взрыва, поджога или иных дей-
ствий, устрашающих население создается опасность гибели человека, причинения значи-
тельного имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких последствий, в целях 
воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями. В 
связи с этим задачей руководителей эксплуатирующей организации и эксплуатационного 
персонала является обеспечение антитеррористической защиты объектов в соответствии с 
«Типовой инструкцией по организации защиты объектов топливно-энергетического ком-
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плекса на территории Краснодарского края от террористических угроз и иных посяга-
тельств экстремистского характера» Антитеррористической комиссии Краснодарского 
края. 

Инженерно-техническая укрепленность проектируемых объектов соответствует требу-
емым классам защиты к конструктивным элементам для подгруппы БII РД 78.36.003-2002 
"Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нор-
мы проектирования по защите объектов от преступных посягательств"  
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6 ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ 

6.1 Общие сведения 
Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» (ИТМ ГОЧС) подлежит разработке в составе 
проектной документации объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных 
установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных 
производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов 
обороны и безопасности на основании следующих документов: 

- статьи 48 (пункты 12 и 14) Градостроительного кодекса Российской Федерации  
№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г. (ред. от 23.11.2009 N 261-ФЗ); 

- пункта 32 б.1 постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе раз-
делов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. постановления Пра-
вительства РФ № 1044 от 21.12.2009 г.). 

Проектируемые объекты по данному титулу не относятся к вышеперечисленным груп-
пам, в том числе не являются опасными, согласно приложению 1 федерального закона № 
116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов» (ред. 27.12.2009 г. № 374-ФЗ). 

На основании требований СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инже-
нерно-технические мероприятия гражданской обороны. На основании вышеизложенного, 
разработка раздела ИТМ ГОЧС в составе настоящего проекта не проводилась. Однако 
в следующих подразделах текущего раздела затронуты основные аспекты темы. 

6.2 Краткое описание объекта строительства в контексте инженерно-
технических мероприятий по ГО и предупреждению ЧС 

Место расположения проектируемых объектов и описание природно-климатических 
условий района строительства приведены в разделе 1.4 настоящей пояснительной записки. 

Основные технические и технологические характеристики проектируемых объектов 
приведены в других разделах настоящей пояснительной записки. Детально проектные ре-
шения и особенности строительства описаны в отдельных разделах проекта, соответствен-
но в рабочих материалах и в проектах организации строительства. 

Уровень ответственности сооружений – II (нормальный) по ГОСТ 27751-88. 
Категория объектов по гражданской обороне в соответствии с постановлением Прави-

тельства РФ №1115 от 19.09.1998 г. «О порядке отнесения организаций к категориям по 
гражданской обороне» – некатегорированные. Рядом расположенных категорированных 
объектов нет. 

Объекты строительства расположены г. Краснодар, имеющего 3 группу по ГО, соответ-
ственно попадают в границы зон возможных опасностей: возможных сильных разрушений 
категорированного города, возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), 
светомаскировки. 

Сведения о категориях по ГО рядом расположенных объектов; наличии защитных со-
оружений ГО и их характеристиках на территории рядом расположенных объектов; переч-
ни и места расположения рядом расположенных существующих и намечаемых к строитель-
ству потенциально опасных объектов, транспортных коммуникаций, аварии на которых 
могут привести к образованию зон ЧС;  а также остальные сведения, согласно приложению 
В СП 11-107-98 в письме Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю № 
23/12.2-3006 от 17.05.2010 г., отсутствуют. 
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Объекты проектирования, согласно постановлению Правительства Российской Федера-
ции от 01.07.1995 года № 675 "О декларации безопасности промышленного объекта Рос-
сийской Федерации" и постановлению главы администрации Краснодарского края от 
15.09.1996 г. № 464 «О порядке разработки декларации безопасности промышленного объ-
екта Краснодарского края», разработки декларации безопасности промышленного объекта 
не требуют. 

Режим функционирования – непрерывный, круглогодичный. 
Проектируемые объекты, как структурные элементы городской распределительной 

электрической сети 0,4-10 кВ, являясь основными поставщиками электрической энергии 
коммунально-бытового и административного сектора, подлежат функционированию, как в 
мирное, так и в военное время. Перемещение в другое место деятельности объектов в воен-
ное время не предусматривается, так как технически затруднено и экономически нецелесо-
образно. 

При штатном режиме функционирования эксплуатация проектируемых объектов элек-
тросетевого хозяйства 0,4-10 кВ не требует постоянного присутствия обслуживающего пер-
сонала. В мирное и военное время обслуживание и выполнение аварийно-ремонтных (ава-
рийно-восстановительных) работ проектируемых объектов производится действиями вы-
ездных бригад собственного оперативного и оперативно-ремонтного персонала РРЭС.  

Максимальная численность обслуживающего (ремонтного) персонала для трансформа-
торной подстанции 10/0,4 кВ в период эксплуатации – 3 человека. Численность персонала в 
период выполнения срочных аварийно-ремонтных работ может быть удвоена. Общая чис-
ленность обслуживающего персонала РРЭС после строительства и ввода в эксплуатацию 
проектируемых объектов остается без изменений. 

Остановка технологических процессов приема, преобразования и распределения элек-
трической энергии заключается в разрыве электрической цепи и производится путем от-
ключения соответствующих электрических установок, что само по себе не ведет к аварий-
ной ситуации и нарушению их целостности. 

Неотключаемых объектов и технологического оборудования собственных нужд на про-
ектируемых объектах нет. 

Источников водоснабжения на проектируемых объектах не предусмотрено. 

6.3 Возможные аварийные ситуации на объекте строительства 
На проектируемых объектах возможны аварийные ситуации, как техногенного харак-

тера, так и те, источниками которых являются опасные природные процессы. 
Проектируемые объекты располагаются на территории, геолого-тектоническое строе-

ние которой может привести к возникновению стихийных явлений и чрезвычайных ситуа-
ций природного характера – землетрясению силой до 7-8 баллов. 

В районе строительства возможны ураганные ветры, ливневые дожди (снегопады) и 
обледенения. Повышение уровня грунтовых вод и уровня воды в водоемах могут вызвать 
локальное подтопление участков местности. Также район характеризуется повышенной 
грозовой активностью, что не исключает прямого попадания молнии в проектируемые объ-
екты. 

Возможные аварийные ситуации техногенного характера на проектируемых объектах: 
- утечка трансформаторного масла из бака трансформатора в маслоприемник (устраня-

ется собственными силами оперативно-ремонтного персонала); 
- пожар (устраняется совместными действиями собственного оперативно-ремонтного 

персонала  и местного пожарного расчета). 
В оборудовании трансформаторных подстанций используются в малых объемах сле-

дующие опасные вещества: 



 

  
Вз

ам
. и
нв

. №
  

По
дп

. и
 да

та
 

 

Ин
в.№

по
дл

.  
      

1-2019-ПЗ 
Лист 

      23 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 

1) Трансформаторное масло, применяемое в электроустановках в качестве электроизо-
ляционной жидкости и являющееся малоопасным продуктом - по степени воздействия на 
организм человека относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76*. 

Трансформаторное масло кроме того является пожаровзрывоопасным веществом, спо-
собным возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. В 
режиме перегрузки электротехнического оборудования трансформаторное масло может 
нагреваться до температуры воспламенения (свыше 270 ºC). 

Масса масла в одном трансформаторе ТМГ 630 кВА – 1250 кг. В объемных приямках 
непосредственно под трансформаторами установлены маслоприемники, способные вме-
стить весь объем масла трансформатора. 

Согласно пункту 8.7.2 МЭК 61936-1 «Установки электрические переменного тока 
напряжением выше 1000 В. Общие технические требования», текст которого является со-
ставной частью проекта национального стандарта РФ, возможная концентрация элегаза не 
достигает опасных для жизнедеятельности человека значений и нет необходимости органи-
зации искусственной (принудительной)  вентиляции в объемных приямках, т.к. объем газа 
меньше 10% от объема приямка: объем элегаза в баке RM-6 (на четыре функции) - 0,44 м3 
при избыточном давлении 0,2 бар (или 0,53 м3 при нормальном давлении 1 бар), что при 
внутреннем объеме кабельного приямка 7,36 м3, составляет 7% (журнал «Новости Элек-
тротехники №6 (60) 2009. Приложение Вопрос-Ответ). 

Транспортная инфраструктура района развитая, в условиях городской застройки, что не 
требует организации путей подъезда к проектируемым объектам, расположенным в основ-
ном на открытых неогороженных территориях улиц общего пользования. Транспортные 
схемы с указанием путей подъезда приведены в проекте организации строительства. 

Существующие транспортные пути позволяют реализовать безопасную эвакуацию пер-
сонала и подвод сил и средств для ликвидации последствий аварий. 

Настоящим проектом предусматриваются дополнительные технические и организаци-
онные мероприятия по предупреждению (исключению) аварийных ситуаций и обеспече-
нию требуемого уровня надежности (см. раздел 1.9 настоящей пояснительной записки), 
пожарной безопасности (см. раздел Перечень мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности, том 5.2) и комплексной безопасности (см. соответствующий раздел настоящей 
пояснительной записки) проектируемых объектов. 

Устранение последствий аварий и восстановление работоспособности проектируемых 
объектов в кратчайшее время предусматривается обеспечить за счет ремонтопригодности 
применяемых электротехнического оборудования и устройств. 

Используемые в проекте технические решения позволяют исключить возможные ава-
рийные ситуации либо свести к минимуму их последствия. 

Место расположения проектируемого объекта и описание природно-климатических 
условий района строительства приведены в разделе 1.4 настоящей пояснительной записки. 
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7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1 Общие требования 
Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в соот-

ветствии с требованиями и указаниями проекта организации строительства (ПОС), проек-
тами производства работ (ППР), действующими нормативными документами. 

Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться в 
соответствии с ГОСТ 12.3.009-79 и ПБ 10-382-00 «Правилами устройства и безопасность 
эксплуатации грузоподъемных кранов», а так же руководствоваться «Правилами техники 
безопасности для предприятий автомобильного транспорта». 

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных стан-
дартов и технических условий на них. 

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в 
полном объеме соответствовать требованиям главы 1.2 ПОТ Р М-016-2001 и иметь при себе 
удостоверения установленной формы (приложение №2,3 к ПОТ Р М-016-2001) и быть 
обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ.  

В случае необходимости, персонал должен иметь соответствующие разрешения на вы-
полнение специальных работ (верхолазные, сварочные и др.). 

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с тре-
бованиями п.1.3.5 ПОТ Р М-016-2001, в сопровождении оперативного персонала заказчика. 

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой техноло-
гической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. Завершение пред-
шествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения после-
дующих. 

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и 
других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

7.2 Электробезопасность 
Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания 2БРТП, являются: 
1. Применение в РУ ВН современного электрооборудования, токоведущие части кото-

рого недоступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке 
наличия напряжения и фазировке и имеют надёжную, с видимым положением заземляю-
щих контактов систему заземления. 

2. Применение в РУ 0,4 кВ сборок, токоведущие части которых ограждены, а операции 
по замене предохранителей производятся с помощью специальных изолирующих ручек. На 
сборке имеется стационарная система заземления сборных шин. 

3. Выполнение доступной для осмотра системы заземления металлических конструк-
ций, на которых установлено электрооборудование. Внутренний контур заземления имеет 
места для присоединения переносных заземлений при проведении испытаний и измерений. 

4. Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования внутри и снаружи 
помещения; установка соответствующих плакатов на дверях и барьере в отсеке трансфор-
матора; наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских наименований 
присоединений. 

5. Наличие в каждом БТП ящиков собственных нужд, которые обеспечивают безопас-
ное подключение измерительных приборов и приборов переносного освещения напряжени-
ем 12 или 220 В. БТП укомплектованы резиновыми диэлектрическими ковриками для отсе-
ка РУ и переносной деревянной подставкой, которая используется при замене ламп осве-
щения, расположенных над дверью на высоте 2,2 м. 
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7.3 Пожарная безопасность 
Настоящий подраздел разработан в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и описы-
вает базовые требования к организации пожарной безопасности проектируемых объектов. 
Для обеспечения мероприятий пожарной безопасности на этапе проектирования учтены 
требования СП 13130.2009 «Системы противопожарной защиты», ПУЭ и других норматив-
ных документов. 

При выборе места установки 2БРТП 10/0,4 кВ учтены противопожарные разрывы от 
подстанции до производственных и промышленных зданий и сооружений, а также жилых и 
общественных зданий в соответствии с требованиями СП 4.13130.2009 «Системы противо-
пожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», 
ПУЭ пункт 4.2.77 таблица 7.3.13 ПУЭ. 

Учитываются требования СП 13130.2009 «Системы противопожарной защиты», ПУЭ и 
других нормативных документов к дорогам, въездам (выездам) и проездам на территории 
объекта.  

Так же при выборе места установки 2БРТП учтены расстояния от трубопроводов и ин-
женерных сетей в зависимости от условий прохождения трассы (плотности застройки, зна-
чимости зданий и сооружений, рельефа местности, сохранности трубопровода и пр.) и 
необходимости обеспечения безопасности, но не менее значений, указанных в  
СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям», ПУЭ пункт 4.2.77 таблица 7.3.13 ПУЭ. 

Пожарная безопасность 2БРТП обеспечивается при изготовлении применением в кон-
струкции несущих бетонных элементов, относящихся ко II степени огнестойкости зданий 
подстанций с предельным значением огнестойкости R-90, согласно таблицы 4  
СНиП 21-04-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", а незащищенные металли-
ческие двери, ворота, вентиляционные решетки и элементы перекрытия находятся в преде-
лах значений огнестойкости R-15 и е-15, что соответствует требованию пункта 5.18,  
СНиП 21-04-97, т.е. в случаях, когда минимальный требуемый предел огнестойкости кон-
струкций указан R-15 (R-15, RE I 15), допускается применять незащищенные стальные кон-
струкции независимо от их фактического предела огнестойкости. 

Двери в помещениях установлены по ходу эвакуации.  
Противопожарные средства и инвентарь установлены в 2БРТП в соответствии с мест-

ными инструкциями, согласованными органами Государственного пожарного надзора. На 
основании пункта 4.2.76 ПУЭ здания подстанции 2БРТП должны быть II степени огнестой-
кости.  

В качестве первичных средств пожаротушения предполагается использовать углекис-
лотные огнетушители типа ОУ-5, предназначенные для тушения электроустановок находя-
щихся под напряжением до 6 кВ. 

Пожарная безопасность 2БРТП обеспечивается применением оборудования, исключа-
ющего возгорание и препятствующего распространению огня, отключающего основного 
оборудование в случае возникновения внештатной ситуации. 

Проектируемая к использованию кабельная продукция имеет изоляцию, не распростра-
няющую горение.  

По Перечню помещений и зданий энергетических объектов РАО "ЕЭС России" с ука-
занием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности РД 34.03.350-98, в проектиру-
емой 2БРТП присутствуют следующие категории помещений: отсек трансформатора – В1, 
отсек распредустройств – В4, объемный приямок – В2. 

Согласно ПУЭ и СП 5.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирова-
ния» наличие пожарной сигнализации в 2БРТП необязательно. 
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В соответствии с Перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации в об-
ласти пожарной безопасности на территории РФ от 07.08.2002 г., трансформаторные под-
станции типа 2БРТП мощностью до 1250 кВА производимые по ТУ 3412-006-03989721-03 
не подлежат обязательной сертификации в области пожарной безопасности (письмо № 
43/ОС/392 от 25.02.2005 Органа по сертификации «Пожтест» ФГУ ВНИИПО МЧС России). 

При проведении строительно-монтажных работ и при эксплуатации объектов проекти-
рования следует обеспечивать выполнение требований пожарной безопасности согласно 
ППБ 01-03 и других нормативных документов, утвержденных в установленном порядке. 
Также следует соблюдать технику безопасности при проведении сварочных работ и работ с 
открытым огнем. 

Пожарная безопасность трансформаторных подстанций обеспечивается применением 
несгораемых конструкций, их заземлением и автоматическим отключением токов коротких 
замыканий. Линии электроснабжения потребителей по стороне 0,4 кВ имеют плавкие 
вставки, рассчитанные от параметров кабеля и заявленной мощности, что предотвращает 
возникновение пожара при коротких замыканиях. 

 При проведении монтажных работ машинами и механизмами на территориях опасных 
в пожарном отношении, руководитель обязан предупредить об этом обслуживающий пер-
сонал, запретить курить и пользоваться открытым огнем и не допускать искрообразования.  

В диспетчерской службе должны быть противопожарные инструкции, согласованные с 
местной пожарной инспекцией. При возникновении пожара необходимо снять напряжение 
с электрооборудования. При тушении пожара следует применять углекислотные или по-
рошковые огнетушители.  

Территорию, прилегающую к электросетевым объектам, необходимо периодически 
расчищать от кустарников и деревьев и содержать в безопасном в пожарном отношении 
состоянии; следует поддерживать установленную проектом ширину просек и проводить 
обрезку деревьев, для обеспечения подъездов техники. 

При производстве строительных работ не допускается перегораживать дороги, проезды 
и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, 
используемые для проезда пожарной техники. 
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8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 
В соответствии с Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружа-

ющей среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с 
эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, 
на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматри-
ваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству 
природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проек-
тируемых объектов и охраны здоровья населения. 
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9 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
При разработке проектной и рабочей документации использованы следующие норма-

тивные документы: 
1. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 22.06.2013 N 360) О составе разделов проектной документации и тре-
бованиях к их содержанию. 

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2006 г. 
3. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей (с 

изменениями и дополнениями от 29.06.1999 N213). 
4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6). 
5. СП 48.13330.2011 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ 

РЕДАКЦИЯ СНиП 12-01-2004 (от 20.05.2011). 
6. ВСН 33-82. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организа-

ции строительства. Электроэнергетика. 
7. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. 
8. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации. 
9. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ (с изм., внесенными 

Федеральным законом от 30.12.2012 N 294-ФЗ);  
10. СНиП 2.07.01.89* Градостроительство планировка и застройка городских и сельских 

поселений. 
11. Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напря-

жением 0,4-20 кВ. АО «Росэп» 1999 г. 
12. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. 
13. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
14. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 
15. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных ли-

ний электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (постанов-
ление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.). 

16. Руководящие материалы по проектированию №14278тм-т1. Нормы отвода земель 
для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. 

17. Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон». 

18. СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооруже-
ний и промышленных коммуникаций. 

19. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. 
20. ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок. 
21. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, 

глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности». 
22. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-

изводство, глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы». 
23. РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропе-

редачи и производстве электромонтажных работ. 
24. ГОСТ 12.3.009-76* Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-

разгрузочные Общие требования безопасности. 
25. ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кра-

нов. 
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26. ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросвароч-
ные. Требования безопасности. 

27. Федеральный закон от 27.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений». 

28. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности». 

29. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 
30. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление. 
31. ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования без-

опасности. 
32. ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Совместимость технических средств электро-

магнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. 
Нормы и методы испытаний. 

33. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабже-
ния общего назначения. 

34. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные положения. Термины и опреде-
ления. 

35. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 
36. СНиП 23-01-99* Строительная климатология. 
37. СНКК 20-303-2002 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки. 
38. СНКК 22-301-2000* Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Строительство в сейсмических районах Краснодарского края 
39. СНиП II-23-81* Стальные конструкции. 
40. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, кон-

структивные элементы и размеры. 
41. ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобе-

тонных конструкции. 
42. СНиП 3.03.01-87* (ред. 2003г.) Несущие и ограждающие конструкции. 
43. ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия. 
44. ГОСТ 103-2006. Полоса стальная горячекатаная. Сортамент. 
45. ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент 
46. ГОСТ 19903-74* Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. 
47. ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструк-

ций. 
48. Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001г. (ред. 

02.05.2016г.) 
49. Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (ред. 01.01.2016г.) 
50. Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 01.01.2016 г.  
51. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (Редакция на 

01.01.2016 г.) № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. 
52. СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязне-

ния». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 19 от 
25.07.2001г. 
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Приложение А 
Документация ООО «ЭлСи»  
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Приложение Б 
Техническое задание на проектирование 
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