

РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены проекта контракта

по объекту : "Реконструкция КЛ-10кВ от ПС Северо-Восточная ф. СВ-436 - РП-59, ф. СВ-444 - РП-59, ф. СВ-303 - РП-59, ф. СВ-353 - РП-59 (ПРЭС), г. Краснодар. К договору №21100-18-00461194-1"

Стоимость начальной (максимальной) цены контракта : 41 751 903,08 руб.

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС-01-01	Подготовительные работы	7273,81				7273,81
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"			7273,81				7273,81
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС-02-01	Строительно-монтажные работы КЛ-10кВ 1. Кабель АСБ2лШВУ сечением 3х240/50 мм2 - 488м. и 2. Кабель АПвПу2г-10 1х300/50 мм2 -11210м, с сооружением железобетонных лотков - 302м. и устройством трубопровода - 156м.	7617345,7	10225133,2			17842478,9
3	ЛС-02-02	Устройство ГНБ 9шт общей длиной 231м в 8 труб Д=160мм	14893663,27				14893663,27
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			22511008,97	10225133,2			32736142,17
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	ЛС-07-01	Разборка и восстановление покрытий	50064,51				50064,51
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"			50064,51				50064,51
Итого по Главам 1-7			22568347,29	10225133,2			32793480,49
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2%	451366,95 2% от 22568347,29	204502,66 2% от 10225133,2			655869,61
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			451366,95	204502,66			655869,61
Итого по Главам 1-8			23019714,24	10429635,86			33449350,1
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	92078,86 0,4% от 23019714,24	41718,54 0,4% от 10429635,86			133797,4
7	ЛС-09-01	Пусконаладочные работы КЛ-10кВ				35704,43	35704,43
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			92078,86	41718,54		35704,43	169501,83
Итого по Главам 1-9			23111793,1	10471354,4		35704,43	33618851,93
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
Итого по Главам 1-12			23111793,1	10471354,4		35704,43	33618851,93
Непредвиденные затраты							
8	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	462235,86 2% от 23111793,1	209427,09 2% от 10471354,4	714,09 2% от 35704,43		672377,04
Итого "Непредвиденные затраты"			462235,86	209427,09	714,09		672377,04
Дополнительные работы и затраты							
9		Индекс - инфляции на октябрь 2020 г.- 1,149%	345123,78 1,464% от (23574028,96)	156366,64 1,464% от (10680781,49)	533,17 1,464% от (36418,52)		502023,59
Итого "Дополнительные работы и затраты"			345123,78	156366,64	533,17		502023,59
Налоги и обязательные платежи							
10	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	4783830,55 20% от 23919152,74	2167429,63 20% от 10837148,13	7390,34 20% от 36951,69		6958650,52
Итого "Налоги и обязательные платежи"			4783830,55	2167429,63	7390,34		6958650,52
Всего по сводному расчету			28702983,29	13004577,76	44342,03		41751903,08

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)