

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2264015,86 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ВЛИ-6 кВ проводом марки Мульти - Виски от опоры ф. Г-5 до ТП - 505 "А". Г. Апшеронск

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2020г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС	01-01 Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ	27737				27737
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	27737				27737
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС	02-01 Строительство ВЛЗ-6кВ АНХАМК-ВМ 3х185+62I = 0,25км	378216,27	887337,58	99225,31		1364779,16
3	ЛС	02-02 Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 3х70+1х54,6=0,25 км	121467,38	8912,29	37352,92		167732,59
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	499683,65	896249,87	136578,23		1532511,75
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	ЛС	07-01 Благоустройство	5862,02				5862,02
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	5862,02				5862,02
		Итого по Главам 1-7	533282,67	896249,87	136578,23		1566110,77
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	13332,07	22406,25			35738,32
			2,5% от 533282,67	2,5% от 896249,87			
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	13332,07	22406,25			35738,32
		Итого по Главам 1-8	546614,74	918656,12	136578,23		1601849,09
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	2186,46	3674,62			5861,08
			0,4% от 546614,74	0,4% от 918656,12			
7		Командировочные расходы				7242,62 (412,75+104,58)/8*112	7242,62
8	ЛС	09-01 ПНР ВЛ-6кВ				23223,55	23223,55
9	ЛС	09-02 ПНР ВЛ-0,4кВ				3004,1	3004,1
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	2186,46	3674,62		33470,27	39331,35
		Итого по Главам 1-9	548801,2	922330,74	136578,23	33470,27	1641180,44
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	12-01	Проектные работы				164118,04 10% от 1641180,44	164118,04
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				164118,04	164118,04
		Итого по Главам 1-12	548801,2	922330,74	136578,23	197588,31	1805298,48
Непредвиденные затраты							
11	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	16464,04	27669,92	4097,35	5927,65	54158,96
			3% от 548801,2	3% от 922330,74	3% от 136578,23	3% от 197588,31	
		Итого "Непредвиденные затраты"	16464,04	27669,92	4097,35	5927,65	54158,96
Дополнительные затраты в текущих ценах							
12		Индекс - инфляции на октябрь 2020 г. - 1,464%	8275,48	13908,01	2059,49	2979,47	27222,45
			1,464% от (565265,24)	1,464% от (950000,66)	1,464% от (140675,58)	1,464% от (203515,96)	
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	8275,48	13908,01	2059,49	2979,47	27222,45
Налоги и обязательные платежи							
13	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	114708,14	192781,73	28547,01	41299,09	377335,97
			20% от 573540,72	20% от 963908,67	20% от 142735,07	20% от 206495,43	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	114708,14	192781,73	28547,01	41299,09	377335,97
		Всего по сводному расчету	688248,86	1156690,4	171282,08	247794,52	2264015,86

Исполнитель: 
(должность, подпись, расшифровка)