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Список используемых сокращений 

АВР Автоматический ввод резерва 

БКТП Блочная комплектная трансформаторная подстанция 

БРТП Блочный распределительно-трансформаторный пункт 

ВЛ Воздушная линия электропередачи 

ВЛЗ Воздушная линия электропередачи с защищенными проводами 

ГОСТ Государственный стандарт 

ЕСКД Единая система конструкторской документации 

ЗРУ Закрытое распределительное устройство 

КЛ Кабельная линия электропередачи 

КРУ(Н) Комплектное распределительное устройство внутренней (наружной) уста-

новки 

КРУЭ Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией 

ОПН Ограничитель перенапряжения нелинейный 

ПЗК Плита для закрытия кабельной линии 

ПО Программное обеспечение 

ПОТ Правила охраны труда 

ПС Подстанция 

ПТЭ Правила технической эксплуатации электростанций и электрических сетей 

РФ 

ПУЭ Правила устройства электроустановок 

РД Руководящий документ 

РЗА Релейная защита и автоматика 

РП Распределительный пункт 

РРЭС Районные распределительные электрические сети 

РФ Российская Федерация 

РТП Распределительно-трансформаторный пункт 

РУ Распределительное устройство 

СИП Самонесущий изолированный провод 

СНиП Строительные нормы и правила 

СПДС Система проектной документации для строительства 

СПЭ Изоляция из сшитого полиэтилена 

ТЗ Техническое задание 

ТН Трансформатор напряжения 

ТП Трансформаторная подстанция 

ТТ Трансформатор тока 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Исходные данные и основание для проектирования 

Рабочая документация для строительства разработана на основании технического задания 

на проектирование по объекту «Электроснабжение ЭПУ для административного здания со 

встроенно-   пристроеной подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое 

присоединение №5-38-19-0087». 

Проектная документация разработана с учётом исходных данных, выданных  

ОАО «НЭСК-электросети», материалов обследования на объектах электросетевого хозяй-

ства, выполненных ООО «ИСК «АТЛАН». 

1.2 Состав и объем проектирования 

Утвержденное Техническое задание на проектирование приведено в приложении Б.  

В объем проектирования настоящего проекта входят следующие объекты: 

- строительство 2БКТП с комплектацией оборудованием блока БТП; 

- строительство КЛ 10 кВ. 

Состав разделов проектной документации и их содержание соответствует требованиям 

постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной до-

кументации и требованиях к их содержанию», в редакции постановления Правительства РФ 

№ 1044 от 21.12.2009 г.  

Объекты проектирования, согласно Постановлению, классифицируются как линейные, 

включая инфраструктуру, в которую входят здания, строения и сооружения, обеспечиваю-

щие функционирование линейных объектов. Здания (трансформаторные подстанции и рас-

пределительные пункты) кроме того относятся к объектам капитального строительства не-

производственного назначения. 

Технологический режим эксплуатации проектируемых объектов электросетевого хо-

зяйства не требует водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Данные разделы в 

настоящем проекте не предусмотрены. 

1.3 Основные технико-экономические показатели 

Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Основные технико-экономические показатели 

Поз. Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1  Номинальное напряжение питающей сети кВ 10 

2  Установка 2БКТП с трансформаторам 2х1600 кВА 10/0,4 кВ шт. 2 

3  Строительство КЛ 10 кВ АПвПу2г-10 1х300 м 897 

4  Строительство КЛ 10 кВ АПвПу2г-10 1х300 м 454 

1.4 Характеристика района строительства 

В административном отношении проектируемые объекты расположены в городе Крас-

нодар. 

Согласно региональных карт гололедных и ветровых нагрузок Краснодарского края и 

республики Адыгея, в проекте принято: 

- район по ветровому давлению – IV; 

- район по толщине стенки гололеда – III. 

Группа грунтов в районе строительства кабельной линии – II. 

Сейсмичность – 7 баллов.  
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Трасса прокладываемой кабельной линии проходит в стесненных условиях в охранной 

зоне действующих электроустановок. 

Объекты проектирования расположены на освоенной территории. Основными формами 

техногенного рельефа по трассам линейных сооружений и площадочных объектов являют-

ся – улицы, дороги. Имеются надземные и подземные коммуникации. 

Транспортная инфраструктура района преимущественно развитая, в условиях город-

ской застройки, что не требует организации путей подъезда к объектам. 

Строительство КЛ-6 кВ и 2БКТП выполняется в стесненных условиях застроенной ча-

сти города в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи. 

1.5 Характеристика существующей схемы электроснабжения 

Все возрастающий дефицит трансформаторной мощности и ограниченность пропуск-

ной способности линий, требует строительства новых трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов, воздушных и кабельных линий электропередачи.  

По надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ п. 1.2, в районе стро-

ительства присутствуют коммунально-бытовые потребители III-й категории.  

1.6 Описание вариантов выбора трасс и площадок 

Выбор площадки под установку трансформаторной подстанции осуществлялся с уче-

том того, что земельные участки, отведенные под строительство, уже используются под 

инженерные коммуникации. 

При выборе места установки площадочного объекта (трансформаторной подстанции) 

учитывались требования ПУЭ, условия свободного подъезда грузового транспорта, удоб-

ство эксплуатации и выкатывания силового трансформатора. 

Место установки площадочного объекта согласованы со всеми заинтересованными ор-

ганизациями. 

1.7 Сведения о земельных участках 

Решения по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории приве-

дены в рабочей документации. Переустройство каких-либо коммуникаций в зоне полосы 

отвода линейных объектов проектом не предусматривается, если это не оговорено особо. 

При строительстве линий электропередачи ни вертикальная, ни горизонтальная планировка 

территории строительства не изменяется. 

Ширина полос земель и площади земельных участков, для проектируемых объектов, 

установлены в соответствии с «Правилами определения размеров земельных участков для 

размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих элек-

трические сети» (постановление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.) и действующими 

«Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» 14278тм-1т 

введенными 01.06.1994 г. 

Трассы линий электропередач и места установки площадочных объектов расположены 

на землях населенных пунктов. 

После завершения строительства объектов электрических сетей земли, предоставлен-

ные во временное пользование, должны приводиться в состояние, в котором они находи-

лись до начала строительства. 

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплу-

атации объектов электросетевого хозяйства после завершения строительства устанавлива-

ются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков (земли энер-

гетики) независимо от категории земель, в состав которых входят эти земельные участки.  

Порядок установления таких охранных зон и использования соответствующих земель-

ных участков определен постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О по-
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рядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

Земельные участки, попадающие в границы охранных зон, у их собственников, земле-

владельцев, землепользователей или арендаторов не изымаются.  

1.8 Обеспечение надежности 

Настоящим проектом предусматриваются технические и организационные мероприя-

тия по обеспечению требуемого уровня надежности на стадиях строительства и эксплуата-

ции в соответствии с требованиями ПУЭ и Инструкции по проектированию городских 

электрических сетей РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями от 29.06.1999). 

Электроснабжение ответственных потребителей обеспечивается применением двух-

трансформаторных подстанций с секционированными шинами, подключаемых к разным 

независимым источникам питания (питающим центрам) по двухлучевым схемам.  

Эксплуатационная надежность проектируемых объектов электроснабжения обеспечи-

вается выполнением следующих пунктов: 

- используются типовые (унифицированные) решения и комплектное оборудование – 

блочные комплектные подстанции высокой степени заводской готовности с установленным 

на заводе оборудованием, что уменьшает возможность некачественного монтажа; 

- устройство системы заземления соответствует ПУЭ; 

- используются качественные соединительные и концевые муфты, использующие тех-

нологию термоусадки и обеспечивающие максимальную изоляцию в местах соединения и 

подключения кабелей; 

- применяется тщательная герметизация вводов кабелей, надежно препятствующая 

проникновению воды в объемные приямки во время эксплуатации; 

- конструкция и расстановка оборудования в трансформаторных подстанциях и распре-

делительных пунктах, обеспечивает доступность обслуживания и ремонта; 

- используется оборудование (РУ 6 кВ и 0,4 кВ, силовые трансформаторы), не требую-

щее постоянного обслуживания в течение процесса эксплуатации; 

- трассы кабельных линий выбраны с учетом наименьшего расхода кабеля, обеспечения 

его сохранности при механических воздействиях, обеспечения защиты от коррозии, вибра-

ции, перегрева и от повреждений соседних кабелей электрической дугой при возникнове-

нии КЗ на одном из кабелей; 

- процесс прокладки кабельных линий соответствует строительным нормам и ПУЭ п. 

2.3; 

- сечение кабелей выбрано с учетом перспективы роста электрических нагрузок; 

- для воздушных линий используются изолированные силовые кабели марки СИП-2, 

что уменьшает возникновение коротких замыканий на линии.  

- предусмотрено использование только сертифицированного оборудования и материа-

лов; 

- все оборудование и материалы перед применением (до ввода в эксплуатацию) подле-

жат необходимым испытаниям и проверке. 

Дополнительно, при производстве строительных работ, надежность обеспечивается 

выполнением требований СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», требований 

и указаний в проектной и рабочей документации. 

1.9 Дополнительные сведения 

Графическая и текстовая документация выполнена в соответствии с требованиями 

ГОСТ 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других 

действующих стандартов СПДС и ЕСКД. 

При проектировании учтены требования Градостроительного кодекса РФ, Земельного 

кодекса РФ, правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания, строительные 
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нормы и правила (СНиП), руководящие документы (РД), технические регламенты, в том 

числе устанавливающие требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 

строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, дру-

гие действующие на территории РФ нормативные документы.  

В проектной документации учтены отраслевые нормы и правила, требования регио-

нального законодательства, соблюдены технические условия. 

Полный перечень нормативных документов, использованных при проектировании по 

данному объекту, приведен в разделе «Нормативные ссылки». 

Технические решения и оборудование, используемые в проекте, обладают патентной 

чистотой и не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) 

исключительного права. 

Решения, принятые в настоящем проекте, в том числе экологические, санитарно-

гигиенические, противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, пра-

вил и стандартов, требующих согласования с органами, которые утвердили, ввели и кон-

тролируют действие этих документов.  

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуата-

цию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

 



 

  
В

за
м

. и
н
в.

 №
  

П
од

п
. и

 д
ат

а 

 

И
н
в.

№
п
од

л.
 

 

      
90-2019-ПЗ 

Лист 

      
8 

Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 

 

2 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 

2.1 Общая информация 

Заданием на проектирование предусмотрено строительство трансформаторной под-

станции 2БКТП с двумя трансформаторами 1600 кВА.  

Проектируемая подстанция имеет конструктивное исполнение двух отдельно стоящих 

БКТП, комплектуется оборудованием, состоящим из секции шин 10 кВ, выполненной на 

ячейке RM6 производства Schneider Electric и секции шин 0,4 кВ, выполненной на базе сбо-

рок ЩРНВ, производства ООО «ЭЗОИС-Юг». В  2БКТП подлежит установке два транс-

форматора 10/0,4 кВ мощностью 1600 кВА марки ТМГ 1600/10-У1 10/0,4. 

Блочная комплектная трансформаторная подстанция (2БКТП) служит для приема, пре-

образования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока 

напряжением 10 кВ частотой 50 Гц и предназначена для использования в системах электро-

снабжения городских жилищно-коммунальных, общественных и промышленных объектов, 

а также зон индивидуальной застройки и коттеджных поселков. Питание абонентов осу-

ществляется на напряжении 0,4 кВ с помощью отходящих от 2БКТП кабельных и воздуш-

ных линий. 

Малый габарит подстанции, внешняя отделка и цветовое решение фасада, определяе-

мые согласно прилагаемым опросным листам, позволяют гармонично вписать 2БКТП в 

существующую архитектуру места строительства. 

2.2 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

2.2.1 Общие сведения 

Блочная комплектная трансформаторная подстанция типа 2БКТП состоит из двух мо-

дулей габарита 2620х4880х3570. Модуль имеет надземную и подземную части в виде объ-

емных железобетонных конструкций. Подземная часть модуля представляет собой объем-

ный железобетонный приямок (ОП), устанавливаемый на цементно-песчанный раствор 

М150 поверх существующего железобетонного перекрытия подземной парковки. Надзем-

ная часть, «блок ТП» (БТП), устанавливаемый на ОП объемный железобетонный блок, 

предназначен для размещения в нем электрооборудования. 

В одном блоке БТП («трансформаторном») размещается силовые трансформаторы, в 

другом («блоке РУ») – высоковольтное и низковольтное электрооборудование в соответ-

ствии со схемой расстановки оборудования. 

Ввод и вывод силовых кабелей осуществляется через объемный приямок, имеющий в 

стенках прямоугольные утонченные отливы («окна») по всему периметру, через которые 

после их «вскрытия» осуществляется прокладка труб с последующей заделкой пустот. В 

полу БТП имеются люки со съемными металлическими крышками, обеспечивающие воз-

можность доступа в объемный приямок.  

В комплект 2БКТП входит также два маслосборника под трансформаторы. 

Двери, ворота и жалюзийные решетки БТП изготавливаются из оцинкованного метал-

ла. Отделка металлических изделий производится с применением грунтовок ГФ-021 (ГОСТ 

25129-82) и АК-070 (ГОСТ 25718) с последующим покрытием антикоррозийной эмалью 

ПФ-115 (ГОСТ 6465-76). Покраска оборудования выполнена в светло-сером тоне в соответ-

ствии с ГОСТ 14695-80.  

Внутренняя отделка бетонных поверхностей БТП производится путем нанесения белой 

водоэмульсионной краски марки Э-ВА-17 (ГОСТ 28196-89), либо аналогичных покрытий. 

Полы покрываются краской исключающей образование цементной пыли.  

Гидроизоляция крыши 2БКТП и поверхностей объемных приямков производится на за-

воде путем нанесения на них краски В-ЭП-012 (ТУ 2312-083-05034239-95), либо ее анало-

гов. 
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Фундамент для подстанции выполняется из монолитной железобетонной плиты. 

2.2.2 Порядок установки и монтажа на объекте 

1. Подготовить основание – вырыть котлован. Оставшийся после разработки котлована 

грунт подсыпать вокруг 2БКТП на максимально возможную ширину с минимальным укло-

ном и утрамбовать, выравнивая поверхность земли до относительной отм. -0,715. 

2. Произвести тщательную инструментальную выверку отметок верха железобетонного 

перекрытия подземной парковки. 

3. На железобетонное перекрытие подземной парковки подсыпать цементно-песчанный 

раствор М150 толщиной 30 мм. 

4. Установить объемные приямки. 

5. Закрепить объемные приямки с железобетонным перекрытием подземной парковки с 

помощью стальных уголков 160х100х10 мм и закрепить их самораспирающимися анкерами 

Fisher М10х80 

6. Крепления омонолитить раствором М150 на длину уголка плюс на 20 мм с каждой 

стороны. 

7. Установить маслосборники в объемных приямках под трансформаторными отсеками. 

Приварить сварочным швом внахлест каждую деталь объемного маслосборника и объемно-

го приямка 

8. Стыки между приямками заложить полнотелым кирпичом и покрыть полимерной ма-

стикой «Битурэл». 

9. Установить блок БТП-1. 

10. Установить козырьки над воротами и дверьми. 

11. Выполнить монтаж внешнего контура заземления и соединить его с заземляющей 

шиной внутреннего контура. Соединить внутренний контур между блоками.  

12. Произвести измерение сопротивления растеканию тока внешнего контура заземле-

ния. 

13. При неудовлетворительных результатах замеров сопротивления растеканию тока 

внешнего контура заземления предусмотреть установку дополнительных заземлителей или 

произвести монтаж специальных глубинных заземлителей. 

14. Положить внешние трубы с уклоном 3 % в сторону улицы. Тщательно заделать от-

верстия цементным раствором и покрыть полимерной мастикой «Битурэл». 

15. Закатить силовой трансформатор в отсек 2БКТП и произвести его соединение с гиб-

кой ошиновкой 0,4 кВ и высоковольтным кабелем, подключить к внутреннему контуру за-

земления корпуса и нулевому выводу силового трансформатора. 

16. Установить крепления силового трансформатора. 

17. Произвести подключение ОПН 0,4 кВ в трансформаторном отсеке. 

18. Ввести в трубах высоковольтные и низковольтные внешние кабели.  

19. При вводе кабелей установить уплотнители кабельных проходов. 

20. Подключить внешние кабели, используя термоусаживаемые муфты согласно проек-

ту. 

21. Усадить термоусаживаемые уплотнители кабельных проходов. 

22. Установить заглушки кабельных проходов на неиспользованные трубы. 

23. Произвести необходимые измерения и испытания силового трансформатора соглас-

но инструкции по эксплуатации и п.1.8.16. ПУЭ, испытать кабели, питающие 2БКТП. 

24. При положительных результатах проведенных измерений и испытаний включить 

трансформаторы, выполнить фазировку на стороне 0,4 кВ. 

25. Произвести обратную засыпку песчаным грунтом монолитной железобетонной фун-

даментной плиты и подземной части объемного приямка. 

26. Поверх обратной засыпки нанести слой щебеночного основания и затем оборудо-

вать бетонную отмостку. 
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27. Составить «Акт ввода 2БКТП в эксплуатацию». 

2.3 Электрооборудование 

В соответствие с согласованными с Заказчиком опросными листами и принципиальной 

электрической схемой, производится монтаж электрооборудования в заводских условиях 

внутри 2БКТП. Каждый из модулей 2БКТП комплектуется следующим оборудованием: 

- комплектным распределительным устройством ВН; 

- распределительным устройством НН; 

- шкафом учета электроэнергии; 

- ящиком собственных нужд; 

Силовой трансформатор заводом-производителем 2БКТП не поставляется и заказыва-

ется отдельно. 

Установка АВР не предусмотрена на стороне низшего напряжения. 

2.3.1 Комплектное распределительное устройство ВН  

В качестве комплектного распределительного устройства (КРУ) высшего напряжения 

(ВН) в 2БКТП применяется малогабаритное КРУ типа RM6 производства Schneider Electric.  

Конструктивно КРУ типа RM6 выполнено в общем герметичном сварном корпусе из 

нержавеющей стали, который заполнен элегазом (SF6) с избыточным давлением 20 кПа 

(около 0,2 атм.). Внутри корпуса размещены сборные шины, выключатели нагрузки линей-

ных присоединений и выключатель присоединения трансформатора. На переднюю панель 

(пластрон) RM6 нанесена мнемосхема, показывающая положение аппаратов моноблока. 

Непосредственно на управляющем валу, жестко связанном с подвижными контактами вы-

ключателя, расположен указатель положения коммутационного аппарата, однозначно и 

гарантировано указывающий одно из трех положений подвижных контактов. 

Выключатель нагрузки линейного присоединения (ячейка тип I) рассчитан на номи-

нальный ток IНОМ = 630 А. Гашение электрической дуги осуществляется на основе принци-

па автодутья в элегазе. На принципиальных электрических схемах и планах размещения 

оборудования такие выключатели нагрузки обозначены как ЛВН (линейный, т.е. в линей-

ном присоединении), либо СВН (секционный, т.е. в перемычке между секциями КРУ), либо 

ШВН (шиносоединительный). 

Элегазовый выключатель в цепи трансформатора (ячейка тип D) рассчитан на номи-

нальный ток IНОМ = 200 А. Гашение электрической дуги осуществляется методом вращаю-

щейся дуги и автокомпрессии в элегазе, что позволяет отключать как номинальные токи, 

так и токи короткого замыкания. На принципиальных электрических схемах и компоновках 

оборудования такие выключатели обозначены как ВЭ (выключатель элегазовый). 

Ячейки типа D комплектуются встроенным электронным устройством релейной защи-

ты силового трансформатора типа VIP-30, обеспечивающего максимальную токовую защи-

ту, обусловленную перегрузкой и токовую отсечку. VIP-30 не требует дополнительного 

источника питания, питается от датчиков тока. Уставки выставляются на передней панели с 

помощью вращающихся переключателей. Уставка фазного рабочего тока выбирается пря-

мым методом в соответствии с коэффициентом трансформации трансформатора и рабочим 

напряжением. 

Оба коммутационных аппарата совмещают в себе функции двух устройств – собствен-

но выключателя и заземляющего разъединителя. Подвижные контакты такого аппарата мо-

гут находиться в трех положениях: «включено», «отключено», «заземлено». Выключатели 

обоих типов имеют ручной пружинный привод. 

Все присоединения имеют весь необходимый набор блокировок, исключающих оши-

бочные действия персонала. Предусмотрена возможность проверки изоляции, испытания и 

определения места повреждения кабелей ВН без отсоединения их от распределительного 
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устройства. В каждой ячейке RM6 операция одновременного включения выключателя на 

сборные шины и включения заземляющего разъединителя конструктивно невозможна. 

В связи с тем, что расстояние между выводами по воздуху всего 80 мм, присоединения 

жил кабелей к RM6 выполняются через изоляционные адаптеры типа RICS. Для линейных 

ячеек используется типоисполнение адаптеров RICS конструктивно совмещенных с огра-

ничителями перенапряжения (ОПН) типа RDA (заказываются отдельно), производства 

Raychem. Место присоединения кабеля (кабельный отсек КРУ) закрывается металлическим 

защитным кожухом. 

Все ячейки снабжены указателями наличия напряжения на каждой из фаз. 

Линейные ячейки отходящих и вводных линий снабжены указателями протекания тока 

короткого замыкания (УТКЗ) типа ALPHA E. 

2.3.2 Силовой трансформатор 

В 2БКТП устанавливаются два силовых трансформатора типа  

ТМГ-1600/6-У1 6/0,4 (трехфазный, с естественной циркуляцией масла, герметичный) мощ-

ностью 400 кВА производства Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова. 

Соединение обмоток ∆/Yн-11. 

Трансформаторы типа ТМГ изготавливаются в герметичном исполнении (их внутрен-

ний объем не имеет сообщения с окружающей средой), поэтому производить отбор пробы 

масла не требуется. Не требуется также расходов на предпусковые работы и на обслужива-

ние в течение всего расчетного срока службы трансформатора (25 лет). Все трансформато-

ры соответствуют требованиям технических условий ТУ РБ 100211261.015-2001, (климати-

ческое исполнение и категория размещения У1 или ХЛ1 по ГОСТ 15150-69). 

Рабочими чертежами предусмотрено закрепление трансформаторов после установки. 

Для защиты трансформатора от коммутационных и грозовых перенапряжений по сто-

роне 0,4 кВ предусмотрена установка ОПН типа ОПНп-0,4/300/0,45 УХЛ1 производства 

ЗАО «Полимер-аппарат». ОПН устанавливаются на специальной металлоконструкции в 

трансформаторном отсеке и подключаются пофазно к выводам трансформатора кабелем 

ВВГ-0,66 1х10. 

2.3.3 Распределительное устройство НН 

В качестве распределительного устройства НН применяется сборка типа ЩРНВ (аналог 

TUR) производства ООО «ЭЗОИС-Юг», устанавливаемая на каждой секции шин. Кон-

структивно сборка НН представляет собой стойку, крепящуюся к полу подстанции с гори-

зонтально расположенными сборными шинами сечением 100х10 мм. На сборные шины 

крепятся моноблоки с вертикальным расположением фаз одного присоединения. Каждый мо-

ноблок выполнен в виде отдельного конструктивного элемента в литом пластмассовом кор-

пусе. Конструкция моноблока имеет повышенный уровень электробезопасности, так как 

его пинцеты защищены пластмассовыми колпаками, исключающими возможность случай-

ного прикосновения к токоведущим частям, находящимися под напряжением. Непосред-

ственно к моноблоку подключаются три фазы кабеля (А, В, С), а нулевая жила (N) подклю-

чена к отдельно вынесенной шине. Это обеспечивает удобный монтаж силовых кабелей, а 

при эксплуатации проще проводить измерения фазного тока измерительными клещами.  

Сборка НН типа ЩРНВ соответствует требованиям ГОСТ 22789-94, ТУ-34346-003-

0399721-01, имеет климатическое исполнение и категорию размещения У3 по ГОСТ 15150-

69. 

В верхней части щита устанавливаются основной и секционный выключатели нагрузки 

типа «I.SE.RE» фирмы «GARDY».  

Технические характеристики сборки НН типа ЩРНВ:  

- номинальный ток моноблока – 630 А; 

- количество присоединений на один щит – 12; 

- номинальный ток вводного выключателя нагрузки – 1200 А; 
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- номинальный ток секционного выключателя нагрузки – 1200 А. 

Высота (Н) и глубина (L) сборок НН составляют соответственно 1900 и 650 мм, а ши-

рина (В) составляет 1830 мм. 

Номинал плавкой вставки присоединений 0,4 кВ выбран в соответствии с заявленной 

нагрузкой потребителей. При отсутствии данных по нагрузке, номинал плавкой вставки 

выбран по длительному допустимому току кабельной линии по ПУЭ 1.3.11, 1.3.13.  

2.3.4 Шкаф учета электроэнергии 

Учет электроэнергии в 2БКТП производится на вводах в РУ 0,4 кВ, где устанавливают-

ся трансформаторы тока типа ТШЛ-0,38 производства ООО «АКБ Якорь-2».  

Вторичные выводы трансформаторов тока подключаются через испытательную короб-

ку к многофункциональному счетчику электрической энергии непосредственного включе-

ния по напряжению типа Меркурий 230 ARТ-03 PQRSIGDN. Данный счетчик может ис-

пользоваться для организации как технического, так и коммерческого учета. 

Счетчик и испытательная коробка установлены в шкафу учета ШУ-2. Шкаф учета ШУ-

2 имеет замок и устройство для пломбирования.  

Для защиты от несанкционированного доступа вторичные выводы трансформаторов 

тока снабжены крышкой с возможностью пломбирования. 

2.3.5 Ящик собственных нужд и освещение 

Питание внутреннего освещения 2БКТП осуществляется от ящика собственных нужд 

(ЯСН). От ЯСН питается освещение трансформаторного отсека (~12 В) и освещение отсека 

РУ (~220 В). Кроме того, предусмотрена возможность присоединения внешних потребите-

лей с номинальным током до 100 А, подключаемых к лабораторным клеммам ЯСН.  

Освещение объемного приямка в проектируемой 2БКТП не предусмотрено, что не про-

тиворечит п. 2.3.3 и 2.3.132  ПУЭ. Дополнительно в ЯСН устанавливается розетка 12 В для 

организации переносного освещения в подстанции. 

Для защиты подключаемых к ЯСН цепей от перегрузки и коротких замыканий уста-

новлены автоматические выключатели на номинальные токи 100, 25, 16 и 6 А. Для обеспе-

чения безопасности обслуживающего персонала розетка 220 В подключена через устрой-

ство защитного отключения (УЗО). 

Питание ЯСН осуществляется с шин РУНН. С помощью установленного в ЯСН пакет-

ного выключателя осуществляется выбор источника питания («луч А» или «луч Б»). 

2.4 Заземление и молниезащита 

Металлический каркас каждого модуля соединен сваркой с рамками окон и проемов. 

Сами окна и проемы соединены сваркой с внутренним контуром заземления. 

Внутренний контур заземления 2БКТП смонтирован на заводе. Контур изготовлен из 

полосовой стали 5х40. В комплект поставки подстанции входят все необходимые элементы 

и материалы для устройства внешнего контура заземления на месте монтажа 2БКТП. Внут-

ренний и внешний контуры заземления соединяются между собой с помощью специальных 

выводов из 2БКТП. 

Внешний контур заземления выполняется из 8-ми электродов - стали круглой диам. 18 

мм длиной 3 метра, соединенных между собой полосой 40х5 на глубине 0,7 метра. Устрой-

ство заземления выполнено в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 

12.1.030-81, ПУЭ. 

При неудовлетворительных результатах замеров сопротивления растеканию тока 

внешнего контура заземления забивают дополнительные заземлители или производят мон-

таж специальных глубинных заземлителей. 
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Все оборудование и металлические конструкции внутри 2БКТП подлежащие заземле-

нию присоединяются к внутреннему контуру заземления посредством гибких перемычек 

типа МГ 1х25 мм
2
. 

Специальных мер по молниезащите подстанции не требуется, так как металлическая 

арматура каркасов 2БКТП имеет жесткую металлическую связь с внутренним контуром 

заземления, что соответствует РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты 

зданий и сооружений» Минэнерго РФ. 

2.5 Заводской монтаж 

На заводе монтируются:  

- внутренний контур заземления с двумя выводами для присоединения к наружному 

контуру; 

- высоковольтные кабельные перемычки для соединения КРУ ВН с силовым трансфор-

матором; 

- гибкая ошиновка 0,4 кВ от силового трансформатора до вводного выключателя 

нагрузки РУ 0,4 кВ; 

- цепи освещения и вторичной коммутации. 

Перемычки ВН между секциями КРУ 6 кВ, находящимися в одном блоке, а также между 

КРУ 6 кВ и силовым трансформатором выполняются одножильным кабелем с изоляцией из 

сшитого полиэтилена марки АПвВнг-10. Кабель крепится клипсами по внутренним поверх-

ностям пола БТП с последующим выводом соответственно в ячейки КРУ и трансформатор-

ный отсек и далее в клипсах по стене и потолку трансформаторного отсека до места распо-

ложения выводов силового трансформатора. Участок высоковольтного кабеля, проходящий 

по стене трансформаторного отсека, защищен металлическим кожухом.  

При установке 2БКТП на объекте в штатное положение участки перемычек, проложен-

ные по внутренним поверхностям пола 2БКТП, оказываются в объемном приямке. 

Соединения между трансформатором и КРУ 0,4 кВ выполняется проводами марки 

ВВГнг сечением 240 мм
2
 с креплением его в клипсах по потолку трансформаторного отсека 

и отсека РУ. При установке силового трансформатора в рабочее положение наконечники 

проводов и кабелей располагаются точно у места их крепления к соответствующим выво-

дам трансформатора. 

Все монтируемое в заводских условиях электрооборудование проходит наладку и ис-

пытания в электротехнической лаборатории завода в объеме соответствующих требований 

главы 1.8 ПУЭ «Нормы приемо-сдаточных испытаний». 

2.6 Вентиляция и отопление 

Вентиляция камер трансформаторов предусмотрена естественная на основании  

СНиП II-58-78 п. 5.32 и ПУЭ изд. 6 п. 4.2.102. Обмен воздуха осуществляется через жалю-

зийные решетки, расположенные в верхней и нижней зонах трансформаторного отсека. 

Обмен воздуха в отсеке распределительных устройств и кабельном отсеке осуществляется 

так же за счет жалюзийных решеток, расположенных на разной высоте. 

Отопление подстанции не предусмотрено. Согласно документации заводов-

изготовителей, требования к рабочим условиям применения оборудования соответствуют 

климатическим условиям при эксплуатации, в том числе и по температурному режиму. 

2.7 Дополнительная комплектация 

При отправке на объект 2БКТП комплектуется: 

1. Материалами и деталями для производства межблочного монтажа: комплектами вы-

соковольтных и низковольтных перемычек, накладками к силовым трансформаторам, 

наддверными козырьками и т. д. 
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2. Материалами и деталями для устройства на объекте внешнего контура заземления: 

- заземлители длиной 3 м в количестве 8 штук, изготовленные из угловой равнополоч-

ной стали СТ-3 (50х50х5 мм); 

- стальная полоса 40х5 мм общей длиной 30 м. 

3. Комплектом резиновых ковриков, комплектом переносных плакатов по технике без-

опасности, двумя инвентарными подставками и двумя штангами оперативными до 10 кВ 

типа ШО-10У1. 

 

2.7.1 Заземление 

 

Для обеспечения нормальной работы электроприемников, нормируемого уровня элек-

тробезопасности и защиты от атмосферных перенапряжений на ВЛИ в электрических сетях 

с глухозаземленной нейтралью выполняются заземляющие устройства, предназначенные 

для: 

       - повторного заземления нулевого провода (п.1.7.102 ПУЭ, 7-е издание); 

       - защиты от грозовых перенапряжений (п.2.4.46 ПУЭ, 7-е издание). 

Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 

но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно занулены. В каче-

стве нулевого защитного проводника в сети используется нулевой проводник PEN (совме-

щенные защитный РЕ и нулевой рабочий N проводники). 

В железобетонных стойках предусмотрены нижний и верхний заземляющие выпуски, 

которые при изготовлении стоек в заводских условиях приварены к двум (четырем) спус-

кам рабочей арматуры внутри железобетонной опоры. 

Эквивалентное удельное сопротивление грунта в районе проектирования не более 100 

Омм.  

В соответствии с ПУЭ, 7-е издание, п.2.4.46 на каждой ВЛИ 0,4 кВ предусматриваются 

заземляющие устройства через каждые 100 м и на концевых опорах, сопротивление каждо-

го заземляющего устройства должны быть не более 30 Ом.  

Общее сопротивление растеканию заземлителей линии в любое время года должно 

быть не более 10 Ом (ПУЭ, 7-е издание, п.1.7.103). После монтажа ВЛИ следует произвести 

измерение общего сопротивления растеканию заземлителей линии и при необходимости 

(если Rл10 Ом) выполнить  дополнительные заземляющие устройства. 

На ВЛИ 0,4 кВ для защиты людей от поражения электрическим током все металличе-

ские нетоковедущие части электрооборудования (кронштейны и другие стальные элементы 

опор) нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под тако-

вым при повреждении изоляции, должны быть надежно занулены. Для зануления нулевой 

провод ВЛИ присоединить к верхним заземляющим выпускам стоек железобетонных опор 

с помощью заземляющего проводника, изготовленного из круглой стали диам. 6 мм с анти-

коррозионным покрытием. 
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3 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

3.1 Общая информация 

Проектом предусмотрено строительство КЛ-10кВ от места рассечки РП-7 до проекти-

руемой 2БКТП (1 с.ш.); строительство КЛ-10кВ от РП-37 до проектируемой 2БКТП (2с.ш.).   

Проектируемые кабельные линии 10 кВ выполняются кабелем АПвПу2г-10 1х300. Се-

чение проверено по длительно допустимому току и на термическую устойчивость к токам 

короткого замыкания. 

3.2 Схема соединений 

Проектируемая кабельная линия В1 10 кВ связывает РП-7 с проектируемой 2БКТП (I 

с.ш.), протяженность линии составляет  897м. 

Проектируемая кабельная линия В2 кВ связывает РП-37 с проектируемой 2БКТП (I 

с.ш.), протяженность линии составляет 454 м. 

3.3 Конструкция и параметры кабеля 

Кабели марки АПвПу2г обеспечивают высокие технические требования, по сравнению 

с кабелями в бумажной изоляции:  

 более высокая надежность в эксплуатации; 

 меньшие расходы на реконструкцию и содержание кабельных линий; 

 высокая стойкость к повреждениям; 

 использование в качестве изоляции сшитого полиэтилена позволяет увеличить допу-

стимую температуру нагревания жил в нормальном режиме в 2 раза, в режиме перегрузки - 

в 1,5 раза, при коротком замыкании с протеканием тока к.з. - в 2 раза; 

 применяемая пероксидная технология позволяет получить более стабильный и каче-

ственный процесс сшивки, постоянную геометрию конструкции, обеспечивает лучшие изо-

ляционные свойства; 

 за счет использования отечественных материалов себестоимость продукции значи-

тельно снижена; 

 большая пропускная способность за счет увеличения допустимой температуры 

нагрева жил: длительной (90°С вместо 70°С), при перегрузке (130°С вместо 80°С); 

 более высокий ток термической устойчивости при коротком замыкании (250°С вме-

сто 160°С); 

 низкая допустимая температура при прокладке без подогрева (-20°С вместо 0°С); 

 более высокое сопротивление изоляции при рабочей температуре жилы (50 вместо 

0,005 МОм х км); 

 низкое влагопоглощение за счет использования водоблокирующих лент; 

 большая стойкость к химическому воздействию и растрескиванию. 

     Кабели по конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатаци-

онным свойствам соответствуют международному стандарту МЭК 60502-2 и гармонизиро-

ванному документу HD 620 S1, в части метода испытания на ускоренное старение HD 605 

S1/A1. Климатическое исполнение У, УХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69, 

включая прокладку в земле и воде.  

Кабель предназначен для прокладки в земле, независимо от степени коррозийной актив-

ности грунтов и в грунтах с повышенной влажностью. 

Технические характеристики кабелей показаны в таблице 3.1. Конструкция кабеля пред-

ставлена на рисунке 3.1. 

 

Таблица 3.1-Технические характеристики кабелей 
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Параметр кабеля 
АПвПу2г 

1х300 

Наружный диаметр кабеля, мм 39,1 

Допустимый радиус изгиба кабеля, мм 572 

Допустимое тяжение за жилу кабеля, Н 14830 

Допустимый односекундный ток КЗ по жиле, кА 28,20 

Допустимый односекундный ток КЗ по   экрану, кА 7,1 

Сопротивление жилы постоянному току при 20°С, 

Ом/км 
0,13 

Значение тока утечки для разных уровней напряже-

ния А/км 
1,06 

Индуктивное сопротивление жилы при частоте 50 

Гц, Ом/км 
0,089 

Вес 1 м кабеля, кг 1 813,93 

 

 

 
Рисунок 3.1 – Конструкция кабеля АПвПу2г 

 

1. Токопроводящая жила - круглая медная или алюминиевая многопроволочная, 

уплотненная  

2. Экран по токопроводящей жиле - экструдируемый электропроводящий сшитый по-

лиэтилен  

3. Изоляция жил - сшитый полиэтилен  

4. Экран по изоляции - экструдируемый электропроводящий сшитый полиэтилен  

5. Разделительный слой - из электропроводящей водоблокирующей ленты  

6. Экран - медные проволоки, скрепленные медной лентой  

7. Разделительный слой - две ленты крепированной бумаги или прорезиненная ткань  

8. Алюмополиэтиленовая лента - для кабелей с индексом "2г"  

9. Оболочка – полиэтилен. 

3.4 Основные проектные и конструкторские решения 

До начала строительства необходимо получить в установленном порядке разрешение 

на выполнение предусмотренных рабочим проектом строительно-монтажных работ. Про-

изводство земляных работ в непосредственной близости от действующих подземных со-

оружений допускается только при наличии письменного разрешения организаций, эксплуа-

тирующих эти сооружения, и в присутствии ее представителей. 

Участки производства земляных работ с целью предотвращения несчастных случаев 

должны ограждаться инвентарными щитами. Перед местами производства работ, требую-

щих осторожного движения транспорта, должны быть установлены знаки, в соответствии с 

правилами уличного движения. 
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При производстве земляных работ должны быть приняты меры для предотвращения 

возможных повреждений существующих сооружений – проектом предусмотрена ручная 

разработка траншей и котлованов. 

Траншеи необходимо засыпать с послойным тромбованием. Уплотнение должно быть 

таким, чтобы исключалась возможность усадки в дальнейшем. Оставшаяся после засыпки 

земля должна вывозиться в специально отведенные места.  

До начала прокладки кабельной линии должны быть полностью завершены строитель-

ные работы.  

Проектируемая кабельная линия 10 кВ прокладывается в земле в соответствии с указа-

ниями типовой серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях». Ка-

бельная линия прокладывается в земле в траншее на глубине не менее 0,7 м от поверхности 

земли, в слое песка толщиной 0,3 м. По всей длине кабельная линия защищается от механи-

ческих повреждений кирпичом, а в местах пересечения с подземными коммуникациями и с 

проезжей частью улиц защита выполняется полиэтиленовой трубой. 

Для исключения возможности обвала грунта при производстве работ, предусмотрено 

укрепление стен котлованов по периметру инвентарными щитами из доски толщиной 40 

мм. 

До начала прокладки кабельной линии должны быть полностью завершены строитель-

ные работы.  

Дополнительные указания по прокладке кабеля и устройству пересечений с подземны-

ми коммуникациями приведены на соответствующих листах  данного комплекта. 

В смете проекта учтено восстановление асфальтового покрытия и приведение в надле-

жащее состояние территории после укладки кабеля по всей трассе.  

3.5 Заземление 

Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 

но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно заземлены. 

3.6 Мероприятия по защите кабельных линий от коррозии 

Определение опасности коррозии производят: по показателям коррозийной активности 

грунтов, грунтовых вод, по удельному сопротивлению грунта. Наличие в грунте по трассе 

прокладки кабеля перегноя, щелочей, а также большого количества извести создает благо-

приятные условия для интенсивной электрохимической коррозии оболочки кабеля. Корро-

зионная активность по отношению к оболочке кабеля определяется по концентрации водо-

родных ионов рН, содержанию органических и азотных веществ нитратионов и общей 

жесткости воды. Кислотно-щелочная характеристика исследуемых проб приведена в тех-

ническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям.  

Коррозионная активность грунтов зависимости от их удельного сопротивления приве-

дена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Коррозионная активность грунтов 

Минимальная годовая величина 

удельного сопротивления грунта 

Ом·м 

Свыше 

100 

Свыше  

20 до 

100 

Свыше 

10 до 20 

Свыше  

5 до 10 

До 5 

Степень коррозионной активности Низкая Средняя Повы-

шенная 

Высокая Весьма 

высо-

кая 

 

К прокладке предусматривается силовой кабель с алюминиевыми жилами АСБ с бу-

мажной изоляцией.  
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Кабели типа АСБ соответствуют международному стандарту МЭК 60502-2 и гармони-

зированному документу НД 620 S1(2) в частности метода испытаний на ускоренное старе-

ние НД 605-1/А1(3). 

Муфты изготовлены из материалов, состоящих из смеси полимеров с набором сложных 

добавок и разработаны таким образом, чтобы обеспечить сохранение неразрушающих 

свойств, и обладают стойкостью к длительным электрическим воздействиям и погодным 

условиям. 

Кабельная линия в местах пересечений с подземными коммуникациями и проезжей ча-

стью улиц прокладывается в полиэтиленовых трубах. Разработанная траншея засыпается 

песком, а оставшийся грунт вывозится в отведенные места. Удельное сопротивление песка 

составляет 700 Ом∙м. Коррозия предотвращается прокладкой кабеля в изолирующих тру-

бах. 

На протяжении трассы строительства кабельной линии залегание грунтовых вод на 

глубине прокладки кабеля не обнаружено. Наличие блуждающих токов не выявлено. На 

трассе строительства отсутствуют пути электрифицированного транспорта. 

При разработке раздела были учтены требования ГОСТ 9.602-2005 Межгосударствен-

ный стандарт «Единая система от старения и коррозии».  

При строительстве кабельных линий не предусматривается выполнение дополнитель-

ных технических мероприятий по защите кабелей от коррозии. 
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4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБЪЕКТА 

 

В настоящем разделе рассматривается обеспечение комплексной безопасности следу-

ющего проектируемого объекта: двухблочной трансформаторной подстанции. 

Основой обеспечения надежной защиты объектов от угроз террористического характе-

ра и иных посягательств экстремистского характера является их надлежащая инженерно-

техническая укрепленность в сочетании с оборудованием данного объекта системами 

охранной и тревожной сигнализации. 

В зависимости от значимости и концентрации материальных, художественных, истори-

ческих, культурных и культовых ценностей, размещенных на объекте, последствий от воз-

можных преступных посягательств на них, все объекты, их помещения и территории под-

разделяются на две группы (категории): А и Б. Ввиду большого разнообразия разнородных 

объектов в каждой группе, они дополнительно подразделяются на две подгруппы каждая: 

AI и AII, БI и БII. В соответствии с классификацией объектов РД 78.36.003-2002 проектиру-

емые трансформаторные подстанции относятся к подгруппе БII.  

Объекты подгруппы БII - это объекты, хищения на которых в соответствии с уголов-

ным законодательством Российской Федерации могут привести к ущербу в размере свыше 

500 минимальных размеров оплаты труда. 

Блочные комплектные трансформаторные подстанции представляют собой отдельно 

стоящее одноэтажное здание из высокопрочного железобетона. Отличительной чертой яв-

ляется высокая прочность и долговечность корпуса в сочетании с современными архитек-

турными решениями. Конструктивное исполнение проектируемых объектов обеспечивает 

нормальную работу и безопасную эксплуатацию оборудования. 

Блочные комплектные трансформаторные подстанции состоят из одинаковых модулей. 

Каждый из модулей имеет надземную и подземную части в виде объемных железобетон-

ных конструкций. Надземная часть представляет собой устанавливаемый на приямок объ-

емный железобетонный блок, предназначенный для размещения в нем электрооборудова-

ния. Толщина стен – 200 мм. Наружные и внутренние стены зданий, перекрытия пола и по-

толка помещений объектов являются труднопреодолимым препятствием для проникнове-

ния нарушителей. 

Двери, ворота и жалюзийные решетки проектируемых объектов изготавливаются из 

оцинкованного металла. Дверные конструкции обеспечивают надежную защиту помещений 

объектов и обладают достаточным классом защиты к разрушающим воздействиям. Вход-

ные наружные двери на объектах открываются наружу. Они оборудованы одним врезным 

(накладным) и одним висячим замками. Накладной замок крепится к двери болтами. Про-

пускаемые через дверь болты закрепляются с внутренней стороны помещения при помощи 

шайб и гаек с расклепкой конца болта. Двери, ворота, жалюзийные решетки и замки имеют 

вандалозащищенное исполнение. Установка охранной сигнализации на объекте не преду-

смотрена. 

Для обеспечения безопасности эксплуатации кабельных и воздушных линий необходим 

систематический визуальный контроль целостности линий, а также проверка состояния 

полосы отвода под кабельные и воздушные линии. 

Проектируемые объекты являются объектами возможных террористических посяга-

тельств, на которых в результате совершения или угрозы взрыва, поджога или иных дей-

ствий, устрашающих население создается опасность гибели человека, причинения значи-

тельного имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких последствий, в целях 

воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями. В 

связи с этим задачей руководителей эксплуатирующей организации и эксплуатационного 

персонала является обеспечение антитеррористической защиты объектов в соответствии с 

«Типовой инструкцией по организации защиты объектов топливно-энергетического ком-
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плекса на территории Краснодарского края от террористических угроз и иных посяга-

тельств экстремистского характера» Антитеррористической комиссии Краснодарского 

края. 

Инженерно-техническая укрепленность проектируемых объектов соответствует требу-

емым классам защиты к конструктивным элементам для подгруппы БII РД 78.36.003-2002 

"Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нор-

мы проектирования по защите объектов от преступных посягательств"  
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5 ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

5.1 Общие сведения 

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» (ИТМ ГОЧС) подлежит разработке в составе 

проектной документации объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных 

установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных 

производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов 

обороны и безопасности на основании следующих документов: 

- статьи 48 (пункты 12 и 14) Градостроительного кодекса Российской Федерации  

№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г. (ред. от 23.11.2009 N 261-ФЗ); 

- пункта 32 б.1 постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе раз-

делов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. постановления Пра-

вительства РФ № 1044 от 21.12.2009 г.). 

Проектируемые объекты по данному титулу не относятся к вышеперечисленным груп-

пам, в том числе не являются опасными, согласно приложению 1 федерального закона № 

116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов» (ред. 27.12.2009 г. № 374-ФЗ). 

На основании требований СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инже-

нерно-технические мероприятия гражданской обороны. На основании вышеизложенного, 

разработка раздела ИТМ ГОЧС в составе настоящего проекта не проводилась. Однако 

в следующих подразделах текущего раздела затронуты основные аспекты темы. 

5.2 Краткое описание объекта строительства в контексте инженерно-

технических мероприятий по ГО и предупреждению ЧС 

Место расположения проектируемых объектов и описание природно-климатических 

условий района строительства приведены в разделе 1.4 настоящей пояснительной записки. 

Основные технические и технологические характеристики проектируемых объектов 

приведены в других разделах настоящей пояснительной записки. Детально проектные ре-

шения и особенности строительства описаны в отдельных разделах проекта, соответствен-

но в рабочих материалах и в проектах организации строительства. 

Уровень ответственности сооружений – II (нормальный) по ГОСТ 27751-88. 

Категория объектов по гражданской обороне в соответствии с постановлением Прави-

тельства РФ №1115 от 19.09.1998 г. «О порядке отнесения организаций к категориям по 

гражданской обороне» – некатегорированные. Рядом расположенных категорированных 

объектов нет. 

Объекты строительства расположены г. Геленджик, имеющего 3 группу по ГО, соот-

ветственно попадают в границы зон возможных опасностей: возможных сильных разруше-

ний категорированного города, возможного опасного радиоактивного заражения (загрязне-

ния), светомаскировки. 

Сведения о категориях по ГО рядом расположенных объектов; наличии защитных со-

оружений ГО и их характеристиках на территории рядом расположенных объектов; переч-

ни и места расположения рядом расположенных существующих и намечаемых к строитель-

ству потенциально опасных объектов, транспортных коммуникаций, аварии на которых 

могут привести к образованию зон ЧС;  а также остальные сведения, согласно приложению 

В СП 11-107-98 в письме Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю № 

23/12.2-3006 от 17.05.2010 г., отсутствуют. 
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Объекты проектирования, согласно постановлению Правительства Российской Федера-

ции от 01.07.1995 года № 675 "О декларации безопасности промышленного объекта Рос-

сийской Федерации" и постановлению главы администрации Краснодарского края от 

15.09.1996 г. № 464 «О порядке разработки декларации безопасности промышленного объ-

екта Краснодарского края», разработки декларации безопасности промышленного объекта 

не требуют. 

Режим функционирования – непрерывный, круглогодичный. 

Проектируемые объекты, как структурные элементы городской распределительной 

электрической сети 0,4-6 кВ, являясь основными поставщиками электрической энергии 

коммунально-бытового и административного сектора, подлежат функционированию, как в 

мирное, так и в военное время. Перемещение в другое место деятельности объектов в воен-

ное время не предусматривается, так как технически затруднено и экономически нецелесо-

образно. 

При штатном режиме функционирования эксплуатация проектируемых объектов элек-

тросетевого хозяйства 0,4-6 кВ не требует постоянного присутствия обслуживающего пер-

сонала. В мирное и военное время обслуживание и выполнение аварийно-ремонтных (ава-

рийно-восстановительных) работ проектируемых объектов производится действиями вы-

ездных бригад собственного оперативного и оперативно-ремонтного персонала РРЭС.  

Максимальная численность обслуживающего (ремонтного) персонала для трансформа-

торной подстанции 6/0,4 кВ в период эксплуатации – 3 человека. Численность персонала в 

период выполнения срочных аварийно-ремонтных работ может быть удвоена. Общая чис-

ленность обслуживающего персонала РРЭС после строительства и ввода в эксплуатацию 

проектируемых объектов остается без изменений. 

Остановка технологических процессов приема, преобразования и распределения элек-

трической энергии заключается в разрыве электрической цепи и производится путем от-

ключения соответствующих электрических установок, что само по себе не ведет к аварий-

ной ситуации и нарушению их целостности. 

Неотключаемых объектов и технологического оборудования собственных нужд на про-

ектируемых объектах нет. 

Источников водоснабжения на проектируемых объектах не предусмотрено. 

5.3 Возможные аварийные ситуации на объекте строительства 

На проектируемых объектах возможны аварийные ситуации, как техногенного харак-

тера, так и те, источниками которых являются опасные природные процессы. 

Проектируемые объекты располагаются на территории, геолого-тектоническое строе-

ние которой может привести к возникновению стихийных явлений и чрезвычайных ситуа-

ций природного характера – землетрясению силой до 9 баллов. 

В районе строительства возможны ураганные ветры, ливневые дожди (снегопады), се-

левые потоки, оползни и обледенения. Повышение уровня грунтовых вод и уровня воды в 

водоемах могут вызвать локальное подтопление участков местности. Также район характе-

ризуется повышенной грозовой активностью, что не исключает прямого попадания молнии 

в проектируемые объекты. 

Возможные аварийные ситуации техногенного характера на проектируемых объектах: 

- утечка трансформаторного масла из бака трансформатора в маслоприемник (устраня-

ется собственными силами оперативно-ремонтного персонала); 

- утечка элегаза (SF6) в атмосферу по причине нарушения герметизации запаянного ба-

ка распределительного устройства 6 кВ (устраняется собственными силами оперативно-

ремонтного персонала); 

- пожар (устраняется совместными действиями собственного оперативно-ремонтного 

персонала  и местного пожарного расчета). 
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В оборудовании трансформаторных подстанций используются в малых объемах сле-

дующие опасные вещества: 

1) Трансформаторное масло, применяемое в электроустановках в качестве электроизо-

ляционной жидкости и являющееся малоопасным продуктом - по степени воздействия на 

организм человека относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76*. 

Трансформаторное масло кроме того является пожаровзрывоопасным веществом, спо-

собным возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. В 

режиме перегрузки электротехнического оборудования трансформаторное масло может 

нагреваться до температуры воспламенения (свыше 270 ºC). 

Масса масла в одном трансформаторе ТМГ 250 кВА – 250 кг. В объемных приямках 

непосредственно под трансформаторами установлены маслоприемники, способные вме-

стить весь объем масла трансформатора. 

2) Элегаз (также гексафторид серы или шестифосфористая сера, SF6) - бесцветный, не-

токсичный, негорючий тяжелый газ, при нормальных условиях в 6 раз тяжелее воздуха, 

обладает высокими электроизолирующими и дугогасящими свойствами, высоким напряже-

нием пробоя. Элегаз не поддерживает горения и дыхания. При накоплении его в производ-

ственных помещениях может возникнуть кислородная недостаточность. 

Элегаз является малоопасным веществом - по степени воздействия на организм челове-

ка относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76*. 

Согласно пункту 8.7.2 МЭК 61936-1 «Установки электрические переменного тока 

напряжением выше 1000 В. Общие технические требования», текст которого является со-

ставной частью проекта национального стандарта РФ, возможная концентрация элегаза не 

достигает опасных для жизнедеятельности человека значений и нет необходимости органи-

зации искусственной (принудительной)  вентиляции в объемных приямках, т.к. объем газа 

меньше 10% от объема приямка: объем элегаза в баке RM-6 (на четыре функции) - 0,44 м3 

при избыточном давлении 0,2 бар (или 0,53 м3 при нормальном давлении 1 бар), что при 

внутреннем объеме кабельного приямка 7,36 м3, составляет 7% (журнал «Новости Элек-

тротехники №6 (60) 2009. Приложение Вопрос-Ответ). 

Транспортная инфраструктура района развитая, в условиях городской застройки, что не 

требует организации путей подъезда к проектируемым объектам, расположенным в основ-

ном на открытых неогороженных территориях улиц общего пользования. Транспортные 

схемы с указанием путей подъезда приведены в проекте организации строительства. 

Существующие транспортные пути позволяют реализовать безопасную эвакуацию пер-

сонала и подвод сил и средств для ликвидации последствий аварий. 

Настоящим проектом предусматриваются дополнительные технические и организаци-

онные мероприятия по предупреждению (исключению) аварийных ситуаций и обеспече-

нию требуемого уровня надежности (см. раздел 1.9 настоящей пояснительной записки), 

пожарной безопасности (см. раздел Перечень мероприятий по обеспечению пожарной без-

опасности, том 5.2) и комплексной безопасности (см. соответствующий раздел настоящей 

пояснительной записки) проектируемых объектов. 

Устранение последствий аварий и восстановление работоспособности проектируемых 

объектов в кратчайшее время предусматривается обеспечить за счет ремонтопригодности 

применяемых электротехнического оборудования и устройств. 

Используемые в проекте технические решения позволяют исключить возможные ава-

рийные ситуации либо свести к минимуму их последствия. 

Место расположения проектируемого объекта и описание природно-климатических 

условий района строительства приведены в разделе 1.4 настоящей пояснительной записки. 
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6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Общие требования 

Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в соот-

ветствии с требованиями и указаниями проекта организации строительства (ПОС), проек-

тами производства работ (ППР), действующими нормативными документами. 

Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться в 

соответствии с ГОСТ 12.3.009-79 и ПБ 10-382-00 «Правилами устройства и безопасность 

эксплуатации грузоподъемных кранов», а так же руководствоваться «Правилами техники 

безопасности для предприятий автомобильного транспорта». 

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных стан-

дартов и технических условий на них. 

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в 

полном объеме соответствовать требованиям главы 1.2 ПОТ Р М-016-2001 и иметь при себе 

удостоверения установленной формы (приложение №2,3 к ПОТ Р М-016-2001) и быть 

обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ.  

В случае необходимости, персонал должен иметь соответствующие разрешения на вы-

полнение специальных работ (верхолазные, сварочные и др.). 

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с тре-

бованиями п.1.3.5 ПОТ Р М-016-2001, в сопровождении оперативного персонала заказчика. 

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой техноло-

гической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. Завершение пред-

шествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения после-

дующих. 

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и 

других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

6.2 Электробезопасность 

Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания БКТП, являются: 

1. Применение в РУ ВН современного электрооборудования, токоведущие части кото-

рого недоступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке 

наличия напряжения и фазировке и имеют надёжную, с видимым положением заземляю-

щих контактов систему заземления. 

2. Применение в РУ 0,4 кВ сборок, токоведущие части которых ограждены, а операции 

по замене предохранителей производятся с помощью специальных изолирующих ручек. На 

сборке имеется стационарная система заземления сборных шин. 

3. Выполнение доступной для осмотра системы заземления металлических конструк-

ций, на которых установлено электрооборудование. Внутренний контур заземления имеет 

места для присоединения переносных заземлений при проведении испытаний и измерений. 

4. Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования внутри и снаружи 

помещения; установка соответствующих плакатов на дверях и барьере в отсеке трансфор-

матора; наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских наименований 

присоединений. 

5. Наличие в каждом БТП ящиков собственных нужд, которые обеспечивают безопас-

ное подключение измерительных приборов и приборов переносного освещения напряжени-

ем 12 или 220 В. БТП укомплектованы резиновыми диэлектрическими ковриками для отсе-

ка РУ и переносной деревянной подставкой, которая используется при замене ламп осве-

щения, расположенных над дверью на высоте 2,2 м. 
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6.3 Пожарная безопасность 

Настоящий подраздел разработан в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и описы-

вает базовые требования к организации пожарной безопасности проектируемых объектов. 

Для обеспечения мероприятий пожарной безопасности на этапе проектирования учтены 

требования СП 13130.2009 «Системы противопожарной защиты», ПУЭ и других норматив-

ных документов. 

При выборе места установки 2БКТП 6/0,4 кВ учтены противопожарные разрывы от 

подстанции до производственных и промышленных зданий и сооружений, а также жилых и 

общественных зданий в соответствии с требованиями СП 4.13130.2009 «Системы противо-

пожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», 

ПУЭ пункт 4.2.77 таблица 7.3.13 ПУЭ. 

Учитываются требования СП 13130.2009 «Системы противопожарной защиты», ПУЭ и 

других нормативных документов к дорогам, въездам (выездам) и проездам на территории 

объекта.  

Так же при выборе места установки 2БКТП учтены расстояния от трубопроводов и ин-

женерных сетей в зависимости от условий прохождения трассы (плотности застройки, зна-

чимости зданий и сооружений, рельефа местности, сохранности трубопровода и пр.) и 

необходимости обеспечения безопасности, но не менее значений, указанных в  

СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям», ПУЭ пункт 4.2.77 таблица 7.3.13 ПУЭ. 

Пожарная безопасность 2БКТП обеспечивается при изготовлении применением в кон-

струкции несущих бетонных элементов, относящихся ко II степени огнестойкости зданий 

подстанций с предельным значением огнестойкости R-90, согласно таблицы 4  

СНиП 21-04-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", а незащищенные металли-

ческие двери, ворота, вентиляционные решетки и элементы перекрытия находятся в преде-

лах значений огнестойкости R-15 и е-15, что соответствует требованию пункта 5.18,  

СНиП 21-04-97, т.е. в случаях, когда минимальный требуемый предел огнестойкости кон-

струкций указан R-15 (R-15, RE I 15), допускается применять незащищенные стальные кон-

струкции независимо от их фактического предела огнестойкости. 

Двери в помещениях установлены по ходу эвакуации.  

Противопожарные средства и инвентарь установлены в 2БКТП в соответствии с мест-

ными инструкциями, согласованными органами Государственного пожарного надзора. На 

основании пункта 4.2.76 ПУЭ здания подстанции 2БКТП должны быть II степени огнестой-

кости.  

В качестве первичных средств пожаротушения предполагается использовать углекис-

лотные огнетушители типа ОУ-5, предназначенные для тушения электроустановок находя-

щихся под напряжением до 10 кВ. 

Пожарная безопасность 2БКТП обеспечивается применением оборудования, исключа-

ющего возгорание и препятствующего распространению огня, отключающего основного 

оборудование в случае возникновения внештатной ситуации. 

Проектируемая к использованию кабельная продукция имеет изоляцию, не распростра-

няющую горение.  

По Перечню помещений и зданий энергетических объектов РАО "ЕЭС России" с ука-

занием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности РД 34.03.350-98, в проектиру-

емой 2БКТП присутствуют следующие категории помещений: отсек трансформатора – В1, 

отсек распредустройств – В4, объемный приямок – В2. 

Согласно ПУЭ и СП 5.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирова-

ния» наличие пожарной сигнализации в 2БКТП необязательно. 



 

  
В

за
м

. и
н
в.

 №
  

П
од

п
. и

 д
ат

а 

 

И
н
в.

№
п
од

л.
 

 

      
90-2019-ПЗ 

Лист 

      
26 

Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 

 

В соответствии с Перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации в об-

ласти пожарной безопасности на территории РФ от 07.08.2002 г., трансформаторные под-

станции типа 2БКТП мощностью до 1250 кВА производимые по ТУ 3412-006-03989721-03 

не подлежат обязательной сертификации в области пожарной безопасности (письмо № 

43/ОС/392 от 25.02.2005 Органа по сертификации «Пожтест» ФГУ ВНИИПО МЧС России). 

При проведении строительно-монтажных работ и при эксплуатации объектов проекти-

рования следует обеспечивать выполнение требований пожарной безопасности согласно 

ППБ 01-03 и других нормативных документов, утвержденных в установленном порядке. 

Также следует соблюдать технику безопасности при проведении сварочных работ и работ с 

открытым огнем. 

Пожарная безопасность трансформаторных подстанций обеспечивается применением 

несгораемых конструкций, их заземлением и автоматическим отключением токов коротких 

замыканий. Линии электроснабжения потребителей по стороне 0,4 кВ имеют плавкие 

вставки, рассчитанные от параметров кабеля и заявленной мощности, что предотвращает 

возникновение пожара при коротких замыканиях. 

 При проведении монтажных работ машинами и механизмами на территориях опасных 

в пожарном отношении, руководитель обязан предупредить об этом обслуживающий пер-

сонал, запретить курить и пользоваться открытым огнем и не допускать искрообразования.  

В диспетчерской службе должны быть противопожарные инструкции, согласованные с 

местной пожарной инспекцией. При возникновении пожара необходимо снять напряжение 

с электрооборудования. При тушении пожара следует применять углекислотные или по-

рошковые огнетушители.  

Территорию, прилегающую к электросетевым объектам, необходимо периодически 

расчищать от кустарников и деревьев и содержать в безопасном в пожарном отношении 

состоянии; следует поддерживать установленную проектом ширину просек и проводить 

обрезку деревьев, для обеспечения подъездов техники. 

При производстве строительных работ не допускается перегораживать дороги, проезды 

и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, 

используемые для проезда пожарной техники. 
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7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружа-

ющей среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с 

эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, 

на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматри-

ваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству 

природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проек-

тируемых объектов и охраны здоровья населения. 
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8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуата-

ции и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сель-

ском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны 

предусматриваться мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности. 

На проектируемых объектах используются следующие мероприятия: 

 перевод сети с напряжения 6 кВ на напряжение 10 кВ в качестве основного напря-

жения распределительной сети; 

 снижение  длины воздушных линий электропередачи для ВЛ (КЛ)-0,4 кВ не более 

0,5 км от центра питания до наиболее удаленной точки и 2 км суммарной длины ВЛ-

0,4 кВ, в городской и сельской местности протяженность ВЛ (КЛ) варьируется в за-

висимости от типа применяемой конструкции ТП; 

 использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях 

напряжением 0,4-10 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту 

нагрузок в течение всего срока службы; 

 внедрение нового, более экономичного, электрооборудования, в частности, распре-

делительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потеря-

ми холостого хода, встроенных в КТП и ЗТП конденсаторных батарей;  

 применение герметичных масляных или заполненных жидким негорючим диэлек-

триком трансформаторов с уменьшенными удельными техническими потерями 

электроэнергии и массогабаритными параметрами; 

 внедрение регулируемых компенсирующих устройств (управляемых шунтируемых 

реакторов, статических компенсаторов реактивной мощности) для оптимизации по-

токов реактивной мощности и снижения недопустимых или опасных уровней 

напряжения в узлах сетей; 

 строительство новых линий электропередачи и повышение пропускной способности 

существующих линий для выдачи активной мощности от «запертых» электростан-

ций для ликвидации дефицитных узлов и завышенных транзитных перетоков;  

 установка и ввод в работу автоматических регуляторов источников реактивной 

мощности; 

 замена измерительных трансформаторов тока (ТТ) на ТТ с литой или элегазовой 

изоляцией и иметь не менее трех вторичных обмоток с улучшенными характеристи-

ками (для напряжения выше 1 кВ) и с номинальными параметрами, соответствую-

щими фактическим нагрузкам; 

 обеспечение работы измерительных трансформаторов и электросчетчиков в допу-

стимых условиях (отсутствие недогрузки первичных цепей ТТ, перегрузки вторич-

ных цепей ТТ и ТН, обеспечение требуемых температурных условий, устранение 

вибраций оснований счетчиков и т.д.); 

 установка настраиваемых автоматов по отключению нагрузки сверх заявленной по-

требителями; 

 пломбирование приборов учета современными пломбами. 
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9. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

При разработке проектной и рабочей документации использованы следующие норма-

тивные документы: 

1. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 22.06.2013 N 360) О составе разделов проектной документации и тре-

бованиях к их содержанию. 

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2006 г. 

3. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей (с 

изменениями и дополнениями от 29.06.1999 N213). 

4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6). 

5. СП 48.13330.2011 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ 

РЕДАКЦИЯ СНиП 12-01-2004 (от 20.05.2011). 

6. ВСН 33-82. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организа-

ции строительства. Электроэнергетика. 

7. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. 

8. ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации. 

9. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ (с изм., внесенными 

Федеральным законом от 30.12.2012 N 294-ФЗ);  

10. СНиП 2.07.01.89*  Градостроительство планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. 

11. Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напря-

жением 0,4-20 кВ. АО «Росэп» 1999 г. 

12. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. 

13. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

14. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 

15. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных ли-

ний электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (постанов-

ление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.). 

16. Руководящие материалы по проектированию №14278тм-т1. Нормы отвода земель 

для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. 

17. Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-

мельных участков, расположенных в границах таких зон». 

18. СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооруже-

ний и промышленных коммуникаций. 

19. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. 

20. ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок. 

21. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, 

глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности». 

22. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-

изводство, глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы». 

23. РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропе-

редачи и производстве электромонтажных работ. 

24. ГОСТ 12.3.009-76* Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-

разгрузочные Общие требования безопасности. 

25. ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кра-

нов. 

consultantplus://offline/ref=A211640A42F552735F3203B9F8C75C9AB7089900CE49D7D814E38E69y2G
consultantplus://offline/ref=5EDA13C70B1E4AEE05D9FC85C14A5632AF694C2487A03697AA3F76BE788118B61C9D17334800FDD1t52AG
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26. ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросвароч-

ные. Требования безопасности. 

27. Федеральный закон от 27.12.2009 года № 347-ФЗ «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений». 

28. Федеральный закон от 22.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о без-

опасности низковольтного оборудования». 

29. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности». 

30. ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

31. ГОСТ 12.1.030-81* ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление. 

32. ГОСТ 12.2.007.0-75* ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования без-

опасности. 

33. ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Совместимость технических средств электро-

магнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. 

Нормы и методы испытаний. 

34. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабже-

ния общего назначения. 

35. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные положения. Термины и опреде-

ления. 

36. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 

37. СНиП 23-01-99 Строительная климатология. 

38. СНКК 20-303-2002 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки. 

39. СНКК 22-301-2000 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Строительство в сейсмических районах Краснодарского края 

40. СНиП Н-23-81* Стальные конструкции. 

41. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, кон-

структивные элементы и размеры. 

42. ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетон-

ных конструкции. 

43. СНиП 3.03.01-87 (ред. 2003г.) Несущие и ограждающие конструкции. 

44. ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия. 

45. ГОСТ 103-2006. Полоса стальная горячекатаная. Сортамент. 

46. ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент 

47. ГОСТ 19903-74* Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. 

48. ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструк-

ций. 

49. РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства 

охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посяга-

тельств. 

50. Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001г. (ред. 

05.04.2013г.) 

51. Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.(ред. 07.05.2013г.) 

52. Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.  

53. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (Редакция на 

10.01.2003 г.) № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. 

54. СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязне-

ния». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 19 от 

25.07.2001г. 
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Приложение А 

Документация ООО «ИСК «АТЛАН»  
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Приложение Б  

Задание на проектирование 
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инвестиционно-строительная компания

Общество с ограниченной ответственностью
"Инвестиционно-строительная компания "АТЛАН"

Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно -
пристроеной подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое

присоединение №5-38-19-0087

2ТП, КЛ-10 кВ

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

КЛ-10 кВ. Рабочие материалы

90-2019-ЭС

Том 2



инвестиционно-строительная компания

Общество с ограниченной ответственностью
"Инвестиционно-строительная компания "АТЛАН"

Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно -
пристроеной подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое

присоединение №5-38-19-0087

2ТП, КЛ-10 кВ

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

КЛ-10 кВ. Рабочие материалы

90-2019-ЭС

Генеральный директор Сарбашев Х.Р.



Вз
ам

.и
нв

. N
По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.
 N

 п
од
л.

Обозначение Наименование Примечание

Титульный лист

90-2019-С1 Содержание тома 1

90-2019-СП Состав проекта

90-2019-ЭС-ПЗ Пояснительная записка

Приложения:

1. Документация «ООО "ИСК" "АТЛАН"
АТЛАН-Кубань»
2. Техническое задание на проектирование, выданное
ОАО «НЭСК-электросети»

Чертежи:

90-2019-ЭС
Комплект чертежей согласно "Ведомости рабочих
чертежей основного комплекта" на листе 1 "Общие
данные"

16 листов

Прилагаемые документы:

90-2019-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов 1 лист

90-2019-ЭС.ВР Ведомость работ 2 листа

90-2019-С1
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. 08.19

Содержание тома 1

Стадия Лист Листов
Проверил 08.19 Р 1
Н.контр. 08.19

Утвердил 08.19
инвестиционно-строительная компания

Ларионов
Сипко

Ларионов

Нарубин
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90-2019-СП
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Нарубин 08.19

Состав проекта

Стадия Лист Листов
Проверил Сипко 08.19 Р 1
Н.контр. Ларионов 08.19

Утвердил Ларионов 08.19

Номер
тома Обозначение Наименование Примечание

1 90-2019-ЭС 2БКТП, КЛ-10 кВ

2 90-2019-СД Сметная документация



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

90-2019-ЭС
Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной

подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое
присоединение №

5-38-19-0087
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Нарубин
08.19

КЛ-10 кВ. Рабочие материалы
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Сипко

08.19
Р

1
12

Н.контр
Ларионов

08.19

Общ
ие данные

Утвердил
Ларионов

08.19
инвестиционно-строительная ком

пания

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист
Наименование

Примечание

1
Общ

ие данные

2
Условные обозначения

3
Схема однолинейная

4
Ситуационный план

5
План установки 2ТП. План трассы КЛ-10 кВ

6
Таблица кабельных траншей и объемы земляных работ

7
Пересечение двух кабельных линий в земле

8
Пересечение Кабельной линии с трубопроводом

9
Прокладка кабельной линии открытым способом при пересечении с автодорогой

10
Уплотнение кабеля в трубе

11
Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение.
Вариант 3.

12
Восстановление поверхности

13
Кабельный журнал

14
Профиль ГНБВедомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение
Наименование

Примечание

Ссылочные документы:

А5-92
Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях.
Выпуск 1

Прилагаемые документы:

90-2019-ЭС.С
Спецификация оборудования и материалов

90-2019-ЭС.ВР
Ведомость работ

90-2019-ЭС.ВПР
Ведомость пусконаладочных работв

Общ
ие данные.

Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями технического задания на проектирование
"Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на
технологическое присоединение №

5-38-19-0087", выданного АО "НЭСК-электросети".
Технические решения и оборудование использованные в рабочем проекте обладают патентной чистотой и не нарушают

действующ
ее в Российской Ф

едерации патенты (сертификаты) исключительного права.
Данным  комплектом  рабочих чертежей запроектированы:

- блочная комплектная трансформаторная подстанция 2ТП-10/0,4 (В/Н), производства ООО «Кубаньэлектрощ
ит»;

- кабельная линия 10 кВ (КЛ) АПвПУ2нг-10кВ 1х300 мм² с изолированными проводами для подключения проектируемой 2ТП.
1.

Проект выполнен на основании Задания на проектирование, выданного ОАО «НЭСК-электросети».
2.

Климатические условия района строительства:
- по нормативному ветровому давлению - IV;
- по нормативной толщ

ине стенки гололёда - III.
      - группа грунтов - II.

3.
Проектируемая 2ТП подключается кабелем марки АПвПУ2нг-10кВ сечением 1х300 мм² .

4.
В проектируемую 2ТП устанавливается 2 трансформатора ТС-1600 кВА и 2 трансформатора ТС-1000 кВА.

5.
В камерах трансформатора предусмотрена естественная и принудительная вентиляция.

6.
В проектируемой 2ТП предусмотрена установка охранной сигнализации и видеонаблюдения в помещ

ениях
РУ-10/0,4 кВ, а так же освещ

ение отсеков (РУ-0,4 кВ, силового трансформатора, кабельного приямка). Для
спуска в кабельный приямок предусмотрена лестница.

7.
В РУ-10 кВ предусмотрено 11 ячеек КСО. В линейных ячейках предусиотрены ВН.

8.
В 4-х ячейках трансформаторов установлены вакуумные выключатели и МПРЗ.

9.
РУ-0,4 кВ выполнено двумя отдельными помещ

ениями.
10.

В РУ-0,4 кВ от ТС-1000 кВА и в РУ-0,4 кВ от ТС-1600 кВА проектируемой 2ТП предусмотрена установка
компактных КРУ НН с вводным выключателем нагрузки, вертикальным расположением трёхполюсных
рубильников-предохранителей с общ

им приводом на три фазы.
11.

Предусмотрена установка АВР с моторным приводом и возможностью ручного управления на две секции шин
РУ-0,4 кВ.

12.
В РУ-0,4 кВ 2БКТП предусмотрена установка узлов технического учета со счётчиком
"КАСКАД-32-МТ-W

32-A0.5R1-230-5-10A-T-RS485-RF433/1-LNOQ2V3", УСПД SЬ160-02M/150 в комплекте с
радиомодемом МИРТ-145 и всенаправленной антенной 433 Mhz с усилением 10-15 dbi. Так же предусмотрена
установка измерительных трансформаторов тока ТШ

П-0,66, клас точности 0,5S.
13.

Пременены соеденительные муфты типа СТп и концевые муфты производства Raychem.
14.

На всех высоковольтных выходах предусмотрена установка УТКЗ (Alpha-E или аналог) с функцией самовозврата.
15.

Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ
:

- заземление 2ТП;        
16.

2ТП представляет собой готовое изделие. Все монтируемое в заводских условиях электрооборудование 2ТП
проходит наладку и испытания в электротехнической лаборатории завода в объеме соответствующ

их
требований главы 1.8 ПУЭ «Нормы приемо-сдаточных испытаний».

17.
Основные пояснения приведены на соответствующ

их чертежах.
18.

Подключение оборудования выполнить по системе заземления TN-C-S в соответствии с ПУЭ-7.
19.

Обеспечить надежное соединение всех металлических частей оборудования и конструкций с контуром
заземления. Обеспечить защ

иту контактных соединений в цепи заземления от механических воздействий и
воздействия окружающ

ей среды.
20.

Для защ
иты обслуживающ

его персонала от поражения электрическим током все металлические, нормально
нетоковедущ

ие части электрооборудования, подлежат защ
итному заземлению. Для заземления корпусов

электрооборудования используются нулевые защ
итные жилы кабелей и специально проложенный контур

заземления.
21.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующ

их на территории Российской Ф
едерации, и

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных
рабочими чертежами мероприятий.

22.
При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно списка в
пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки»
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90-2019-ЭС
Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной

подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое
присоединение №5-38-19-0087Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разраб. Нарубин 08.19
КЛ-10 кВ. Рабочие материалы

Стадия Лист Листов
Проверил Сипко 08.19

Р 2Н.контр Ларионов 08.19

Условные обозначения
Утвердил Ларионов 08.19

инвестиционно-строительная компания

Условные обозначения

Т3; 1, 2, 3, 7
3тр. п/э 160мм 1,2
L=30 м

-----

Тип траншеи; позиция по ведомости пересечений и сближений

Труба полиэтиленовая с
указанием диаметра и
количества труб

Глубина прокладки проектируемого
кабеля

Длина трубы в метрах Глубина прокладки пересекаемой
существующей коммуникации
Обозначение коммуникаций:
тепл. - теплопровод
вод. - водопровод
кан. - канализация
газ. - газопровод
каб. - кабель
к.с. - кабель связи
въезд - въезд к жилому дому
а/д - автодорога
ж/д - железная дорога
оп - сближение с опорой

- проектируемая кабельная линия 10 кВ в траншее

- проектируемая кабельная линия 10 кВ в траншее в трубе

- проектируемая 2ТП

- Существующая ТП

543
СРВводЛиния

876
ЛинияВводСВ

12
Тр.2

91011
ЛинияТр.3Тр.1Тр.4

Тр.4 Тр.3
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90-2019-ЭС
Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной

подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое
присоединение №5-38-19-0087Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разраб. Нарубин 08.19
КЛ-10 кВ. Рабочие материалы

Стадия Лист Листов
Проверил Сипко 08.19

Р 4Н.контр Ларионов 08.19

Ситуационный план
Утвердил Ларионов 08.19

инвестиционно-строительная компания



ГНБ 21
2 тр.п/э160 мм
(1 резерв)

4,5

L=91 м

кан.-5,0
кан.-5,0
газ.-1,4
вод.-1,7
кан.-0,8
к.с.-1,0
кан.-2,5
газ.-1,4
тепл.-1,5
вод.-1,6
каб.-0,9
каб.-1,1
кан.-1,7

Линия совмещ
ения с листом 5.2

Линия совмещ
ения с листом 5.16м

90-2019-ЭС

Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной
подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое

присоединение №
5-38-19-0087

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Нарубин

02.19
2БКТП, КЛ-10 кВ

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Сипко
02.19

Р
5.1

10
Н.контр

Ларионов
02.19

План установки 2БКТП.
План трассы КЛ-10кВ

Утвердил
Ларионов

02.19
инвестиционно-строительная ком

пания

Ю C

В
З

М (1 : 500)

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.



ГНБ19
2 тр.п/э160 мм
(1 резерв.)

2

L=9 м
к.л.-0,8
газ.-1,4

ГНБ 18
2 тр.п/э160 мм
(1 резерв)

2

L=50 м

вод.-1,4
газ.-1,3
а/д

кан.-3,5
кан.-3,2
газ.-1,3
к.с.-0,7

ГНБ20
2 тр.п/э160 мм
(1 резерв.)

1,1

L=9 м
к.с.-0,9
въезд

Т3
1 тр.п/э160 мм

0,9
L=3,52 м

въезд

Линия совмещ
ения с листом 5.2

Линия совмещ
ения с листом 5.1

Линия совмещ
ения с листом 5.3

Линия совмещения с листом 5.5
Линия совмещения с листом 5.2

Т3
1 тр.п/э160 мм

0,9

L=9,23 м
каб.-0,8
вод.-1,1

6,8м

6,7м

4,7м

2,8м

4,9м

7,9м

7,3м

6,9м

ГНБ 17
2 тр.п/э160 мм
(1 резерв)

2

L=43 м

вод.-1,4
газ.-1,3
а/д

кан.-3,5
кан.-3,2
газ.-1,3
к.с.-0,7

ГНБ4
3 тр.п/э160 мм
(1 резерв.)

2

L=24
въезд
газ.-1,2

ГНБ3
3 тр.п/э160 мм
(1 резерв.)

2,3

L=17 м
въезд
газ.-1,2

90-2019-ЭС

Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной
подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое

присоединение №
5-38-19-0087

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Нарубин

02.19
2БКТП, КЛ-10 кВ

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Сипко
02.19

Р
5.2

10
Н.контр

Ларионов
02.19

План установки 2БКТП.
План трассы КЛ-10кВ

Утвердил
Ларионов

02.19
инвестиционно-строительная ком

пания

Ю C

В
З

М (1 : 500)

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.



Т3
2 тр.п/э160 мм 1,7

L=1,91 м газ.-1,2

ГНБ1
3 тр.п/э160 мм
(1 резерв) 1,5

L=5 м
въезд
газ.-1,2
кан.-1,8

Т3
3 тр.п/э160 мм 1,3

L=1,8 м кан.-1,3

Линия совмещения с листом 5.3

Линия совмещения с листом 5.4

Линия совмещения с листом 5.2

3,4м

3,9м

3,5м

2,1м

8,4м1,7м

7,7м

5,6м

3,3м

Т3
2 тр.п/э160 мм 1,7

L=6,04 м газ.-1,2

Т3
2 тр.п/э160 мм 0,9

L=7 м въезд.

ГНБ3

ГНБ2
3 тр.п/э160 мм
(1 резерв) 1,7

L=13 м въезд
газ.-1,2

7,1м

90-2019-ЭС

Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной
подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое

присоединение №5-38-19-0087Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Нарубин 02.19

2БКТП, КЛ-10 кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Сипко 02.19
Р 5.3 10Н.контр Ларионов 02.19

План установки 2БКТП.
План трассы КЛ-10кВ

Утвердил Ларионов 02.19
инвестиционно-строительная компания
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ГНБ 22
4 тр.п/э160 мм
(2резерв)

4,5

L=50 м
а/д

кан.-1,8
Линия совмещ

ения с листом 5.3
3м

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

90-2019-ЭС

Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной
подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое

присоединение №
5-38-19-0087

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Нарубин

02.19
2БКТП, КЛ-10 кВ

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Сипко
02.19

Р
5.4

10
Н.контр

Ларионов
02.19

План установки 2БКТП.
План трассы КЛ-10кВ

Утвердил
Ларионов

02.19
инвестиционно-строительная ком

пания

Ю C

В
З

М (1 : 500)



ГНБ 8
2 тр.п/э160 мм
(1 резерв)

2,2

L=27 м
к.с.-0,6
газ.-1,4
вод.-1,1

ГНБ 7
2 тр.п/э160 мм
(1 резерв)

2

L=52 м

вод.-0,8
к.с.-0,8
вод.-1,0
кан.-1,1
к.с.-0,8
вод.-0,8

ГНБ 6
2 тр.п/э160 мм
(1 резерв)

2

L=38 м

кан.-1,1
вод.-1,5
газ.-1,4
к.с.-0,7
вод.-1,1
вод.-1,0
вод.-1,9
газ.-1,4
вод.-1,3

ия с листом 5.5

Линия совмещения с листом 5.6

Линия совмещения с листом 5.2

0,3м

1м

4,7м

ГНБ 5
2 тр.п/э160 мм
(1 резерв)

2,5

L=17 м

к.с.-0,8
каб.-0,8
а/д

газ.-1,4
кан.-2,8
вод.-1,1

90-2019-ЭС

Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной
подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое

присоединение №
5-38-19-0087

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Нарубин

02.19
2БКТП, КЛ-10 кВ

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Сипко
02.19

Р
5.5

10
Н.контр

Ларионов
02.19

План установки 2БКТП.
План трассы КЛ-10кВ

Утвердил
Ларионов

02.19
инвестиционно-строительная ком

пания

Ю C

В
З

М (1 : 500)

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.



ГНБ 11
2 тр.п/э160 мм
(1 резерв) 2,2

L=28 м вод.-1,0
вод.-1,2

Т3
1 тр.п/э160 мм 1,2

L=2,19 м вод.-0,7

ГНБ 9
2 тр.п/э160 мм
(1 резерв) 2,1

L=13 м

вод.-1,6
каб.-0,8
каб.-0,8
газ.-1,4
кан.-3,5
вод.-1,4
каб.-1,1

Линия совмещения с листом 5.7

Ли
ни
я 
со
вм

ещ
ен
ия

 с
 л
ис
то

м 
5.
5

3,
8м2,

3м

1,8м

2,5м

ТЗ

1 тр.п/э160 мм 0,9

L=10,92 въезд

ГНБ 10
2 тр.п/э160 мм
(1 резерв) 2

L=6 м а/д
вод.-1,2

90-2019-ЭС

Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной
подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое

присоединение №5-38-19-0087Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Нарубин 02.19

2БКТП, КЛ-10 кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Сипко 02.19
Р 5.6 10Н.контр Ларионов 02.19

План установки 2БКТП.
План трассы КЛ-10кВ

Утвердил Ларионов 02.19
инвестиционно-строительная компания

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис
ь 
и 
да

та
Ин

в.
 N

 п
од
л.

Ю

C

ВЗ

М (1 : 500)



ГНБ 13
2 тр.п/э160 мм
(1 резерв) 3

L=33 м

вод.-1,6
к.с.-0,8
вод.-1,0
а.д.

кан.-2,0
каб.-1,0
каб.-1,0

ГНБ 12
2 тр.п/э160 мм
(1 резерв) 2,5

L=51 м

вод.-1,0
а.д.

кан.-1,5
вод.-1,2
к.с.-0,6

Линия совмещения с листом 5.6

Линия совмещения с листом 5.8

ия с листом 5.7

5,6м

6,4м

1,9м

ТЗ

1 тр.п/э160 мм 0,9

L=7,14 вод.-1,4

ТЗ

1 тр.п/э160 мм 0,9

L=5,46 въезд.

ТЗ

1 тр.п/э160 мм 0,9

L=7,4 вод.-0,6

ТЗ

1 тр.п/э160 мм 0,9

L=5,53 к.л.-1,2

90-2019-ЭС

Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной
подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое

присоединение №5-38-19-0087Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Нарубин 02.19

2БКТП, КЛ-10 кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Сипко 02.19
Р 5.7 10Н.контр Ларионов 02.19

План установки 2БКТП.
План трассы КЛ-10кВ

Утвердил Ларионов 02.19
инвестиционно-строительная компания

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис
ь 
и 
да

та
Ин

в.
 N

 п
од
л.

Ю

C

ВЗ

М (1 : 500)



Т3
1 тр.п/э160 мм 0,9

L=11,92 м вод.-1,2

Т3
1 тр.п/э160 мм 1,5

L=4,94 м вод.-1,0

Т3
1 тр.п/э160 мм 1,7

L=6,26 м вод.-1,2
кан.-1,1

Т3
1 тр.п/э160 мм 1,3

L=32,87 м вод.-1,3

Линия совмещения с листом 5.

Линия совмещения с листом 5.7

Линия совмещения с листом 5.9

3,1м

5,9м

5,6м

6м

5,9м

ГНБ 14
2 тр.п/э160 мм
(1 резерв.) 2

L=12 м а/д
вод.-1

90-2019-ЭС

Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной
подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое

присоединение №5-38-19-0087Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Нарубин 02.19

2БКТП, КЛ-10 кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Сипко 02.19
Р 5.8 10Н.контр Ларионов 02.19

План установки 2БКТП.
План трассы КЛ-10кВ

Утвердил Ларионов 02.19
инвестиционно-строительная компания

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис
ь 
и 
да

та
Ин

в.
 N

 п
од
л.

Ю

C

ВЗ

М (1 : 500)



Т3
1 тр.п/э160 мм 0,9

L=3,08 м въезд.

Т3
1 тр.п/э160 мм 0,9

L=5,37 м въезд.

Т3
1 тр.п/э160 мм 1,5

L=1,56 м вод.-1,0

Т3
1 тр.п/э160 мм 1,5

L=1,5 м вод.-1,0

Линия совмещения с листом 5.8

Линия совмещения с листом 5.10

я совмещения с листом 5.9

5,9м

6м

5,9м

3,8м

7м

1,7м

ГНБ 15
2 тр.п/э160 мм
(1 резерв.) 2,3

L=30 м

а/д
вод.-1
газ.-1,2
вод.-1

90-2019-ЭС

Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной
подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое

присоединение №5-38-19-0087Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Нарубин 02.19

2БКТП, КЛ-10 кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Сипко 02.19
Р 5.9 10Н.контр Ларионов 02.19

План установки 2БКТП.
План трассы КЛ-10кВ

Утвердил Ларионов 02.19
инвестиционно-строительная компания

Вз
ам

.и
нв

. N
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и 
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ТЗ
2 тр.п/э160 мм
(1 резерв) 1,2

L=13 м

кан.-0,5
кан.-0,5
газ.-1,6
к.с.-0,7
вод.-0,9

ГНБ 16
2 тр.п/э160 мм
(1 резерв) 1,4

L=23 м

кан.-1,0
вод.-0,9
вод.-1,1
кан.-0,9

Т3
1 тр.п/э160 мм 1

L=6,33 м кан.-2,0

Т3
1 тр.п/э160 мм 0,9

L=1,14 м въезд.

Т3
1 тр.п/э160 мм 1,5

L=10,85м
к.с.-0,6
вод.-1,0
к.с.-0,6

Т3
1 тр.п/э160 мм 1,2

L=1,5 м каб.-0,7

Т3
1 тр.п/э160 мм 1,2

L=4 м ввод
каб.-0,7

Линия совмещения

Линия совмещения с листом 5.9

5,2м

1,8
м

2,2м

90-2019-ЭС

Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной
подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое

присоединение №5-38-19-0087Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Нарубин 02.19

2БКТП, КЛ-10 кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Сипко 02.19
Р 5.10 10Н.контр Ларионов 02.19

План установки 2БКТП.
План трассы КЛ-10кВ

Утвердил Ларионов 02.19
инвестиционно-строительная компания

Вз
ам
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. N
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и 
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 90-2019-ЭС
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   90-2019-ЭС



П
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   90-2019-ЭС



П
ривязан
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   90-2019-ЭС



Привязан л. 10    90-2019-ЭС



Привязан л. 11    90-2019-ЭС



Тип I

Тип III

150

100
150

100

Тип II

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

100

80100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Мелкозернистый асфальтобетон марки I
  по ГОСТ 9128-84*                           - 40 мм
- Крупнозернистый асфальтобетон марки II
  по ГОСТ 9128-84*                           - 50 мм
- Щ

ебень рядовой М=600 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 20-40 мм      - 200 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

- Бетонные тротуарные плиты "Брусчатка"
  по ГОСТ 17608-91                           - 50 мм.
- Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-85,
  стабилизированный 10%

 цемента          - 50 мм.
- Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-85  - 70 мм.
- Уплотненный местный грунт

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Мелкозернистый асфальтобетон марки I
  по ГОСТ 9128-84*                           - 50 мм.
- Щ

ебень рядовой М=300 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 40-60 мм        - 150 мм.
- Уплотненный местный грунт

100

80100

Тип IV

150

100
150

100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Бетон кл. В30, W
6, F50                    - 250 мм

- Бетон кл. В7,5                             - 100 мм
- Щ

ебень рядовой М=600 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 20-40 мм      - 200 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

Тип V

150

100
150

100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Бетон кл. В30, W
6, F50                    - 200 мм

- Бетон кл. В7,5                             - 100 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
Тип

  Автостоянки, автодороги, проезды                                I
  Тротуары и пешеходные дорожки                                  II
  Площ

адки для игр и отдыха                                       III
  Автостоянки, автодороги, проезды (бетонное покрытие)         IV
  Тротуары и пешеходные дорожки   (бетонное покрытие)         V

90-2019-ЭС

Электроснабжение ЭПУ нежилого здания по ул.Трудовая 3-я, №
106

(ПРРЭС), г.Краснодар. К договорам на технологическое присоединение
№

2-38-17-2587, 2-38-17-2625
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Нарубин
08.19

КЛ-10 кВ. Рабочие материалы
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Сипко

08.19
Р

12
Н.контр

Ларионов
08.19

Восстановление поверхности
Утвердил

Ларионов
08.19

инвестиционно-строительная ком
пания



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

B1
РП-7

Ячейка №
 1 (проектируемая 2-ТП)

3
АПвПУ2нг-10

1х300
902

B2
РП-37

Ячейка №
 2 (проектируемая 2-ТП)

3
АПвПУ2нг-10

1х300
454

B4
Ячейка №

 4 (проектируемая 2-ТП)
Ячейка №

 4 (проектируемая 2-БКТП)
3

АПвПУ2нг-10
1х300

30

B5
Ячейка №

 5 (проектируемая 2-ТП)
Ячейка №

 5 (проектируемая 2-БКТП)
3

АПвПУ2нг-10
1х300

30

Обозначение
кабеля,
группы
проводов

Трасса
Маркировка жил кабеля

Кол-во
использ.
жил

Марка
Кол-во, число
и сечение

жил

Длина,
м

Отметки
строительства

Начало
Конец

1.
Данные кабельного журнала не являются основанием для нарезки кабеля.

2.
Окончательная длина кабеля определяется по фактически промеренной трассе.

90-2019-ЭС

Электроснабжение ЭПУ нежилого здания по ул.Трудовая 3-я, №
106

(ПРРЭС), г.Краснодар. К договорам на технологическое присоединение
№

2-38-17-2587, 2-38-17-2625
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Нарубин
08.19

КЛ-10 кВ. Рабочие материалы
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Сипко

08.19
Р

13
Н.контр

Ларионов
08.19

Кабельный журнал
Утвердил

Ларионов
08.19

инвестиционно-строительная ком
пания



Вз
ам

.и
нв

. N
По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.
 N

 п
од
л.

Ведомость пусконаладочных работ

№
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

КЛ-10 кВ

1 Испытание кабеля силового испыт. 4

2 Фазировка электрической линии напряжением свыше 1 кВ фаз. 12

3 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 1 линия 12

4 Испытания кабелей до 500 метров (ГЭСНп 1-12-027-1) измер. 12

90-2019-ЭС.ВР
Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной

подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое
присоединение №5-38-19-0087Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разраб. Нарубин 08.19
КЛ-10 кВ. Рабочие материалы

Стадия Лист Листов
Проверил Сипко 08.19

Р 1 2Н.контр Ларионов 08.19

Ведомость работ
Утвердил Ларионов 08.19
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нв

. N
По
дп
ис
ь 
и 
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та

Ин
в.
 N

 п
од
л.

Ведомость работ по благоустройству

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Количество

15 Обрезка деревьев лиственных пород шт. 10

16 Восстановление тротуарного покрытия (асфальтобетон) м² 65

17 Восстановление гравийно-песчанного покрытия м² 160

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Количество

Строительные работы КЛ-10 кВ

1 Рытье траншеи шириной 400 мм в грунте II категории м³ 699,74

3 Устройство рабочего котлована для ГНБ 3000х2000х1500 мм м³ 198

4 Устройство приёмного котлована для ГНБ 2000х2000х1500 мм м³ 132

5 Песчаная подсыпка для кабеля м³ 142,32

6 Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм в траншее м 171

7 Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм методом ГНБ м 1441

8 Укладка плит ПЗК в траншею шт. 1030

9 Обратная засыпка траншеи обычным грунтом м³ 557,42

10 Вывоз грунта II категории м³ 142,32

Монтажные работы КЛ-10 кВ

11 Прокладка кабельной линии в траншее м 495х3=1485

12 Прокладка кабельной линии в траншее в трубе м 171х3=513

13 Прокладка кабельной линии методом ГНБ м 750х3=2250

14 Прокладка кабельной линии в трансформаторной подстанции м (7х3)х4=84

90-2019-ЭС.ВР
Лист

2
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

КЛ-10 кВ

1
Кабедь силовой на напряжение 10кВ

АПвПУ2нг-10кВ 1х300 мм²
м

4679
Длина кабеля укзана с
учетом запаса в 8%

3
Концевые муфты внутренней установки для 1-жильных кабелей с
пластиковой изоляцией на напряжение 10 кВ

POLT-12E/1XI-L16 (097)
Raychem

к-т
4

1 к-т на 3 фазы

4
Соединительная муфта внутренней установки для 1-жильных
кабелей с пластиковой изоляцией на напряжение 10 кВ

TRAJ 12/ 1X150-240
Raychem

к-т
6

1 к-т на 3 фазы

5
Труба полиэтиленовая, наружным диаметром ∅160 мм

SDR 136
м

171

Труба полиэтиленовая, наружным диаметром ∅160 мм
SDR 17

м
1441

6
Песок

ГОСТ 8736-93
м³

142,32

7
Пена монтажная огнестойкая

баллон
4

9
Плита ПЗК

шт.
1030

10
Гравийно-песчанная смесь

м³
16

11
Асфальтобетон

м³
6,5

Позиция
Наименование и технические характеристики

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщ

ик
Единица
измерения

Кол-во
Масса

единицы, кг
Примечание

90-2019-ЭС.С
Электроснабжение ЭПУ нежилого здания по ул.Трудовая 3-я, №

106
(ПРРЭС), г.Краснодар. К договорам на технологическое присоединение

№
2-38-17-2587, 2-38-17-2625

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Нарубин

08.19
КЛ-10 кВ. Рабочие материалы

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Сипко
08.19

Р
1

Н.контр
Ларионов

08.19

Спецификация оборудования и материалов
Утвердил

Ларионов
08.19

инвестиционно-строительная ком
пания



Версия: 21.04.2016

инвестиционно-строительная компания

Общество с ограниченной ответственностью
"Инвестиционно-строительная компания "АТЛАН"

Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно -
пристроеной подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое

присоединение №5-38-19-0087

2ТП, КЛ-10 кВ

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Электротехнические решения

90-2019-ЭР

Том 3



инвестиционно-строительная компания

Общество с ограниченной ответственностью
"Инвестиционно-строительная компания "АТЛАН"

Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно -
пристроеной подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое

присоединение №5-38-19-0087

2ТП, КЛ-10 кВ

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Электротехнические решения

90-2019-ЭР

Генеральный директор Сарбашев Х.Р.
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. N
По
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и 
да
та

Ин
в.
 N

 п
од
л.

90-2019-С2
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Нарубин 08.19

Содержание тома 2

Стадия Лист Листов
Проверил Сипко 08.19 Р 1
Н.контр. Ларионов 08.19

ГИП Ларионов 08.19
инвестиционно-строительная компания

Обозначение Наименование Примечание

Титульный лист

90-2019-С3 Содержание тома 3

90-2019-СП Состав проекта

Чертежи:

90-2019-ЭР
Комплект чертежей марки ЭР согласно "Ведомости
рабочих чертежей основного комплекта" на листе 1
"Общие данные"

7 листов

Прилагаемые документы:

90-2019-ЭР.С Спецификация оборудования, изделий и материалов 1 листа

90-2019-ЭР.ВР Ведомость работ 1 лист
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ам
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нв
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По
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ь 
и 
да
та

Ин
в.
 N

 п
од
л.

90-2019-СП
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Нарубин 08.19

Состав проекта

Стадия Лист Листов
Проверил Сипко 08.19 Р 1
Н.контр. Ларионов 08.19

ГИП Ларионов 08.19
инвестиционно-строительная компания

Номер
тома Обозначение Наименование Примечание

1 90-2019-ПЗ Пояснительная записка

2 90-2019-ЭС КЛ-10 кВ. Рабочие материалы

3 90-2019-ЭР 2ТП. Электротехнические решения

4 90-2019-АС 2ТП. Архитектурно-строительные решения

5 90-2019-СД Сметная документация



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

90-2019-ЭР

Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной
подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое

присоединение №
5-38-19-0087

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Нарубин

08.19
2ТП. Электротехнические решения

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Сипко
08.19

Р
1

7
Н.контр

Ларионов
08.19

Общ
ие данные

ГИП
Ларионов

08.19
инвестиционно-строительная ком

пания

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение
Наименование

Примечание

90-2019-ЭР.С
Спецификация оборудования и материалов

1 лист

90-2019-ЭР.ВР
Ведомость работ

1 лист

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист
Наименование

Примечание

1
Общ

ие данные

2
Схема однолинейная

3
Габаритные размеры. План расположения оборудования.

4
Схема электрических соединений 10 и 0,4 кВ

5
План внешнего контура заземления

6
Чертеж установки ОПН

7
Закрепление трансформатора

Общ
ие данные.

Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями технического задания на проектирование "Электроснабжение ЭПУ
для административного здания со встроенной подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое присоединение
№

5-38-19-0087", выданного АО "НЭСК-электросети".
Технические решения и оборудование использованные в рабочем проекте обладают патентной чистотой и не нарушают

действующ
ее в Российской Ф

едерации патенты (сертификаты) исключительного права.
Данным  комплектом  рабочих чертежей запроектированы:

- блочная комплектная трансформаторная подстанция 2ТП-10/0,4 (В/Н), производства ООО «Кубаньэлектрощ
ит»;

- кабельная линия 10 кВ (КЛ) АПвПУ2нг-10кВ 1х300 мм² с изолированными проводами для подключения проектируемой 2ТП.
1.

Проект выполнен на основании Задания на проектирование, выданного ОАО «НЭСК-электросети».
2.

Климатические условия района строительства:
- по нормативному ветровому давлению - IV;
- по нормативной толщ

ине стенки гололёда - III.
      - группа грунтов - II.

3.
Проектируемая 2ТП подключается кабелем марки АПвПУ2нг-10кВ сечением 1х300 мм² .

4.
В проектируемую 2ТП устанавливается 2 трансформатора ТС-1600 кВА и 2 трансформатора ТС-1000 кВА.

5.
В камерах трансформатора предусмотрена естественная и принудительная вентиляция.

6.
В проектируемой 2ТП предусмотрена установка охранной сигнализации и видеонаблюдения в помещ

ениях РУ-10/0,4 кВ, а
так же освещ

ение отсеков (РУ-0,4 кВ, силового трансформатора, кабельного приямка). Для спуска в кабельный приямок
предусмотрена лестница.

7.
В РУ-10 кВ предусмотрено 11 ячеек КСО. В линейных ячейках предусиотрены ВН.

8.
В 4-х ячейках трансформаторов установлены вакуумные выключатели и МПРЗ.

9.
РУ-0,4 кВ выполнено двумя отдельными помещ

ениями.
10.

В РУ-0,4 кВ от ТС-1000 кВА и в РУ-0,4 кВ от ТС-1600 кВА проектируемой 2ТП предусмотрена установка компактных КРУ
НН с вводным выключателем нагрузки, вертикальным расположением трёхполюсных рубильников-предохранителей с общ

им
приводом на три фазы.

11.
Предусмотрена установка АВР с моторным приводом и возможностью ручного управления на две секции шин РУ

-0,4 кВ.
12.

В РУ-0,4 кВ 2БКТП предусмотрена установка узлов технического учета со счётчиком
"КАСКАД-32-МТ-W

32-A0.5R1-230-5-10A-T-RS485-RF433/1-LNOQ2V3", УСПД SЬ160-02M/150 в комплекте с радиомодемом
МИРТ-145 и всенаправленной антенной 433 Mhz с усилением 10-15 dbi. Так же предусмотрена установка измерительных
трансформаторов тока ТШ

П-0,66, клас точности 0,5S.
13.

Пременены соеденительные муфты типа СТп и концевые муфты производства Raychem.
14.

На всех высоковольтных выходах предусмотрена установка УТКЗ (Alpha-E или аналог) с функцией самовозврата.
15.

Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ
:

- заземление 2ТП;        
16.

2ТП представляет собой готовое изделие. Все монтируемое в заводских условиях электрооборудование 2ТП проходит
наладку и испытания в электротехнической лаборатории завода в объеме соответствующ

их требований главы 1.8 ПУЭ
«Нормы приемо-сдаточных испытаний».

17.
Основные пояснения приведены на соответствующ

их чертежах.
18.

Подключение оборудования выполнить по системе заземления TN-C-S в соответствии с ПУЭ-7.
19.

Обеспечить надежное соединение всех металлических частей оборудования и конструкций с контуром заземления.
Обеспечить защ

иту контактных соединений в цепи заземления от механических воздействий и воздействия окружающ
ей

среды.
20.

Для защ
иты обслуживающ

его персонала от поражения электрическим током все металлические, нормально нетоковедущ
ие

части электрооборудования, подлежат защ
итному заземлению. Для заземления корпусов электрооборудования используются

нулевые защ
итные жилы кабелей и специально проложенный контур заземления.

21.
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и других норм, действующ

их на территории Российской Ф
едерации, и обеспечивают безопасную для жизни

и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
22.

При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно списка в пояснительной
записке в разделе «Нормативные ссылки»



№

90-2019-ЭР
Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной

подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое
присоединение №

5-38-19-0087
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Нарубин
08.19

2ТП. Электротехнические решения
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Сипко

08.19
Р

2.1
3

Н.контр
Ларионов

08.19

Схема однолинейная

Утвердил
Ларионов

08.19
инвестиционно-строительная ком

пания
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90-2019-ЭР
Лист

2.2
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата



№

90-2019-ЭР
Лист

2.3
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата



Тр.2
Тр.1

Перегородки тр-рных отсеков--Сэндвич--50мм

Принуд. вент. т
р-ных отсеков.

Вид спереди

1400

2000

2ТП-1600/
1000-10/0,4кВ

План расположения оборудования на первом этаже.

5100

2510

5060

90-2019-ЭР
Электроснабжение ЭПУ нежилого здания по ул.Трудовая 3-я, №

106
(ПРРЭС), г.Краснодар. К договорам на технологическое присоединение

№
2-38-17-2587, 2-38-17-2625

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Нарубин

08.19
2ТП. Электротехнические решения

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Сипко
08.19

Р
3.1

2
Н.контр

Ларионов
08.19

Габаритные размеры. План расположения
оборудования.

Утвердил
Ларионов

08.19



5
4

3
СР

Ввод
Линия

8
7

6
Линия

Ввод
СВ

1
2 Тр.2

9
10

11
Линия

Тр.3
Тр.1

Тр.4

Тр.4
Тр.3

Перегородки тр-рных отсеков--Сэндвич--50мм

Принуд. вент. т
р-ных отсеков.

Вид спереди

2ТП-1600/
1000-10/0,4кВ

План расположения оборудования на втором этаже.

1500

2510

5060

1450

90-2019-ЭР
Лист

3.2
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата



РП-37
 III с.ш. 10 кВ

ТП-636

I с.ш. 10 кВ
I с.ш. 10 кВ

II с.ш. 10 кВ
II с.ш. 10 кВ

РП-7
I с.ш. 10 кВ

4-БКТП

I с.ш. 10 кВ
I с.ш. 10 кВ

II с.ш. 10 кВ
II с.ш. 10 кВ

В1 проектируемый;
АПвПУ2нг-10кВ 1х300 мм²;
L=1035 м

В2 проектируемый;
АПвПУ2нг-10кВ 1х300 мм²;
L=734 м

В4 проектируемый;
АПвПУ2нг-10кВ 1х300 мм²;
L=130 м

В3 проектируемый;
АПвПУ2нг-10кВ 1х300 мм²;
L=135 м

Схема электрических соединений 10 и 0,4 кВ

90-2019-ЭР
Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной

подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое
присоединение №

5-38-19-0087
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Нарубин
08.19

2ТП. Электротехнические решения
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Сипко

08.19
Р

4
Н.контр

Ларионов
08.19

Схема электрических соединений 10 и 0,4
кВ

Утвердил
Ларионов

08.19
инвестиционно-строительная ком

пания



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

Позиция

Обозначение
Наименование

Кол.
Примеч.

1, 3
ГОСТ 103-76

Сталь полосовая 40х5 мм
33 м

полоса
заземления

2
ГОСТ 8509-93

Уголок стальной равнополочный 50х50х5 мм
24 м

электрод
заземления

Обратная засыпка

1
2

2
1

ГОСТ 5264-80*-Н1-⌳
5

ГОСТ 5264-80*-Н1-⌳
5

N
a

b
c

A
B

C

N
a

b
c

A
B

C

3

Внутренний контур,
см. лист 6

32

2

Внешний контур заземления

700

500

3000

80

1000

1000
1000

6640

6970

1.
Устройство заземления выполнить в соответствии  c требованиями СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 12.1.030-81,
ПУЭ издание 7.

2.
Заземляющ

ее устройство 2ТП выполняется из 8-ми электродов - стального уголока 50х50х5 мм длиной 3
метра, соединенных между собой полосой 40х5 на глубине 0,7 метра.

3.
Внешний контур заземления присоединяется к выводам внутреннего контура полосой 40х5 (поз. 3).

4.
Все соединения заземляющ

его контура выполнить электросваркой внахлест
.

5.
Длина нахлеста должна быть не менее 6-кратного диаметра проводника и двойной ширины полосы.

6.
Места сварных соединений окрасить.

7.
Засыпку горизонтального заземлителя сначала произвести мягкой однородной землей с утрамбовкой на
200 мм, а затем местным грунтом.

8.
Все работы по подземной части заземляющ

его устройства  выполнять одновременно со строительными
работами нулевого  цикла.

9.
Сопротивление заземляющ

его устройства проверяется замером после монтажа и не должно превышать
4 Ом в любое время года.

10.При неудовлетворительных результатах замеров сопротивления растеканию тока внешнего контура
заземления предусмотреть установку дополнительных заземлителей или произвести монтаж специальных
глубинных заземлителей.

Установка вертикального заземлителя

М 1:20

Соединение вертикального и
горизонтального заземлителей

М 1:4

Т-1
Т-2

1
3

4

АБ

2

3480

3320

1500

51
00

1400

2000

90-2019-ЭР
Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной

подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое
присоединение №

5-38-19-0087
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Нарубин
08.19

2ТП. Электротехнические решения
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Сипко

08.19
Р

5
Н.контр

Ларионов
08.19

План внешнего контура заземления
Утвердил

Ларионов
08.19

инвестиционно-строительная ком
пания



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

3

3 отв.
∅8 мм

3

4

4

3

ПВ2-0,45-3х2х(1х240) мм²
комплектно с БКТП

3

4

1
2

Камера
трансформатора

Трансформатор
ТМГ-1600-10/0,4

Приварить к полосе
заземления

6,7,8

180
70

180

15

150

М 1:25

1.
Ограничители перенапряжений (ОПН) подключаются к контактным зажимам трансформатора с помощ

ью
кабеля ВВГ-0,66 1х10.

2.
Металлоконструкцию для установки ОПН приварить к металлическим направляющ

им перегородки БКТП
.

3.
Металлоконструкцию с ОПН присоединить сталью 40х4 мм к внутреннему контуру заземления, соединение
выполнить сваркой.

4.
После монтажа металлоконструкцию тщ

ательно очистить от ржавчины и грязи и покрыть
антикоррозийной грунтовкой ГФ

-021 ГОСТ 25129-82 в соответствии со СНиП 2.03.11-85 "Защ
ита

строительных конструкций от коррозии", толщ
иной 0,05 мм. Подготовленную поверхность окрасить

пентафталевой эмалью ПФ
-115 по ГОСТ 6465-76* за два раза.

5.
Спецификация приведена для одного трансформатора.

Конструкция для установки ОПН
М 1:5

500
150

15

1415

1400

Б

Спецификация

Поз
ици
я

Обозначение
Наименование

Кол.
Примеч.

1
ТУ 3414-011-15207362-2006

Ограничитель перенапряжения
ОПНп-0,4/300/0,45 УХЛ1
(со шпильками и гайками М6 для подключения)

3

2
ГОСТ 16442-80

Кабель с медной жилой с ПВХ изоляцией,
ВВГ-0,66, сеч. 1х10 мм²

3 м

3
ГОСТ 8509-93

Сталь угловая 40х40х4 мм
0,5 м

4
ГОСТ 103-76

Сталь полосовая 40х4 мм
6 м

5
ГОСТ 617-90

Кабельный наконечник медный луженый
ТМЛ 10-6-4,8

6

6
ГОСТ 7798-70

Болт М6х50
3

7
ГОСТ 5915-70

Гайка М6
6

8
ГОСТ 11371-78

Ш
айба 6

6

90-2019-ЭР
Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной

подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое
присоединение №

5-38-19-0087
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Нарубин
08.19

2ТП. Электротехнические решения
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Сипко

08.19
Р

6
Н.контр

Ларионов
08.19

Чертеж установки ОПН
Утвердил

Ларионов
08.19

инвестиционно-строительная ком
пания
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ТМГ

2

    Направляющие для
установки трансформатора

1

Камера трансформатора

Направляющие для
установки трансформатора

ТМГ

1 1

1. Антисейсмическими мероприятиями предусматривается закрепление трансформатора .
2. Уголки 50х50х5 мм закрепить сваркой к направляющим в четырех местах под опорами трансформатора .

С трансформатора снять транспортные колеса , закрепить трансформатор болтами к уголкам .

Разрез 1-1

Спецификация
По
зи
ци
я

Обозначение Наименование Кол. Масса ед., кг

1 ГОСТ 8509-93 Уголок 50х50х5 мм, L=80 мм 4

2 ГОСТ 7798-70, ГОСТ 5915-70,
ГОСТ 11371-70

Болт М16 х 80 мм, с гайкой и двумя шайбами,
оцинков. 4

90-2019-ЭР
Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной

подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое
присоединение №5-38-19-0087Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разраб. Нарубин 08.19
2ТП. Электротехнические решения

Стадия Лист Листов
Проверил Сипко 08.19

Р 7Н.контр Ларионов 08.19

Закрепление трансформатора
Утвердил Ларионов 08.19

инвестиционно-строительная компания
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Ведомость пусконаладочных работ

№
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

Пусконаладочные работы 2ТП

1 Трансформатор силовой трёхфазный сухой двухобмоточный
ТМГ-1600/10/0,4/Δ/Yн-11 шт. 2

2 Испытание обмотки трансформатора силового испыт. 24

3
Измерение коэффициента абсорбции обмоток
трансформаторов и электрических машин измерение 8

4
Измерение переходных сопративлений постоянному току
контактов шин распредилительных устройств напряжением
до 10 кВ

измерение 24

5 Испытание сборных и соединительных шин напряжением до
11 кВ испыт. 12

6 Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ шт. 4

7 Трансформатор тока измерительный выносной напряжением
до 1 кВ шт. 24

8 Проверка цепи между заземлителями и заземлёнными
элементами

100
измерений 0,08

9 Измерение сопротивления растеканию тока контура с
диагональю до 20 м

измерение 1

10 Измерение токов утечки ограничителя напряжения измерение 12

90-2019-ЭР.ВР
Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной

подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое
присоединение №5-38-19-0087Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разраб. Нарубин 08.19
КЛ-10 кВ. Рабочие материалы

Стадия Лист Листов
Проверил Сипко 08.19

Р 1Н.контр Ларионов 08.19

Ведомость работ
Утвердил Ларионов 08.19



Оборудование 2ТП

1
Трансформатор силовой сухой герметичный, Δ/Yн-11, 10/0,4кВ,
1600 кВА с аппаратными зажимами на стороне 0,4 кВ

ТМГ-1600/10/0,4/Δ/Yн-11
шт.

2

3
Блочная комплектная трансформаторная подстанция проходная, с
Высоковольтными кабельными вводами на стороне 10 кВ,  с
низковольтными кабельными выводами на стороне 0,4кВ

2ТП
к-т.

1

Закрепление трансформатора

4
Спецификация согласно листу 12

к-т.
2

Внешний контур заземления

5
Сталь полосовая

40х5
м

33
внешний контур заземления

6
Сталь полосовая

50х50х5
м

24
внешний контур заземления

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
Позиция

Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщ

ик
Единица
измерения

Кол-во
Масса

единицы, кг
Примечание

90-2019-ЭР.С
Электроснабжение ЭПУ нежилого здания по ул.Трудовая 3-я, №

106
(ПРРЭС), г.Краснодар. К договорам на технологическое присоединение

№
2-38-17-2587, 2-38-17-2625

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Нарубин

08.19
КЛ-10 кВ. Рабочие материалы

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Сипко
08.19

Р
1

Н.контр
Ларионов

08.19

Спецификация оборудования и материалов
Утвердил

Ларионов
08.19

инвестиционно-строительная ком
пания



Версия: 21.04.2016

инвестиционно-строительная компания

Общество с ограниченной ответственностью
"Инвестиционно-строительная компания "АТЛАН"

Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно -
пристроеной подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое

присоединение №5-38-19-0087

2ТП, КЛ-10 кВ

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2ТП. Архитектурно-строительные решения

90-2019-АС

Том 4



инвестиционно-строительная компания

Общество с ограниченной ответственностью
"Инвестиционно-строительная компания "АТЛАН"

Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно -
пристроеной подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое

присоединение №5-38-19-0087

2ТП, КЛ-10 кВ

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2ТП. Архитектурно-строительные решения

90-2019-АС

Генеральный директор Сарбашев Х.Р.
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90-2019-АС-С4
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Нарубин 08.19

Содержание тома 4

Стадия Лист Листов
Проверил Сипко 08.19 Р 1
Н.контр. Ларионов 08.19

ГИП Ларионов 08.19
инвестиционно-строительная компания

Обозначение Наименование Примечание

Титульный лист

90-2019-АС-С4 Содержание тома 4

90-2019-СП Состав проекта

Чертежи:

90-2019-АС
Комплект чертежей марки АС согласно "Ведомости
рабочих чертежей основного комплекта" на листе 1
"Общие данные"

17 листов
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0110-2019-СП
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Нарубин 08.19

Состав проекта

Стадия Лист Листов
Проверил Сипко 08.19 Р 1
Н.контр. Ларионов 08.19

ГИП Ларионов 08.19
инвестиционно-строительная компания

Номер
тома Обозначение Наименование Примечание

1 90-2019-ПЗ Пояснительная записка

2 90-2019-ЭС КЛ-10 кВ. Рабочие материалы

3 90-2019-ЭР 2ТП. Электротехнические решения

4 90-2019-АС 2ТП. Архитектурно-строительные решения

5 90-2019-СД Сметная документация



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист
Наименование

Примечани
е

1
Общ

ие данные

2
Внешний вид 2ТП

2 листа

3
Ф
асад А-Б

4
Ф
асад 1-4

5
Разрезы 1-1, 3-3. Узел1

6
Разрез 2-2

7
Опалубочный чертеж фундаментной  плиты Ф

Пм.  План расположения
закладных деталей

8
План армирования фундаментной плиты Ф

Пм

9
План расположения объемных приямков ОП1 и ОП2 и труб для силовых кабелей

10
Разрез 1-1 по ОП

11
Разрез 2-2 по ОП

12
Разрез 5-5, 6-6 по ОП

13
Схема строповки ОП

14
Схема строповки БКТП

15
Изделие закладное Мн 1

16
Изделие закладное Мн 2

17
Кабельный ввод в ТП

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение
Наименование

Примечани
е

90-2019-АС.С
2ТП. Архитектурно-строительные решения.
Спецификация оборудования и материалов

1 лист

90-2019-АС.ВР
Ведомость работ

1 лист

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

0110-2019-АС

Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной
подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое

присоединение №
5-38-19-0087

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Нарубин

08.19
2ТП. Архитектурно-строительные решения

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Сипко
08.19

Р
1

17
Н.контр

Ларионов
08.19

Общ
ие данные

ГИП
Ларионов

08.19
инвестиционно-строительная ком

пания

Общ
ие данные.

Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями технического задания на проектирование "Электроснабжение ЭПУ
для административного здания со встроенной подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое присоединение
№

5-38-19-0087", выданного АО "НЭСК-электросети".
Технические решения и оборудование использованные в рабочем проекте обладают патентной чистотой и не нарушают

действующ
ее в Российской Ф

едерации патенты (сертификаты) исключительного права.
Данным  комплектом  рабочих чертежей запроектированы:

- блочная комплектная трансформаторная подстанция 2ТП-10/0,4 (В/Н), производства ООО «Кубаньэлектрощ
ит»;

- кабельная линия 10 кВ (КЛ) АПвПУ2нг-10кВ 1х300 мм² с изолированными проводами для подключения проектируемой 2ТП.
1.

Проект выполнен на основании Задания на проектирование, выданного ОАО «НЭСК-электросети».
2.

Климатические условия района строительства:
- по нормативному ветровому давлению - IV;
- по нормативной толщ

ине стенки гололёда - III.
      - группа грунтов - II.

3.
Проектируемая 2ТП подключается кабелем марки АПвПУ2нг-10кВ сечением 1х300 мм² .

4.
В проектируемую 2ТП устанавливается 2 трансформатора ТС-1600 кВА и 2 трансформатора ТС-1000 кВА.

5.
В камерах трансформатора предусмотрена естественная и принудительная вентиляция.

6.
В проектируемой 2ТП предусмотрена установка охранной сигнализации и видеонаблюдения в помещ

ениях РУ-10/0,4 кВ, а
так же освещ

ение отсеков (РУ-0,4 кВ, силового трансформатора, кабельного приямка). Для спуска в кабельный приямок
предусмотрена лестница.

7.
В РУ-10 кВ предусмотрено 11 ячеек КСО. В линейных ячейках предусиотрены ВН.

8.
В 4-х ячейках трансформаторов установлены вакуумные выключатели и МПРЗ.

9.
РУ-0,4 кВ выполнено двумя отдельными помещ

ениями.
10.

В РУ-0,4 кВ от ТС-1000 кВА и в РУ-0,4 кВ от ТС-1600 кВА проектируемой 2ТП предусмотрена установка компактных КРУ
НН с вводным выключателем нагрузки, вертикальным расположением трёхполюсных рубильников-предохранителей с общ

им
приводом на три фазы.

11.
Предусмотрена установка АВР с моторным приводом и возможностью ручного управления на две секции шин РУ

-0,4 кВ.
12.

В РУ-0,4 кВ 2БКТП предусмотрена установка узлов технического учета со счётчиком
"КАСКАД-32-МТ-W

32-A0.5R1-230-5-10A-T-RS485-RF433/1-LNOQ2V3", УСПД SЬ160-02M/150 в комплекте с радиомодемом
МИРТ-145 и всенаправленной антенной 433 Mhz с усилением 10-15 dbi. Так же предусмотрена установка измерительных
трансформаторов тока ТШ

П-0,66, клас точности 0,5S.
13.

Пременены соеденительные муфты типа СТп и концевые муфты производства Raychem.
14.

На всех высоковольтных выходах предусмотрена установка УТКЗ (Alpha-E или аналог) с функцией самовозврата.
15.

Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ
:

- заземление 2ТП;        
16.

2ТП представляет собой готовое изделие. Все монтируемое в заводских условиях электрооборудование 2ТП проходит
наладку и испытания в электротехнической лаборатории завода в объеме соответствующ

их требований главы 1.8 ПУЭ
«Нормы приемо-сдаточных испытаний».

17.
Основные пояснения приведены на соответствующ

их чертежах.
18.

Подключение оборудования выполнить по системе заземления TN-C-S в соответствии с ПУЭ-7.
19.

Обеспечить надежное соединение всех металлических частей оборудования и конструкций с контуром заземления.
Обеспечить защ

иту контактных соединений в цепи заземления от механических воздействий и воздействия окружающ
ей

среды.
20.

Для защ
иты обслуживающ

его персонала от поражения электрическим током все металлические, нормально нетоковедущ
ие

части электрооборудования, подлежат защ
итному заземлению. Для заземления корпусов электрооборудования используются

нулевые защ
итные жилы кабелей и специально проложенный контур заземления.

21.
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и других норм, действующ

их на территории Российской Ф
едерации, и обеспечивают безопасную для жизни

и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
22.

При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно списка в пояснительной
записке в разделе «Нормативные ссылки»



4БКТП-1600/1000-10/
0,4кВ Вид

сбоку.

Комплектация сборочных единиц

Обознач.
Наименование

Габаритные размеры
(ВхШ

хГ) мм.
Вес, кг

Кол-во
Примеч.

ОБ КТП
Объемный блок

2880х2500х5060
13000

4

Ф
БК

Кабельный блок
1100х2450х5000

7000
2

90-2019-АС

Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной
подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое

присоединение №
5-38-19-0087

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Нарубин

08.19
2ТП. Архитектурно-строительные решения

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Сипко
08.19

Р
2.1

2
Н.контр

Ларионов
08.19

Внешний вид 2ТП
ГИП

Ларионов
08.19

инвестиционно-строительная ком
пания



4БКТП-1600/1000-10/
0,4кВ Вид

сзади.

90-2019-АС
Лист

2.2
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата



1(6)

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

-0,200
-0,250**-1,215

64

312
928

312

6432
32

424

320

240
240

96
96

720

640

120 524 524 52428

216

600
112,2

112,2
600

4820
4900

А
Б

870

90-2019-АС
Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной

подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое
присоединение №

5-38-19-0087
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Нарубин
08.19

2ТП. Архитектурно-строительные решения
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Ларионов

08.19
Р

3
Н.контр

Сипко
08.19

Ф
асад А-Б

ГИП
Ларионов

08.19
инвестиционно-строительная ком

пания

1

+2,355

64

5140

64

720

640

120 524 524 52428

Ф
асад А-Б



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

1. При установке объемных приямков строго следить за соблюдением размера со знаком *.
2. Отметка со знаком ** - рекомендуемая.

90-2019-АС
Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной

подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое
присоединение №

5-38-19-0087
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Нарубин
08.19

2ТП. Архитектурно-строительные решения
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Ларионов

08.19
Р

4
Н.контр

Сипко
08.19

Ф
асад 1-4

ГИП
Ларионов

08.19
инвестиционно-строительная ком

пания

2(7)

-0,200
-0,250**-1,215

64
64

2420
2420

664
664

870

664
664

32
32

216 1720

320

240,2
240,2

95,7
240,2

240,2
95,7

1601,6

1521,6

1600
152

152

130*

2005

4970

1
4

50502
3

2

+2,355
2580

2580

64
64

128 96

1601,6

1521,6

152

2005

50

Ф
асад 1-4



3

0,000

-0,200

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

3

-1,215

-0,250**

Объемный
колпак

Сталь
оц. δ=1 мм

Болт
анкерный

Объемный приямок ОП2

Маслосборник
Панель
пола

Объемный
приямок ОП2

Брус 50х70

Винт-саморез,
втулка-заглушка

Нащ
ельник

Козырек

2420 799,9

1720

652

2064,1

130*
4970

Узел 1 (1:10)

150
150

50

1. Данный лист смотреть совместно с листом 5.
2. После монтажа конструкций кровли на стык между ними по всей длине уложить конек из оцинкованной стали δ=1 мм,
закрепив его анкерными болтами.
3. При установке объемных приямков строго следить за соблюдением размера со знаком *.
4. Отметка со знаком ** - рекомендуемая.

3-3 (1:10)

7045

50

5050

1
4

40
2420

40

1740
80

83656

2
3

90-2019-АС
Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной

подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое
присоединение №

5-38-19-0087
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Нарубин
11.19

2ТП. Архитектурно-строительные решения
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Ларионов

11.19
Р

5
Н.контр

Сипко
11.19

Разрезы 1-1, 3-3. Узел1
ГИП

Ларионов
11.19

инвестиционно-строительная ком
пания

3

0,000

+2.355

3

Объемный
колпак

Панель
пола

Козырек

1

1720

5160

40
2580

1740
80

144



0,000

-0,200

-1,145

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

-1,215

-0,250**

Перегородка
Ворота

Объемный
колпак

Козырек

Объемный приямок ОП2

Маслосборник
Панель
пола

Лестница

80
174083656

56

4820

2-2

4760

1160

32
32

4900

А
Б

1. Данный лист смотреть совместно с листом 4.
2. Отметка со знаком ** - рекомендуемая.

90-2019-АС
Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной

подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое
присоединение №

5-38-19-0087
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Нарубин
08.19

2ТП. Архитектурно-строительные решения
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Ларионов

08.19
Р

6
Н.контр

Сипко
08.19

Разрез 2-2
ГИП

Ларионов
08.19

инвестиционно-строительная ком
пания

0,000

Перегородка
Ворота

Объемный
колпак

Козырек

Панель
пола

80
1740

56

3840

4760

1160



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

2
2

1
1

-1,565

-1,565

Мн1
Мн1

Мн1
Мн1

Мн2

Мн2

Мн2

Мн1
Мн1

Мн1
Мн1

Мн1
Мн1

Мн2

5570

А

300 3004820

5420

Б

1

300

4 300
4970

Опалубочный чертеж фундаментной плиты Ф
Пм

5490

1

300

4 300
4890

300

А

300 3004820

5420

Б

5570

300
300

4970

2420
130

2420

1
4

150
300

890
300

890
430890

300
890

300
150

300 300 1830 300 1830 300 300

15019803001980300150 300

План расположения закладных деталей
 на плите Ф

Пм

1-1
430

200,1

300

2-2 (1:25)

1. Данный лист смотреть совместно с листом 9.
2. Приварить сварочным швом внахлест каждую закладную деталь фундаментной плиты к соответствующ

им закладным
деталям объемных приямков.

2
3

90-2019-АС
Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной

подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое
присоединение №

5-38-19-0087
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Нарубин
08.19

2ТП. Архитектурно-строительные решения
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Ларионов

08.19
Р

7
Н.контр

Сипко
08.19

Опалубочный чертеж фундаментной
плиты Ф

Пм.  План расположения
закладных деталей

ГИП
Ларионов

08.19
инвестиционно-строительная ком

пания



1
1

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

Позиция

Обозначение
Наименование

Кол.
Масса
ед., кг

Примеч.

1
∅12-АIII  ГОСТ 5781-82* L=5080

56
4,51

2
∅12-АIII ГОСТ 5781-82* L=5400

54
4,8

3
∅10-АI ГОСТ 5781-82* L=1086

25
0,67

Мн1
91-2013-АС.И-Мн1

Изделие закладное Мн1
10

7,58

Мн2
91-2013-АС.И-Мн2

Изделие закладное Мн2
3

10,9

Материалы

Бетон кл.В20
8,5

м3

подготовка
Бетон кл.В7,5

3
м3

  2
шаг200

  1
шаг200

40140200х24=4800
40

140

45
200х28=5600

45

5570

А

300 3004820

5420

300
300

4970

Поз.3 (1:10)

250

250

168

250

168

1-1 (1:25)

План армирования фундаментной плиты Ф
Пм (1:25)

Б

1
4

Спецификация элементов фундаментной плиты Ф
Пм

1. Данный лист смотреть совместно с листом 8.
2. Стержни в сетках соединять контактно-точечной сваркой (ГОСТ 14098-91).
3. Полную выборку материалов см. спецификацию материалов.

-1,565

  1
шаг200

  2
шаг200

  3
шаг 1000х1000

300

70 40190

1
4

45,1
199,8

200х25=5000
45,1

199,8

300
4800

300

5490
90-2019-АС

Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной
подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое

присоединение №
5-38-19-0087

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Нарубин

08.19
2ТП. Архитектурно-строительные решения

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Ларионов
08.19

Р
8

Н.контр
Сипко

08.19

План армирования фундаментной плиты
Ф
Пм

ГИП
Ларионов

08.19
инвестиционно-строительная ком

пания



2

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

Позиция

Обозначение
Наименование

Кол.
Масса
ед., кг

Примеч.

1
Полиэтиленовая гофрированная
двухслойная труба ЭЛЕКТРОКОР SN8
∅160 l=1000

4
1,7

2
Полиэтиленовая гофрированная
двухслойная труба ЭЛЕКТРОКОР SN8
∅110 l=1000

14
0,95

3
Полиэтиленовая гофрированная
двухслойная труба ЭЛЕКТРОКОР ∅160
l=600

3
1,02

4
Полиэтиленовая гофрированная
двухслойная труба ЭЛЕКТРОКОР SN8
∅110 l=600

8
0,57

-0,250**

-0,250**

5(13)

6
6(13)

-1,215

-1,215
2

План расположения объемных приямков ОП1 и ОП2 и труб для силовых
кабелей

1. После установки объемных приямков ОП1 и ОП2 в проектное положение, устанавливаются маслоприемники со
стороны трансформаторного отсека и привариваются к закладным в полу приямка.
2. Ввод  и вывод силовых кабелей осущ

ествляется через объемный приямок, имеющ
ий в стенках прямоугольные

утонченные отливы («окна») по всему периметру, через которые после их «вскрытия» осущ
ествляется

прокладка труб с уклоном 3 %
 с последующ

ей заделкой пустот цементным раствором и покрытием полимерной
мастикой "Битурэл" или ее аналогами.
3. В полу БТП имеются люки со съемными металлическими крышками, обеспечивающ

ие возможность доступа
в объемный приямок.
4. При установке объемных приямков строго следить за соблюдением размера со знаком *.
5. Отметка со знаком ** - рекомендуемая.

3-3

Спецификация на трубы

1

4

300
700

139

160

i=0.03

700

4-4

4

300
700

i=0.03

700

110
91

ур.з.

ур.з.

1

91

110

1

1

2(12)
5

4
4

3
3

1(11)

5570

300 3004820

5420

Б

300
300

4970

А

2420
130*

2420

1
2

3
4

300
700

1000

600

1

700

300

27 шт. в шахматном
порядке в 2х уровнях

27 шт. в
шахматном
порядке в
2х уровнях

300
700

1000

34

90-2019-АС
Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной

подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое
присоединение №

5-38-19-0087
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Нарубин
08.19

2ТП. Архитектурно-строительные решения
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Ларионов

08.19
Р

9
Н.контр

Сипко
08.19

План расположения объемных приямков
ОП1 и ОП2 и труб для силовых кабелей

ГИП
Ларионов

08.19
инвестиционно-строительная ком

пания



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

1. Данный лист смотреть совместно с листом 10.
2. Перед гидроизоляцией поверхность покрыть праймером.

-1,215

-1,565

-0,250**
0,000

-0,200

-1,145
-1,265

-1,665

  1
шаг200

  2
шаг200

3. Обратная засыпка песчаным грунтом

2. Щ
ебеночное основание δ=100 мм

1. Асфальтовая отмостка (750 мм)
Зазор заложить полнотелым кирпичом
и покрыть полимерной мастикой "Битурэл"

200
299,5

2420
2420

300
200

1000

130*

5970

1-1

100

300
50

40190

i=0.05

70

4970

1
4

499,5
499,5

2
3

ОП1
ОП2

70

100

5. Песчаное основание δ=50 мм

7.Ф
ундаментная плита Ф

Пм

8. Бетонная подготовка δ=100 мм

4.Обмазочная гидроизоляция
"Пенетрон" 2 слоя

9. Щ
ебеночное основание, политое

битумом - 80 мм

6.Зазор на 25 мм заделать
цементно-песчанным раствором М150

90-2019-АС
Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной

подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое
присоединение №

5-38-19-0087
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Нарубин
08.19

2ТП. Архитектурно-строительные решения
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Ларионов

08.19
Р

10
Н.контр

Сипко
08.19

Разрез 1-1 по ОП
ГИП

Ларионов
08.19

инвестиционно-строительная ком
пания



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

1. Данный лист смотреть совместно с листом 10.
2. Отметка со знаком ** - рекомендуемая.

0,000
-0,250**

-1,215

-1,565

-1,265

-1,665

-0,200

-1,145

3. Обратная засыпка песчаным грунтом

2. Щ
ебеночное основание δ=100 мм

1. Асфальтовая отмостка (750 мм)

Объемный
приямок

Маслосборник

Панель пола

  1
шаг200

  2
шаг200

200
300

300
199,6

2-2

4820

5820

300

190 40

100

А
Б

5. Песчаное основание δ=50 мм

7.Ф
ундаментная плита Ф

Пм

8. Бетонная подготовка δ=100 мм

4.Обмазочная гидроизоляция
"Пенетрон" 2 слоя

9. Щ
ебеночное основание, политое

битумом - 80 мм

6.Зазор на 25 мм заделать
цементно-песчанным раствором М150

90-2019-АС
Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной

подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое
присоединение №

5-38-19-0087
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Нарубин
08.19

2ТП. Архитектурно-строительные решения
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Ларионов

08.19
Р

11
Н.контр

Сипко
08.19

Разрез 2-2 по ОП
ГИП

Ларионов
08.19

инвестиционно-строительная ком
пания



-0,250**

-1,215

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

-0,250**

-1,215

2
7 шт. в шахматном

порядке в 2х уровнях

390
1160

390
40

40
300

300
120

120
750

140,3
139,7

750

4820

4900

А
Б

700

5-5

2420
2420

830
830

830
830

40
40

300,2
300,2

119,6
300,2

300,2
119,6

130*

4970

4
1

5050 6-6

700

400

400

135
80х6=480

135

ур.з.

ур.з.

3
2

1. Данный лист смотреть совместно с листом 10.
2. Размеры между осями труб даны по грани отливов, наружные концы труб развести друг от друга с зазором 70 мм
(для диаметра 110 мм) и 50 мм (для диаметра 160 мм) с учётом дальнейшей установки уплотнительных вводов.
3. Неиспользованные трубы ∅110 герметизировать заглушками гофрированными сварными 0,110 м соответственно с
использованием  уплотнительных каучуковых колец.
4.Трубы ∅160 с кабелями герметизировать уплотнителями кабельного прохода согласно листу 6, 91-2013-ЭС (том 2).
5. При установке объемных приямков строго следить за соблюдением размера со знаком *.
6. Отметка со знаком ** - рекомендуемая.

1
2 шт.

335
160

335
12 шт.

335
160

335

90-2019-АС
Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной

подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое
присоединение №

5-38-19-0087
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Нарубин
08.19

2ТП. Архитектурно-строительные решения
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Ларионов

08.19
Р

12
Н.контр

Сипко
08.19

Разрез 5-5, 6-6 по ОП
ГИП

Ларионов
08.19

инвестиционно-строительная ком
пания



Элементы 2БКТП
L, мм

B, мм
H
внутр,
мм

Масса,
т

Объемный приямок ОП
4560

2380
885

5,5

Объемный железобетонный
блок 3БКТП

4640
4970

2700
28,0

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

Строп 4-х ветвевой
4СК-16/3500 РД10-33-1 шт.

57

B

H

1. Для монтажа использовать кран грузоподъемностью не менее 25 тонн.
2. Монтаж без деревянных уголков запрещ

ен.
3. Устанавливать блоки с помощ

ью стропа кольцевого СКК-3,2/8000, сложенного пополам. Все инвентарные
пальцы снять.

Габаритные размеры элементов 3БКТП

Строп кольцевой
СКК-3.2/8000 РД-10-231-98 -4 шт.

Уголок деревянный
КО-234.01.01.000А

L=2000 -2 шт.

Инвентарный палец
ОВ-011.00.00.050
(∅59,5мм) -4 шт.

90-2019-АС

Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной
подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое

присоединение №
5-38-19-0087

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Нарубин

08.19
2ТП. Архитектурно-строительные решения

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Ларионов
08.19

Р
13

Сипко
08.19

Схема строповки ОП
Н.контр

Ларионов
08.19

инвестиционно-строительная ком
пания



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

125

БКТП1

БКТП2

50

Инвентарный палец
ОВ-011.00.00.050
(∅59,5мм) 4 шт.

Строп кольцевой
СКК-3.2/8000

РД-10-231-98 -4 шт.

Строп 4-х ветвевой
4СК-16/3500 РД10-33-1 шт.

Уголок деревянный
КО-234.01.01.000А
L=2000 2шт

90-2019-АС

Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной
подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое

присоединение №
5-38-19-0087

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Нарубин

08.19
2ТП. Архитектурно-строительные решения

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Ларионов
08.19

Р
14

Сипко
08.19

Схема строповки БКТП
Н.контр

Ларионов
08.19

инвестиционно-строительная ком
пания
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Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг Примеч.

1 Лист 10х300 ГОСТ 19903-74*С235 ГОСТ 27772-88*  L=300 1 7,1

2 ∅10АIII ГОСТ 5781-82* L=200 4 0,12

Мн1

50
20

0
50

30
0

50 200 50

300

10 200

50
20

0
50

30
0

Спецификация элементов Мн1

1. Сварку металлоконструкций производить по ГОСТ 14098-91 электродами типа Э42А.
2. Изделие закладное Мн1 изготовить в соответствии с ГОСТ 10922-90
"Арматурные и закладные изделия сварные , соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных
конструкций."

1-1

2

1 1

2

2

ГОСТ 14098-91-Т12-Р3

90-2019-АС

Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной
подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое

присоединение №5-38-19-0087Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Нарубин 08.19

2ТП. Архитектурно-строительные решения
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 08.19
Р 15

Сипко 08.19

Изделие закладное Мн 1Н.контр Ларионов 08.19
инвестиционно-строительная компания
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1
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Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг Примеч.

1 Лист 10х300 ГОСТ 19903-74*С235 ГОСТ 27772-88*  L=430 1 10,18

2 ∅10АIII ГОСТ 5781-82* L=200 6 0,12

Мн2

50
20

0
50

30
0

50 165

430

10 200

50
20

0
50

30
0

Спецификация элементов Мн2

1. Сварку металлоконструкций производить по ГОСТ 14098-91 электродами типа Э42А.
2. Изделие закладное Мн2 изготовить в соответствии с ГОСТ 10922-90.
"Арматурные и закладные изделия сварные , соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных
конструкций".

1-1

50165

1

2

2

ГОСТ 14098-91-Т12-Р3
2

1

1

90-2019-АС

Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной
подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое

присоединение №5-38-19-0087Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Нарубин 08.19

2ТП. Архитектурно-строительные решения
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 08.19
Р 16

Сипко 08.19

Изделие закладное Мн 2Н.контр Ларионов 08.19
инвестиционно-строительная компания
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89

0,5°

10

После ввода труб в здание или кабельное сооружение необходимо
восстановить гидроизоляцию стен .
Кабели в трубах уплотнить с двух концов .
При использовании защиты из трубы ПЭ , плита ПЗК не используется .

Обозначения:
1. Кабель 6кВ АСБл-10, 3х240;
2. Труба ПЭ 160;
3. Уплотнение;
4. Гидроизоляция;
5. Песок без примесей глины и камней ;
6. Фундамент ТП;
7. Плита ПЗК 240х480х16;
8. Ячейка высоковольтная;
9. Асфальтовая отмостка, ширин. 1м;
10. Кабельный приямок ТП.
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90-2019-АС

Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной
подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое

присоединение №5-38-19-0087Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Нарубин 08.19

2ТП. Архитектурно-строительные решения
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 08.19
Р 17

Сипко 08.19

Кабельный ввод в ТПН.контр Ларионов 08.19
инвестиционно-строительная компания
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№
п/п Наименование Ед. изм. Кол-в

о
Примечание

Монтажные работы

Строительные и монтажные работы 2ТП

1
Разработка грунта  для объёмного приямка 2БТП  в
грунте II категории м³ 46,3

2 Монтаж фундамента под 2ТП комплект 1

3 Монтаж объёмного приямка под 2ТП на фундамент шт. 2

4 Монтаж блока 2ТП на объёмный приямок шт. 2

5 Устройство гидроизоляции м² 35,7

6 Монтаж контура заземления 2ТП комплект 1

7 Монтаж силового трансформатора ТС-1600/10/0,4/Δ/Yн-11
в 2ТП шт. 2

Монтаж силового трансформатора ТС-1000/10/0,4/Δ/Yн-11
в 2ТП шт. 2

8 Закрепление трансформатора в 2ТП комплект 4

9 Обратная засыпка объёмного приямка обычным грунтом м³ 9,6

10 Вывоз грунта II категории м³ 36,7

11 Площадь асфальтобетонной отмостки м² 16,6

90-2019-АС.ВР
Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной

подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое
присоединение №5-38-19-0087Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разраб. Нарубин 08.19
2ТП. Архитектурно-строительные решения

Стадия Лист Листов
Проверил Сипко 08.19

Р 1Н.контр Ларионов 08.19

Ведомость работ
Утвердил Ларионов 08.19

инвестиционно-строительная компания



Материалы для установки 2ТП

1
Сталь горячекатаная для армирования ø12АIII

ГОСТ 5781-82*
кг

512

2
Сталь горячекатаная для армирования ø10АI

ГОСТ 5781-82*
кг

17

3
Сталь горячекатаная для армирования ø10АIII

ГОСТ 5781-82*
кг

7

4
Сталь листовая 10х300

ГОСТ 19903-74*
м²

1,3

5
Кирпич силикатный полнотелый

ГОСТ 379-95
м³

0,07

6
Полиэтиленовая гофрированная двухслойная труба ∅110

ЭЛЕКТРОКОР SN8 ∅110
п.м.

18,8

7
Полиэтиленовая гофрированная двухслойная труба ∅160

ЭЛЕКТРОКОР SN8 ∅160
п.м.

5,8

8
Заглушка гофрированная сварная Корсис 0,110 м

ООО «Полипластик Центр»
шт.

14

9
Уплотнительное каучуковое кольцо ∅110 мм

ООО «Полипластик Центр»
шт.

14

10
Бетон В20

м³
8,6

11
Бетон В7,5

м³
3,36

12
Цементно-песчаный раствор

м³
0,5

13
Асфальтобетонная смесь

м³
1,785

14
Щ
ебень М 600, 20-40 мм

м³
4.26

15
Песок крупнозернистый

м³
1.1

16
Оклеечная изоляция «Пенетрон»

м²
35,7

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
Позиция

Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщ

ик
Единица
измерения

Кол-во
Масса

единицы, кг
Примечание

90-2019-АС.С
Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенной

подземной парковкой (ЗРРЭС). К договору на технологическое
присоединение №

5-38-19-0087
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Нарубин
08.19

КЛ-10 кВ. Рабочие материалы
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Сипко

08.19
Р

1
Н.контр

Ларионов
08.19

Спецификация оборудования и материалов
Утвердил

Ларионов
08.19

инвестиционно-строительная ком
пания


	
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков

	
	1
	2
	3
	4
	5
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	5,1-5,10.pdf
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков


	
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков

	
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков

	СПЕЦ
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков

	ПЗК
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков

	5,8-5,10.pdf
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков

	ПЗК
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков
	90. Электроснабжение ЭПУ для административного здания со встроенно-пристроенной подземной парков




