

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3807546,25 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-54-20-3276 г. Армавир
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2020 г.

| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. | | | | Общая сметная стоимость, руб. |
|---|-----------------------------------|--|---|---|--|---|-------------------------------------|
| | | | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 1 | ЛС | 02-01 Строительство ГКТП-250 тмг-250 | 93077,08 | 69575,08 | 918771,38 | | 1081423,54 |
| 2 | ЛС | 02-02 Строительство 2КЛ-10кВ АСБ 3х240=2х0,2км | 860121,9 | 199566,42 | | | 1059688,32 |
| 3 | 02-03 | 02-02-3 Горизонтально направленное бурение в новой базе 3 труба 160 2х0,03км | 246584,85 | 102399,34 | | | 348984,19 |
| 4 | ЛС | 02-04 Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 3х95+1х70=0,01 км | 33945,7 | 27388,92 | 12451,02 | | 73785,64 |
| | | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 1233729,53 | 398929,76 | 931222,4 | | 2563881,69 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | |
| 5 | ЛС | 07-01 Благоустройство | 1308,51 | | | | 1308,51 |
| 6 | ЛС | 07-01 Разборка и восстановление покрытий | 94524,62 | | | | 94524,62 |
| | | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" | 95833,13 | | | | 95833,13 |
| | | Итого по Главам 1-7 | 1329562,66 | 398929,76 | 931222,4 | | 2659714,82 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| | | Итого по Главам 1-8 | 1329562,66 | 398929,76 | 931222,4 | | 2659714,82 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 7 | ГСН-81-05-02-2007 | Производство работ в зимнее время - 0,4% | 5318,25 0,4% от 1329562,66 | 1595,72 0,4% от 398929,76 | | | 6913,97 |
| 8 | | Командировочные расходы | | | | 13344,8 (749,29+203,91)/8*112 | 13344,8 |
| 9 | ЛС | 09-01 ПНР 2КЛ-10кВ | | | | 17920,12 | 17920,12 |
| 10 | ЛС | 09-01 ПНР ВЛ-0,4кВ | | | | 3484,47 | 3484,47 |
| 11 | ЛС | 09-01 ПНР ГКТП | | | | 59138,52 | 59138,52 |
| | | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 5318,25 | 1595,72 | | 93887,91 | 100801,88 |
| | | Итого по Главам 1-9 | 1334880,91 | 400525,48 | 931222,4 | 93887,91 | 2760516,7 |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| 12 | 12-01 | Проектные работы | | | | 276051,67 10% от 2760516,7 | 276051,67 |
| | | Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" | | | | 276051,67 | 276051,67 |
| | | Итого по Главам 1-12 | 1334880,91 | 400525,48 | 931222,4 | 369939,58 | 3036568,37 |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |
| 13 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3% | 40046,43 3% от 1334880,91 | 12015,76 3% от 400525,48 | 27936,67 3% от 931222,4 | 11098,19 3% от 369939,58 | 91097,05 |
| | | Итого "Непредвиденные затраты" | 40046,43 | 12015,76 | 27936,67 | 11098,19 | 91097,05 |
| Дополнительные затраты в текущих ценах | | | | | | | |
| 14 | | Индекс - инфляции на декабрь 2020 г. - 1,098% | 15096,7 1,098% от (1374927,34) | 4529,7 1,098% от (412541,24) | 10531,57 1,098% от (959159,07) | 4183,79 1,098% от (381037,77) | 34341,76 |
| 15 | | Индекс - инфляции на январь 2021 г. - 0,35% | 4812,77 0,35% от (1374927,34+ 1,098% от 1 % от 1374927,34) | 1444,05 0,35% от (412541,24+1, 098% от 1 % от 412541,24) | 3357,43 0,35% от (959159,07+1, 098% от 1 % от 959159,07) | 1333,78 0,35% от (381037,77+1, 098% от 1 % от 381037,77) | 10948,03 |
| | | Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах" | 19909,47 | 5973,75 | 13889 | 5517,57 | 45289,79 |
| Налоги и обязательные платежи | | | | | | | |
| 16 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 20% | 278967,36 20% от 1394836,81 | 83703 20% от 418514,99 | 194609,61 20% от 973048,07 | 77311,07 20% от 386555,34 | 634591,04 |
| | | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 278967,36 | 83703 | 194609,61 | 77311,07 | 634591,04 |
| | | Всего по сводному расчету | 1673804,17 | 502217,99 | 1167657,68 | 463866,41 | 3807546,25 |

Исполнитель: 
(должность, подпись, расшифровка)