

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1738764,41 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 2-40-20-4229 г. Кореновск

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2020

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	02-01 Строительство КТП-400 тмг-250	84890,62	46239,54	963718,68		1094848,84
2	02-02	02-02 Строительство ВЛ-10 кВ СИП-3 3х(1х50)=0,01 км	33981,78	13919,81	43355,76		91257,35
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	118872,4	60159,35	1007074,44		1188106,19
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
3	07-01	07-01 Благоустройство	1319,38				1319,38
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	1319,38				1319,38
		Итого по Главам 1-7	120191,78	60159,35	1007074,44		1187425,57
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	3004,79 2,5% от 120191,78	1503,98 2,5% от 60159,35			4508,77
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	3004,79	1503,98			4508,77
		Итого по Главам 1-8	123196,57	61663,33	1007074,44		1191934,34
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	492,79 0,4% от 123196,57	246,65 0,4% от 61663,33			739,44
6		Командировочные расходы				4730,04 (313,58+24,28)/8*112	4730,04
7	09-01	09-01 ПНР КТП				59598,48	59598,48
8	09-02	09-02 ПНР ВЛ-10 кВ				4219,98	4219,98
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	492,79	246,65		68548,5	69287,94
		Итого по Главам 1-9	123689,36	61909,98	1007074,44	68548,5	1261222,28
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	12-01	Проектные работы				126122,23 10% от 1261222,28	126122,23
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				126122,23	126122,23
		Итого по Главам 1-12	123689,36	61909,98	1007074,44	194670,73	1387344,51
Непредвиденные затраты							
10	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	3710,68 3% от 123689,36	1857,3 3% от 61909,98	30212,23 3% от 1007074,44	5840,12 3% от 194670,73	41620,33
		Итого "Непредвиденные затраты"	3710,68	1857,3	30212,23	5840,12	41620,33
Дополнительные затраты в текущих ценах							
11		Индекс - дефлятор на апрель 2020 г. - 1,4%	1783,6 1,4% от 127400,04	892,74 1,4% от 63767,28	14522,01 1,4% от 1037285,67	2807,15 1,4% от 200510,85	20005,5
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	1783,6	892,74	14522,01	2807,15	20005,5
Налоги и обязательные платежи							
12	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	25836,73 20% от 129183,64	12932 20% от 64660,02	210361,74 20% от 1051808,68	40663,6 20% от 203318	289794,07
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	25836,73	12932	210361,74	40663,6	289794,07
		Всего по сводному расчету	155020,37	77592,02	1262170,42	243981,6	1738764,41

Исполнитель:

(должность, подпись, расшифровка)