

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 4522151,74 руб.  
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договорами на ТП № 3-41-20-0184, 2-41-20-2437 г. Кропоткин

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2020г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01	02-01 Строительство КТП-400 тмг-400	64890,62	46239,54	1138709,93		1269840,09
2	02-02	02-02 Строительство 2КП-6кВ АСБЛ 3х120=2х0,33км	936560,23	233465,18			1170025,41
3	02-03	02-03 ГНБ 3 трубы труба 160 0,05км	388343,76	170662,28			559006,04
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	<b>1409794,61</b>	<b>450367</b>	<b>1138709,93</b>		<b>2998871,54</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
4	07-01	07-01 Благоустройство	10552,72				10552,72
5	07-02	07-02 Разборка и восстановление покрытий	121671,99				121671,99
		<b>Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"</b>	<b>132224,71</b>				<b>132224,71</b>
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>1542019,32</b>	<b>450367</b>	<b>1138709,93</b>		<b>3131096,25</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
6	ГСН-81-05-01-2001 прилож. 1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	38550,48 2,5% от 1542019,32	11259,18 2,5% от 450367			49809,66
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	<b>38550,48</b>	<b>11259,18</b>			<b>49809,66</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>1580569,8</b>	<b>461626,18</b>	<b>1138709,93</b>		<b>3180905,91</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
7	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	6322,28 0,4% от 1580569,8	1846,5 0,4% от 461626,18			8168,78
8		Командировочные расходы				13434,82 (765,28+194,35)/8*112	13434,82
9	09-01	09-01 ПНР 2КЛ-10 кВ				18059,49	18059,49
10	09-02	09-01 ПНР КТП				59598,48	59598,48
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	<b>6322,28</b>	<b>1846,5</b>		<b>91092,79</b>	<b>99261,57</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>1586892,08</b>	<b>463472,68</b>	<b>1138709,93</b>	<b>91092,79</b>	<b>3280167,48</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
11	12-01	Проектные работы				328016,75 10% от 3280167,48	328016,75
		<b>Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"</b>				<b>328016,75</b>	<b>328016,75</b>
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>1586892,08</b>	<b>463472,68</b>	<b>1138709,93</b>	<b>419109,54</b>	<b>3608184,23</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
12	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	47806,76 3% от 1586892,08	13904,18 3% от 463472,68	34161,3 3% от 1138709,93	12573,29 3% от 419109,54	108245,53
		<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>	<b>47806,76</b>	<b>13904,18</b>	<b>34161,3</b>	<b>12573,29</b>	<b>108245,53</b>
<b>Дополнительные затраты в текущих ценах</b>							
13		Индекс - дефлятор на апрель 2020 г. - 1,4%	22882,98 1,4% от 1634498,84	6683,28 1,4% от 477376,86	16420,2 1,4% от 1172871,23	6043,56 1,4% от 431682,83	52030,02
		<b>Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"</b>	<b>22882,98</b>	<b>6683,28</b>	<b>16420,2</b>	<b>6043,56</b>	<b>52030,02</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
14	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	331476,36 20% от 1657381,82	96812,03 20% от 484060,14	237858,29 20% от 1189291,43	87545,28 20% от 437726,39	753691,96
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>	<b>331476,36</b>	<b>96812,03</b>	<b>237858,29</b>	<b>87545,28</b>	<b>753691,96</b>
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>1988858,18</b>	<b>580872,17</b>	<b>1427149,72</b>	<b>525271,67</b>	<b>4522151,74</b>

Исполнитель:

(должность, подпись, расшифровка)