

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2474568,36 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 1-34-20-0440 г. Геленджик

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв.2020

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	02-01 Строительство КТП-400 тмг-250	84890,62	46239,54	1059235,38		1190365,54
2	02-02	02-02 Строительство ВЛ-10 кВ СИП-3 3х(1х120)=0,15 км	239419,88	167916,45	88580,53		495916,86
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	324310,5	214155,99	1147815,91		1686282,4
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
3	07-01	07-01 Благоустройство	6595,87				6595,87
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	6595,87				6595,87
		Итого по Главам 1-7	330906,37	214155,99	1147815,91		1692878,27
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	8272,66 2,5% от 330906,37	5353,9 2,5% от 214155,99			13626,56
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	8272,66	5353,9			13626,56
		Итого по Главам 1-8	339179,03	219509,89	1147815,91		1706504,83
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	1356,72 0,4% от 339179,03	878,04 0,4% от 219509,89			2234,76
6		Командировочные расходы				6875,54 (442,19+48,9 2)/8*112	6875,54
7	09-01	09-01 ПНР КТП				59598,48	59598,48
8	09-02	09-02 ПНР ВЛ-10 кВ				19728,07	19728,07
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	1356,72	878,04		86202,09	88436,85
		Итого по Главам 1-9	340535,75	220387,93	1147815,91	86202,09	1794941,68
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	12-01	Проектные работы				179494,17 10% от 1794941,68	179494,17
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				179494,17	179494,17
		Итого по Главам 1-12	340535,75	220387,93	1147815,91	265696,26	1974435,85
Непредвиденные затраты							
10	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	10216,07 3% от 340535,75	6611,64 3% от 220387,93	34434,48 3% от 1147815,91	7970,89 3% от 265696,26	59233,08
		Итого "Непредвиденные затраты"	10216,07	6611,64	34434,48	7970,89	59233,08
Дополнительные затраты в текущих ценах							
11		Индекс - дефлятор на апрель 2020 г. - 1,4%	4910,53 1,4% от 350751,82	3177,99 1,4% от 226999,57	16551,51 1,4% от 1182250,39	3831,34 1,4% от 273667,15	28471,37
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	4910,53	3177,99	16551,51	3831,34	28471,37
Налоги и обязательные платежи							
12	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	71132,47 20% от 355662,35	46035,51 20% от 230177,56	239760,38 20% от 1198801,9	55499,7 20% от 277498,49	412428,06
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	71132,47	46035,51	239760,38	55499,7	412428,06
		Всего по сводному расчету	426794,82	276213,07	1435562,28	332998,19	2474568,36

Исполнитель: _____
(должность, подпись, расшифровка)