
Гранд-СМЕТА

Г'lриложение к

Форма 2п

(договору, дополнительному соглацJению

смЕтА

на проектные (изыскательские) работы

строитgльство трансформаторной подстанции, строительство лэп€ кв в соответствии с договором на тп м
3-52-20.{349 г. туапсе

Наименование предприятияl здания, соорYженияl сrадии проекrирования| этапа/ вида проектных

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика

Итоrо по расчоry: 1 359,06З95 тыс.ру6.

N9

пп

Харакгеристика предприятия,
здания, соор)D(ения или вид

работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и

пунктов указаний к разделу справочника
базовых цен на проектные и изыскательские

работы для строителей

расчет стоимости:
(a+bx)tKj или (стоимосгь
строительно-монтажных

работ)*проц./ 100 или
количество * 

цена, тыс,руб

стоимость
работ,

тыс, руб.

1 2 3 4 5

Раздел 1. Предпроекrные работы
1 Сбор исходных данных для

разработки намечаемых
проектных решениЙ, 1(uJT)

табл,1 п.1,2,3
(Ценник на предпроектные работы
1374Огм-Т1)
инOекс uзмененuя смёmной сmоuмосmч пир
4 кварmал 2020z. KuHq44,25

((284+21 1 + 402)' 0,4|' 34,2
5

12,2889

Раздел 2. Изыскательские работы
2 Соцание инженерно-

топографического плана на
застроенной территории,
масштаб съемки 1:500,
высота сечения рельефа 0,5
м: 2 категории сJ,lожности -
полевые работы, 0,00,1 5(га)

СБЦ "Инженерно-геодезические
изыскания (2004)" табл,9 п.5-2-1
(сБц1 02-9-5-2_1 )

инёекс uзменвнuя смеmной сmоuмосmч пир
4 кварmал 2020е, KuHq=4,55

(3,284,0,0015)-4,55 о,02241

з Создание инженерно-
топографического плана на
застроенной территории,
масчJrаб съемки 1:500,
высота сечения рельефа 0,5
м: 2 категории сложности -
камеральные работы,
0,0015(га)

СБl_] "Инженерно-геодезические
изыскания (2004)" табл.9 п.5-2-2
(сБц102_9-5_2-2)

инdекс uзмененчя смеmноа сmоuмосmч пир
4 кварmал 2020е. Кuнф=4,55

(1 ,067,0,00,15г4,55 0,00728

И нженерно-геодезические
изыскания трасс подземных
кабельных линий
электропередачи 0,4-20 кВ и
связи: 2 категория сложности
полевые работы, 2,2(км)

4 СБl_] "Инженерно-геодезические
изыскания (2004)" табл.15 п.6-2-1
(сБц102_15€_2_1)

инOекс uзменонuя смоmной сmоuмосmч пир
4 кварmал 2020е. KuH6=4,55

(7,913-2,2г4,55 79,20913

1



(4,889-2,2),4,55 48,93889СБL| "Инженерно-геодезические
изыскания (2004)" табл.15 п.6-2-2
(сБц102-15€-2_2)

инOвкс чзмененuя смвmной сmоuмосmч пир
4 кварmал 2020е. KuHq=4,55

lрЗ
'fi ilяtЕýёЁ}rо+еодезические
изыскания трасс подземных
кабельных линий
электропередачи 0,4-20 кВ и
связи: 2 категория сложности
камеральные работы, 2,2(км)

Раздел 3. Проектные работы
46,488(20,8-1)-0,5-4,476 Трансформаторные

подстанции напряжением 6-
20l0,4 кВ: комплектная
двухrрансформаторная с
количеством вводов высокого
напряжения до двух без
выключателей высокого
напряжения, моlлностью до
2х630 кВ.А, 1(1 подстенция)

СБЦП "Коммунальные инженерные сети и

сооррi(ения (2012)" табл.37 п,2
(сБцп07-37_2)

ТЧ п,2,8,7,1 Для оOноmрансформаmорньlх
поdсm ан цч й U оdн осв кцч он н ых
распреdелumвпьнь|х усmройсmв, 0о К=0,5;

инOекс uзмененuя смвmной сmоuмосmu пир
4 кварmал 2020е. Кuнф=4,47,
коmн=0%

7 кабельные линии
напряжением до 35 кВ с
интервалами
протяженности:свыше 1 000
до 5000 м, 2200(м)

СБЦП "Коммунальные инженерные сети и

соор\д{ения (2012)" табл,17 п.4
(сБцп07-174)
инOекс чзмененuя смеmной сmоuмосmч пир
4 кварmал 20202- КUнф=4,47

(1 2,265+0,037,2200),4,4
7

418,68255

8 Канализация,
прокладываемая методом
горизонтального
направленного бурения,
протяженностью: от 100 до
1000 м. 330(м)

СБЦП "Коммунальные инженерные сети и

соорркения (20'l2)" табл,5 п.'10
(сБцп07-5_10)

инdекс uзмененuя смеmноа сmоuмосmч пир
4 кварmал 2020е. Кuнф=4,47

(47,8+0,18-330)-4,47 479,184

ВGЕГо по смете
Итого Поз, '1-8 1 084,82116
Непредвиденные затраты 3% 32,5446з
Индекс - инфляции на апрель 2021 1,4% 15,1875

1132,55329
ндс 20% 226,5,1066

1 з59,06395

rItlllI
Итого с учетом доп. работ и затрат

всЕго по смоте
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