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Стадия Лист Листов 
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 ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  

Строительно-монтажные работы КТП 

Строительные работы 
Земляные работы 

1 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 

 м3 8,32 

2 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км 

1 т груза 11,648 

3 Работа на отвале, группа грунтов: 1  м3 8,32 

Устройство фундамента 

4 Устройство основания под фундаменты: песчаного м3 2,08 

6 Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т  шт 7 

7 Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т шт 2 

10 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 
выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 

м2 52,56 

12 Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м т 0,31832 

14 Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, 
рифленой, просечной и круглой стали 

т 0,0486 

Закрепление трансформатора 

16 Установка закладных деталей весом: до 4 кг т 0,002413 

УСТРОЙСТВО  ОТМОСТКИ 

18 Устройство подстилающих слоев: щебеночных м3 2,24 

20 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,0448 

Монтаж ограждения вокруг ТП 

22 Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м  шт 13 

23 Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри 
зданий и сооружений массой до 0,1 т 

т 0,172731 

24 Устройство бетонной подготовки м3 54 

26 Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с 
помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе 
работы) или вручную (мелких деталей) 

т 0,126 

27 Устройство калиток: с установкой столбов металлических  шт 1 

 Монтажные работы 

36 Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ 
с трансформатором мощностью: до 1000 кВ·А 

шт 2 

 Заземление КТП 

Земляные работы 

39 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа грунтов: 2 

м3 6,3 

40 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1  м3 6,3 

контур заземления 

41 Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 
мм2 

100 м 0,3 

43 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм 10 шт 1,2 
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Строительно-монтажные работы КЛ 6кВ 

Строительные работы КЛ 6кВ 

Подготовительные работы (монтаж, демонтаж заборов и ограждений) 

1 Устройство заборов из щитов (при установленных столбах): 
решетчатых высотой до 1,6 м 

м2 750 

2 Устройство заборов из щитов (при установленных столбах): 
решетчатых высотой до 1,6 м 

 м2 750 

Земляные работы 

3 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 

м3 97,95 

4 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км 

1 т груза 142,0275 

5 Работа на отвале, группа грунтов: 1  м3 97,95 

6 Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 

м3 179,575 

7 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа грунтов: 3 

м3 16,325 

8 Устройство постели при одном кабеле в траншее  м 433 

9 На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01  м 1,32 

10 На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 100 м 0,95 

12 Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля м 433 

13 Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами каждого 
последующего 

м 132 

14 Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами каждого 
последующего 

м 95 

16 Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий канал.км 0,262 

18 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 

м3 179,545 

19 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2  м3 16,325 

20 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 
1-2 

м3 179,575 

 Монтажные работы КЛ 10 кВ 

21 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг  м 676 

22 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м 
кабеля: до 9 кг 

 м 262 

23 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м 
кабеля: до 9 кг 

 м 38 

24 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 
креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 9 
кг 

 м 30 

25 Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 
до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 

шт 6 

26 Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля 
напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 

шт 6 

27 Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные 
помещения уплотнительной массой 

шт 6 
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Строительно-монтажные работы ВЛИ-0,4кВ 

Строительные  работы ВЛИ-0,4КВ 

Подготовительные работы 

1 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 
материалов оснастки одностоечных опор 

шт 2 

2 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 
материалов оснастки сложных опор 

шт 7 

3 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 
материалов оснастки одностоечных опор 

шт 8 

Установка опор 

4 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без 
приставок: одностоечных с одним подкосом 

шт 1 

Заземление опор 

5 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм  шт 1 

Подвеска провода  ВЛИ-0,4КВ 

Строительство отдельного выхода ВЛИ-0,4кВ Л1 

9 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) 
напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника 

 м 422 

11 Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 
мм2, количество проводов в линии: 4 

шт 1 

Строительство отдельного выхода ВЛИ-0,4кВ Л2 

12 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) 
напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника 

 м 422 

14 Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 
мм2, количество проводов в линии: 4 

шт 1 

Монтаж оборудования 

30 Установка разрядников: с помощью механизмов компл 4 

 

 

Устройство ГНБ - в 3 трубы 

ГНБ 

1 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 

 м3 12 

2 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 
т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км 

1 т груза 16,8 

3 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 

м3 12 

ГНБ №1 в3 трубы 38 м 

5 Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым 
усилием 20 тс (200 кН) 

шт 1 

6 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с 
поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в 
грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): 
для труб Dy=400 мм длиной до 200 м (пучок в 2 трубы Ду 160) 

м 38 

9 Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с 
тяговым усилием 20 тс (200 кН) 

шт 1 
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Благоустройство 

Разборка покрытий 

а/б Покрытие 

1 Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной 
от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине 
пропила 3 мм: бетонного на глубину 50 мм 

 м 1020 

2 При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения 
добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-01 

 м 1020 

3 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных м3 102 

4 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: 
Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 

1 т груза 244,8 

5 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км 

1 т груза 244,8 

6 Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в 
штабель 

 м2 30 

7 Разборка бортовых камней: на бетонном основании м 30 

Обрезка  деревьев 

8 Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 
см при количестве срезов: до 20 

шт 20 

9 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: 
Погрузка дров 

1 т груза 5,4 

10 Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 
15 т на расстояние: I класс груза до 20 км 

1 т груза 5,4 

11 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: 
Разгрузка дров 

1 т груза 5,4 

 Восстановление покрытий 

Восстановление покрытий из асфальтобетона 

12 Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм 
при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных 

 м2 1020 

14 Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм 
при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных 

 м2 1020 

16 Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных 
материалов: 3 т/м3 и более 

 м2 1020 

18 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3 

 м2 1020 

21 Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных 
покрытиях 

 м 30 

Восстановление покрытий плитка 

22 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 
песка 

м3 3 

25 Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при 
укладке на 1 м2: 40 шт. 

 м2 30 
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Пусконаладочные работы ТП 

ПНР ТП 

1 Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный 
напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА 

шт 2 

2 Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и 
электрических машин 

измерение 4 

3 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток 
машин и аппаратов 

измерение 4 

4 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 
напряжением: свыше 1 кВ 

шт 2 

5 Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 
кВ 

шт 8 

6 Измерение переходных сопротивлений постоянному току 
контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 
кВ 

измерение 6 

7 Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ испытание 6 

8 Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ шт 2 

9 Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ шт 6 

10 Измерение токов утечки: ограничителя напряжения измерение 18 

11 Испытание цепи вторичной коммутации испытание 24 

Внешний контур заземления 

12 Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя измерение 10 

13 Определение удельного сопротивления грунта измерение 1 

14 Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю 
до 20 м 

измерение 1 

15 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 
элементами 

измерений 10 

 

Пусконаладочные работы КЛ-6Кв 

Пусконаладочные работы КЛ-6кВ 

1 Определение активного сопротивления или рабочей электрической 
емкости жилы кабеля на напряжение: до 35 кВ 

измерение 12 

2 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 
напряжением: свыше 1 кВ 

шт 8 

3 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ испытание 4 

 

Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4кВ 

Пусконаладочные работы 
1 Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром 

кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных 
для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, 
щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям 

шт 2 

2 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 
напряжением: до 1 кВ 

шт 2 

3 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 
элементами 

измерений 10 

4 Измерение токов утечки: ограничителя напряжения измерение 12 

5 Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя измерение 1 
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