

РАСЧЕТ
начальной (максимальной) цены проекта контракта

по объекту : Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС "Юго-Западная" ф. ЮЗ-103 и ф. ЮЗ-208 до РП-28

Стоимость начальной (максимальной) цены контракта : 19 198551,93 руб.

Составлена в ценах по состоянию на III квартал 2020г.

| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. | | | | Общая сметная стоимость, руб. |
|---|-----------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 1. Подготовка территории строительства | | | | | | | |
| 1 | 01-01 | Демонтажные работы | 67247,89 | 10128,55 | | | 77376,44 |
| | | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" | 67247,89 | 10128,55 | | | 77376,44 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 2 | 02-01 | Строительство КЛ-10 кВ (АПвПу2г-10 1х400/50 мм ² - 1694м; АПвПу2г-10 1х300/50 мм ² - 1014м) | 8790969,49 | 1203754,87 | | | 9994724,36 |
| 3 | 02-02 | ГНБ (ГНБ №1 232 м в 4 трубы Ду160мм; ГНБ №2 125 м в 4 трубы Ду160мм) | 4086399,25 | | | | 4086399,25 |
| | | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 12877368,74 | 1203754,87 | | | 14081123,61 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | |
| 4 | 07-01 | Благоустройство территории | 339727,83 | | | | 339727,83 |
| | | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" | 339727,83 | | | | 339727,83 |
| | | Итого по Главам 1-7 | 13284344,46 | 1213883,42 | | | 14498227,88 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| 5 | ГСН-81-05-01-2001 п.2.7 | Временные здания и сооружения - 2% | 265686,89 2% от 13284344,46 | 24277,67 2% от 1213883,42 | | | 289964,56 |
| | | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | 265686,89 | 24277,67 | | | 289964,56 |
| | | Итого по Главам 1-8 | 13550031,35 | 1238161,09 | | | 14788192,44 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 6 | ГСН-81-05-02-2007 | Производство работ в зимнее время - 0,4% | 54200,13 0,4% от 13550031,35 | 4952,64 0,4% от 1238161,09 | | | 59152,77 |
| 7 | 09-01 | Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ | | | | 25231,49 | 25231,49 |
| | | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 54200,13 | 4952,64 | | 25231,49 | 84384,26 |
| | | Итого по Главам 1-9 | 13604231,48 | 1243113,73 | | 25231,49 | 14872576,7 |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |
| 8 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 2% | 272084,63 2% от 13604231,48 | 24862,27 2% от 1243113,73 | 2% от 0 | 504,63 2% от 25231,49 | 297451,53 |
| | | Итого "Непредвиденные затраты" | 272084,63 | 24862,27 | | 504,63 | 297451,53 |
| Дополнительные работы и затраты | | | | | | | |
| 9 | | Индекс - дефлятор на декабрь 2020 г. - 3,294% | 457085,85 3,294% от 13876316,11 | 41767,13 3,294% от 1267976 | 3,294% от 0 | 847,75 3,294% от 25736,12 | 499700,73 |
| 10 | | Индекс - дефлятор на июнь 2021 г. - 2,1% | 301001,44 2,1% от (13876316,11 +3,294% от 13876316,11) | 27504,61 2,1% от (1267976+3,2 94% от 1267976) | 2,1% от (0+3,294% от 0) | 558,26 2,1% от (25736,12+3, 294% от 25736,12) | 329064,31 |
| | | Итого "Дополнительные работы и затраты" | 758087,29 | 69271,74 | | 1406,01 | 828765,04 |
| Налоги и обязательные платежи | | | | | | | |
| 11 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 20% | 2926880,68 20% от 14634403,4 | 267449,55 20% от 1337247,74 | 20% от 0 | 5428,43 20% от 27142,13 | 3199758,66 |
| | | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 2926880,68 | 267449,55 | | 5428,43 | 3199758,66 |
| | | Всего по сводному расчету | 17561284,08 | 1604697,29 | | 32570,56 | 19198551,93 |

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)