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1. Общая часть и исходные данные 

 

В соответствии с техническим заданием на проектирование «Электроснабжение ЭПУ Жи-

лого дома, г. Ейск,ул. Николаевская, дом №14 ТУ 3-37-19-0193», выданных АО «НЭСК-

электросети» данным проектом предусматривается:  

- комплектная трансформаторная подстанция (КТП); 

- КЛ 6 кВ для подключения проектируемой КТП; 

В объем данного тома входит: комплектная трансформаторная подстанция, КЛ-6 кВ. 

В настоящем рабочем проекте все технические решения по сооружениям, конструкци-

ям, оборудованию и технической части приняты и разработаны в полном соответствии с 

действующими на дату выпуска проекта нормами  и правилами, включая правила пожаро- и 

взрывобезопасности. Проектная документация разработана в соответствии с государствен-

ными нормами, правилами и стандартами. 

ООО «ИСК-АТЛАН» имеет Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0015.01-2010-

7724666542-II-091 (приложение А пояснительной записки).  

Напряжение источника питания – 6 кВ. 

Напряжение силовой сети потребителей – 0,38/0,22 кВ. 

2. Характеристика района строительства 

В административном отношении проектируемый объект расположен на территории  

г. Ейска. 

Климат г. Ейска умеренно-континентальный, минимальная температура может опус-

каться до -34°C, максимальная — подниматься до +41°C. Среднегодовое количество осад-

ков составляет 735 мм. Территория района по количеству выпадающих осадков относится к 

недостаточно увлажнённой зоне. 

Объекты проектирования расположены на освоенной территории. Основными формами 

техногенного рельефа по трассам линейных сооружений и площадочных объектов являют-

ся – улицы, дороги. Имеются надземные и подземные коммуникации. 

Транспортная инфраструктура района преимущественно развитая, в условиях город-

ской застройки, что не требует организации путей подъезда к объектам. 

Группа грунтов для Ейска – 2. 

Строительство КТП и кабельных линий осуществляется в стесненных условиях в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередач. 

 

3. Источник и схема электроснабжения 

Проектируемая КТП включатся от места рассечкм КЛ-6кВ (ТП-185 – ТП-178) Кабель 

для подключения КТП принят марки АСБл-10 сечением 3х240 Схема электроснабжения 6 

кВ представлена на листе 3. 

4. Трансформаторная подстанция 

Трансформаторная подстанция запроектирована комплектной, однотрансформаторной, 

проходного типа с кабельными вводами 6 кВ и воздушными  выводами 0,38 кВ, с транс-

форматором мощностью 6 кВА, напряжением 6/0,4 кВ, тип КТППН-ККВ-630-6/0,4-У1 (да-

лее КТП). 

В КТП имеется: 

- отсек силового трансформатора мощностью до 250 кВА; 

- отсек высоковольтного оборудования РУВН 6 кВ; 
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- отсек низковольтного оборудования РУНН 0,4 кВ. 

Степень огнестойкости конструкции КТП IIIА. 

На напряжении 10 кВ принята одинарная система сборных шин. Камеры РУВН 10 кВ   

с выключателями нагрузки ОАО “Самарского завода “Электрощит” ВНА-10/630 -20зУ3 

(ВНАп-10/630 -20зпУ3) приняты с номинальным током 630 А, с амплитудным значением 

сквозного тока короткого замыкания до 51кА. 

К установке в КТП принят трансформатор типа ТМГ 250/6-У1, мощностью 250 кВА, 

напряжением 6/0,4 кВ. 

Мощность трансформатора выбрана в соответствии с «Инструкцией по проектирова-

нию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.  

Защита трансформатора со стороны 6 кВ осуществляется предохранителями типа ПТ 1,1-

10-20-31,5 У3 с Iпл.вст=20 А, с номинальным током отключения 31,5 кА.  

Для регистрации информации о прохождении тока короткого замыкания в сети 10 кВ 

на линейной ячейке устанавливается указатель прохождения тока короткого замыкания 

типа УТКЗ-4. Срабатывание УТКЗ-4 осуществляется посредством контактных герконовых 

датчиков, устанавливаемых в месте перехода ошиновки камеры в кабельную линию. Дат-

чики устанавливаются под шинами двух фаз и работают под действием магнитного поля, 

возникающего при протекании тока короткого замыкания. 

Соединение трансформатора с РУ-0,4 кВ (РПС-4, ППНИ-35 с рубил.) осуществляется 

плоскими шинами через выключатель нагрузки 1600 А. Подключение отходящих линий 

0,38 кВ предусматривается через рубильники и предохранители. В РУНН 0,4 кВ преду-

смотрено шесть отходящих линий с рубильниками и предохранителями. 

5. Учет электроэнергии. 

Учет потребления электроэнергии предусматривается трехфазным электронным счет-

чиком активной и реактивной энергии трансформаторного включения, который устанавли-

ваются в трансформаторной подстанции на вводе в щит 0,4 кВ. 

6. Заземление и молниезащита 

Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении все от-

крытые проводящие части электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением, 

но могущие оказаться при повреждении изоляции, в сети 6 кВ должны быть заземлены, в 

сети 0,4 кВ – занулены. 

Для проектируемой КТП в соответствии с ПУЭ изд.7-е,п.1.7.98 предусматривается од-

но общее заземляющее устройство для напряжений 6 и 0,4 кВ, к которому присоединяются 

нейтраль трансформатора на стороне 0,4 кВ, корпус трансформатора,  все открытые прово-

дящие части электроустановок не находящиеся под напряжением в нормальном режиме. 

В качестве магистрали заземления используются все опорные металлоконструкции. 

Для этой цели все опорные металлоконструкции в местах стыков и торцах должны быть 

соединены электросваркой между собой и полосовой сталью 50х5 мм с наружным конту-

ром заземления в 2-х местах. 

Корпус трансформатора заземляется с помощью перемычки ПГС. Заземление каркасов 

распределительных шкафов РУНН-0,4 кВ и РУВН-6 кВ выполняется приваркой их к опор-

ным металлоконструкциям. 

В соответствии с ПУЭ 4.2.134, защита КТП от прямых ударов молнии выполняется за-

землением металлоконструкций КТП.  Защита электрооборудования КТП от грозовых пе-

ренапряжений выполняется ограничителями перенапряжения, на выводах 0,4 кВ силового 

трансформатора. 

Ячейки РУВН оборудованы выключателями нагрузки со стационарными заземляющи-

ми ножами. 



 

  
В

за
м

. и
н
в.

 №
  

П
од

п
. и

 д
ат

а 

 

И
н
в.

№
п
од

л.
 

 

      
22-2020-ЭС.ПЗ 

Лист 

      
4 

Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 

 

Заземление сборных шин 6 кВ КТП выполняется переносным заземляющим устрой-

ством, для чего на токоведущих шинах должны быть подготовлены контактные поверхно-

сти для переносных заземляющих проводников.  

Сопротивление заземляющего устройства КТП не должно превышать 4 Ом в любое 

время года. Удельное сопротивление грунта принято 100 Ом∙м. 

Устройство заземления КТП и основные пояснения по выполнению заземления приве-

дены на листе 9 графической части проекта. 

Заземлению подлежат металлическая оболочка и броня кабелей 6 кВ. При установке 

соединительных муфт выполнение условия непрерывности цепи заземления оболочки и 

брони кабелей в местах соединения осуществляется  с помощью не паянной системы зазем-

ления и металлической сетки, входящих в комплект муфты. Заземление металлической 

оболочки и брони кабелей в местах установки концевых  муфт осуществляется путем при-

соединения их к стационарной системе заземления ТП, с помощью провода заземления, 

входящего в комплект не паянной системы заземления, поставляемой комплектно с конце-

выми муфтами 

7. Охрана окружающей природной среды 

Настоящий раздел выполнен в соответствии с «Инструкцией по экологическому обос-

нованию хозяйственной  и иной деятельности», утвержденной приказом Минприроды Рос-

сии №539 от 29.12.1995г. и Постановления главы администрации Краснодарского края 

№244 от 26.05.95г «Об утверждении Типовых правил содержания, охраны зеленых насаж-

дений и Положения о порядке восстановления зеленых насаждений на территории Красно-

дарского края». 

Проектируемая КТП и КЛ-6 кВ сооружаются для передачи и распределения электро-

энергии на напряжении 6 и 0,38 кВ. Указанный технологический процесс является безот-

ходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как 

воздушную, так и водную) как при нормальных эксплуатационных условиях, так и при ава-

рийных режимах работы. В перечне экологически опасных видов хозяйственной деятельно-

сти эти объекты не значатся. 

В связи с отсутствием потребности в полезных ископаемых, биологических и других 

ресурсах при строительстве и эксплуатации энергетические объекты не оказывают вредно-

го влияния на существующее экологическое состояние окружающей среды. 

Производственный шум и вибрация отсутствуют. В связи с этим проведение воздушно-

охранных мероприятий и мероприятий по снижению производственного шума и вибрации 

не предусматривается. 

При проектировании все насаждения по трассе сохраняются. 

После сооружения подстанции земельный участок, временно используемый при строи-

тельстве, должен быть приведен в первоначальное состояние.  

После сооружения ВЛ земельные участки, временно используемые при строительстве, 

должны быть приведены в первоначальное состояние. 

Все необходимые мероприятия учтены сметной документацией. 
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8. Безопасность труда. Мероприятия по технике безопасности 

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатации обеспечены при-

нятием проектных решений в строгом соответствии со СНиП III-4-80, требования которых 

учитывают условия безопасности труда, предупреждение производственного травматизма, 

пожаров и взрывов. 

Строительные, монтажные, наладочные работы и эксплуатацию электроустановок сле-

дует производить в строгом соответствии с требованиями "Правил безопасности при строи-

тельстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ"                    РД 

34.03.285-97 и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок", 1987г. 

Для предотвращения неправильных операций с оборудованием КТП в РУВН 6 кВ 

предусмотрено применение механической блокировки, выполненной заводом-

изготовителем в пределах камеры 6 кВ. Выключатель нагрузки со стационарными заземля-

ющими ножами снабжен механической блокировкой, которая не позволяет включать за-

земляющие ножи при включенном выключателе нагрузки. 
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9. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуата-

ции и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сель-

ском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны 

предусматриваться мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности. 

На проектируемых объектах используются следующие мероприятия: 

 использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях 

напряжением 0,4-6 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту нагру-

зок в течение всего срока службы; 

 внедрение нового, более экономичного, электрооборудования, в частности, распре-

делительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потеря-

ми холостого хода, встроенных в КТП и ЗТП конденсаторных батарей;  

 применение герметичных масляных или заполненных жидким негорючим диэлек-

триком трансформаторов с уменьшенными удельными техническими потерями 

электроэнергии и массогабаритными параметрами; 

 внедрение регулируемых компенсирующих устройств (управляемых шунтируемых 

реакторов, статических компенсаторов реактивной мощности) для оптимизации по-

токов реактивной мощности и снижения недопустимых или опасных уровней 

напряжения в узлах сетей; 

 строительство новых линий электропередачи и повышение пропускной способности 

существующих линий для выдачи активной мощности от «запертых» электростан-

ций для ликвидации дефицитных узлов и завышенных транзитных перетоков;  

 установка и ввод в работу автоматических регуляторов источников реактивной 

мощности; 

 замена измерительных трансформаторов тока (ТТ) на ТТ с литой или элегазовой 

изоляцией и иметь не менее трех вторичных обмоток с улучшенными характеристи-

ками (для напряжения выше 1 кВ) и с номинальными параметрами, соответствую-

щими фактическим нагрузкам; 

 обеспечение работы измерительных трансформаторов и электросчетчиков в допу-

стимых условиях (отсутствие недогрузки первичных цепей ТТ, перегрузки вторич-

ных цепей ТТ и ТН, обеспечение требуемых температурных условий, устранение 

вибраций оснований счетчиков и т.д.); 

 установка настраиваемых автоматов по отключению нагрузки сверх заявленной по-

требителями; 

 пломбирование приборов учета современными пломбами. 
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10. Нормативные ссылки 

 

При разработке проектной и рабочей документации использованы следующие норма-

тивные документы: 

1. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 22.06.2013 N 360) О составе разделов проектной документации и тре-

бованиях к их содержанию. 

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2006 г. 

3. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей (с 

изменениями и дополнениями от 29.06.1999 N213). 

4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6). 

5. СП 48.13330.2011 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ 

РЕДАКЦИЯ СНиП 12-01-2004 (от 20.05.2011). 

6. ВСН 33-82. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организа-

ции строительства. Электроэнергетика. 

7. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. 

8. ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации. 

9. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ (с изм., внесенными 

Федеральным законом от 30.12.2012 N 294-ФЗ);  

10. СНиП 2.07.01.89*  Градостроительство планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. 

11. Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напря-

жением 0,4-20 кВ. АО «Росэп» 1999 г. 

12. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. 

13. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

14. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 

15. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных ли-

ний электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (постанов-

ление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.). 

16. Руководящие материалы по проектированию №14278тм-т1. Нормы отвода земель 

для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. 

17. Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-

мельных участков, расположенных в границах таких зон». 

18. СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооруже-

ний и промышленных коммуникаций. 

19. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. 

20. ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок. 

21. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, 

глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности». 

22. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-

изводство, глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы». 

23. РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропе-

редачи и производстве электромонтажных работ. 

24. ГОСТ 12.3.009-76* Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-

разгрузочные Общие требования безопасности. 

25. ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кра-

нов. 

consultantplus://offline/ref=A211640A42F552735F3203B9F8C75C9AB7089900CE49D7D814E38E69y2G
consultantplus://offline/ref=5EDA13C70B1E4AEE05D9FC85C14A5632AF694C2487A03697AA3F76BE788118B61C9D17334800FDD1t52AG
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26. ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросвароч-

ные. Требования безопасности. 

27. Федеральный закон от 27.12.2009 года № 347-ФЗ «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений». 

28. Федеральный закон от 22.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о без-

опасности низковольтного оборудования». 

29. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности». 

30. ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

31. ГОСТ 12.1.030-81* ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление. 

32. ГОСТ 12.2.007.0-75* ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования без-

опасности. 

33. ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Совместимость технических средств электро-

магнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. 

Нормы и методы испытаний. 

34. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабже-

ния общего назначения. 

35. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные положения. Термины и опреде-

ления. 

36. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 

37. СНиП 23-01-99 Строительная климатология. 

38. СНКК 20-303-2002 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки. 

39. СНКК 22-301-2000 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Строительство в сейсмических районах Краснодарского края 

40. СНиП Н-23-81* Стальные конструкции. 

41. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, кон-

структивные элементы и размеры. 

42. ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетон-

ных конструкции. 

43. СНиП 3.03.01-87 (ред. 2003г.) Несущие и ограждающие конструкции. 

44. ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия. 

45. ГОСТ 103-2006. Полоса стальная горячекатаная. Сортамент. 

46. ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент 

47. ГОСТ 19903-74* Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. 

48. ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструк-

ций. 

49. РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства 

охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посяга-

тельств. 

50. Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001г. (ред. 

05.04.2013г.) 

51. Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.(ред. 07.05.2013г.) 

52. Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.  

53. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (Редакция на 

10.01.2003 г.) № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. 

54. СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязне-

ния». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 19 от 

25.07.2001г. 
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Приложение А 

Документация ООО «ИСК «АТЛАН 
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Приложение Б 

Техническое задание на проектирование 
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Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

.

1

Общ
ие данные

22-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ Ж
илого дома, г. Ейск,ул. Николаевская, дом №

14
ТУ 3-37-19-0193

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Нарубин

05.20
Строительство КЛ-6кВ.

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Сипко
05.20

Р
Н.контр

Ларионов
05.20

ГИП
Ларионов

05.20
инвестиционно-строительная ком

пания

Общ
ие данные.

Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями технического задания на проектирование:
"Э
лектроснабж

ение Э
П
У

 Ж
илого дома, г. Ейск,ул. Н

иколаевская, дом №
14 ТУ

 3-37-19-0193".
Технические решения и оборудование использованные в рабочем проекте обладают патентной чистотой и не нарушают

действующ
ее в Российской Ф

едерации патенты (сертификаты) исключительного права.
Данным  комплектом  рабочих чертежей запроектированы:

- Две кабельные линии (КЛ) от места рассечки КЛ-6 кВ "ТП 185-ТП 178"
- ВЛИ-0.4 кВ с изолированными проводами для подключения абонента к трансформаторной подстанции (КТП).

1.
Проект выполнен на основании Задания на проектирование, выданного АО «НЭСК-электросети».

2.
Климатические условия района строительства:
- по нормативному ветровому давлению - IV;
- по нормативной толщ

ине стенки гололёда - III.
      - группа грунтов - II.

3.
Проектируемая ВЛИ подключается к проектируемой КТП, на ж/б опорах на базе сущ

ествующ
их и вновь

установленных стоек СВ-95-3.
4.

Кабелиная линия (КЛ) для подключения КТП принята марки АСБл-10 3х240 мм².
5.

Провод для подключения к КТП принят марки СИП-2А сеч. 3х70+1х54,6 мм².
6.

От КТП запроектирована ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до границ балансовой и эксплуатационной ответственности
с заказчиками, на ж/б опорах на базе стоек СВ-95-3. Проектом предусмотренна установка зажимов для
заземления ВЛИ-0,4 кВ через каждые 100м, а так же в начале и конце линии.         

7.
Основные пояснения приведены на соответствующ

их чертежах.
8.

Подключение оборудования выполнить по системе заземления TN-C-S в соответствии с ПУЭ-7.
9.

Обеспечить надежное соединение всех металлических частей оборудования и конструкций с контуром
заземления. Обеспечить защ

иту контактных соединений в цепи заземления от механических воздействий и
воздействия окружающ

ей среды.
10.

Для защ
иты обслуживающ

его персонала от поражения электрическим током все металлические, нормально
нетоковедущ

ие части электрооборудования, подлежат защ
итному заземлению. Для заземления корпусов

электрооборудования используются нулевые защ
итные жилы кабелей и специально проложенный контур

заземления.
11.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующ

их на территории Российской Ф
едерации,

и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

12.
При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно списка в
пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки»

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист
Наименование

Примечание

1
Общ

ие данные

2
Условные обозначения

3
Схема электрических соединений 0,4 кВ

4
Ситуационный план

5
План трассы ВЛИ-0.4кВ

6
Типовые узлы крепления ВЛИ-0,4кВ

7
Заземляющ

ие устройства опор

8
Промежуточная опора

9
Анкерная опора угловая с одним подкосом

10
Анкерная опора угловая с двумя подкосами

11
Анкерная опора концевая с подкосом

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение
Наименование

Примечание

Ссылочные документы:

3.407-150
Заземляющ

ие устройства опор воздушных линий
электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35 кВ

22.0086
Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные
опоры ВЛИ-0,4 кВ с СИП-2А с линейной арматурой
компании "Тайко Электроникс Симель"
Прилагаемые документы:

22-2020-ЭС.С
Спецификация оборудования и материалов

22-2020-ЭС.ВР
Ведомость работ

22-2020-ЭС.ВПР
Ведомость пусконаладочных работв
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Условные обозначения

- Существующая ж/б опора

- Проэктируемая ж/б опора с одним кподкосом

-Указатель прохождения тока короткого замыкания (УТКЗ)

-Проектируемая воздушная линия 0,4 кВ,

Л2 ; 3х(СИП-2А 4х16)

-30- проводов, длины пролета в м

 выполненная самонесущими изолированными проводами (СИП-2А) 
с указанием номера линии, количества и сечения

-Проектируемая воздушная линия 0,4 кВ,

Л2 ; 3х(СИП-2А 4х16)

2

Условные обозначения

22-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ Жилого дома, г. Ейск,ул. Николаевская, дом №14
ТУ 3-37-19-0193

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Нарубин 05.20

Строительство КЛ-6кВ.
Стадия Лист Листов

Проверил Сипко 05.20
РН.контр Ларионов 05.20

ГИП Ларионов 05.20
инвестиционно-строительная компания

Т3; 1, 2, 3, 7
3тр. п/э 160мм 1,2
L=30 м

-----

Позиция по ведомости пересечений и сближений

Труба полиэтиленовая с
указанием диаметра и
количества труб

Глубина прокладки проектируемого
кабеля

Длина трубы в метрах Глубина прокладки пересекаемой
существующей коммуникации
Обозначение коммуникаций:
тепл. - теплопровод
вод. - водопровод
кан. - канализация
газ. - газопровод
каб. - кабель
к.с. - кабель связи
въезд - въезд к жилому дому
а/д - автодорога
ж/д - железная дорога
оп - сближение с опорой

- проектируемая кабельная линия в траншее

- проектируемая кабельная линия в траншее в трубе

- проектируемая КТП
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3

Однолинейная схема электрических
соединений
10 и 0,4 кВ

22-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ Ж
илого дома, г. Ейск,ул. Николаевская, дом №

14
ТУ 3-37-19-0193

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Нарубин

05.20
Строительство КЛ-6кВ.

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Сипко
05.20

Р
Н.контр

Ларионов
05.20

ГИП
Ларионов

05.20
инвестиционно-строительная ком

пания

ТМГ-250/6/0,4/Δ/Yн-11

ВН Iн-1600А

ОПН-П-0,38
УХЛ1

КАСКАД-3-МТ-W
32-А0,5

R1-230-5-10А-Т-RS485-
RF433/1-LMOQ2V3Z

ТШ
П-0,66

400/5А 0.5

 3~50 Гц 0,4 кВ  

400
250

РЕN
N

400
250

400
250

400
250

400
250

400
250

400
250

Iн, А
Iпв, А

400
250

PIK

Щ
РНН-12-1250

Маршрутизатор
УСПД

SM160-02M/150
(двухфидерный)

МИРТ145

400
250

400
250

400
250

400
250

УКРМ 0,4-40-5
(10х10+5х5)

Ячейка ввода
Ячейка силового
трансформатора

Ячейка вывода

QW
QS

QW

3-50Гц 10кВ 3х(АД 31Т-60х6)

ВНР-10
Iн-630А

ВНР-10
Iн-630А

ВНРп-10
Iн-630А

И
И

ПКТ 103-10-
80-20 У3
Iпл.вст.80А

  Отх. лин.

ТП-185
I с.ш. 6 кВ

  Отх. лин.

ТП-178
I с.ш. 6 кВ

Муфта №
1

В1; АСБл 3х240 L=490м
проектируемая

В2; АСБл 3х240 L=485м
проектируемая

СИП 2А 3х70+1х54,6 L=143м

ул. Николаевская №14
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Ю C

В
З

4

Ситуационный план 22-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ Ж
илого дома, г. Ейск,ул. Николаевская, дом №

14
ТУ 3-37-19-0193

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Нарубин

05.20
Строительство КЛ-6кВ.

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Сипко
05.20

Р
Н.контр

Ларионов
05.20

ГИП
Ларионов

05.20
инвестиционно-строительная ком

пания

Условные обозначения:

-   Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ

-   Проектируемая КЛ-6 кВ

-   Проектируемая КТП-630



ТП-185
(сущ

ествующ
ая)

Проектируемая муфта

В1, В2; АСБл-10 3х240 мм²
L1=490м, L2=485м

Линия совмещения с листом 5.2
Линия совмещения с листом 5.1

Демонтируемый участок
КЛ-6 кВ, L=5м

2,7м

11,7м

4,1м

3,8м

3,4м

2,8м
12,4м

Т3; 3, 2, 8
2 тр. п/э 160мм

2

L=12 м
кан.-1,5
вод.-1,0
а.д.

Т3; 7, 4
2 тр. п/э 160мм

1,0

L=5 м
въезд.
газ.+1,7

Т3; 2, 3, 8, 6
2 тр. п/э 160мм

1,3

L=14 м

вод.-0,8
кан.-0,8
а.д.
к.с.-0,7

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

5.1

План расположения КТП-630. План трассы
КЛ-6кВ. План трассы ВЛИ-0,4кВ

22-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ Ж
илого дома, г. Ейск,ул. Николаевская, дом №

14
ТУ 3-37-19-0193

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Нарубин

05.20
Строительство КЛ-6кВ.

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Сипко
05.20

Р
Н.контр

Ларионов
05.20

ГИП
Ларионов

05.20
инвестиционно-строительная ком

пания

Ю C

В
З

М (1 : 500)

1.
Проектируемая КТП устанавливается на бетонные блоки Ф

БС.
2.

Перед производством работ вызвать представителей служб, эксплуатирующ
их подземные и надземные

коммуникации, и получить письменное разрешение на производство работ
.

3



Заявитель

В1, В2; АСБл-10 3х240 мм²
L1=490м, L2=485м,

Рабочий
котлован

Рабочий
котлован

Приёмный
котлован

ГНБ 2
3 тр. п/э 160мм
(1 резерв)

2

L=46 м

вод.-1,0
вод.-1,0
к.с.-0,6
газ.-1,2
вод.-1,0

ГНБ 1
3 тр. п/э 160мм
(1 резерв)

2

L=93,5 м

к.с.-0,7
вод.-1,0
газ.-0,7
газ.-0,7
к.с.-0,3
вод.-1,0
газ.-1,4
вод.-1,4
газ.-1,4

щения с листом 5.2
Линия совмещения с листом 5.1

Линия совмещ
ения с листом 5.3

В1, В2; АСБл-10 3х240 мм²
L1=490м, L2=485м

6,8м

7,3м

6,6м

7,6м

5,5м

5,7мТ3; 2, 7, 4
2 тр. п/э 160мм

1,4

L=16,5 м
вод.-0,9
въезд.

Т3; 8
2 тр. п/э 160мм

0,7
L=7,5 м

а.д.

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

5.2

План расположения КТП-630. План трассы
КЛ-6кВ. План трассы ВЛИ-0,4кВ

22-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ Ж
илого дома, г. Ейск,ул. Николаевская, дом №

14
ТУ 3-37-19-0193

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Нарубин

05.20
Строительство КЛ-6кВ.

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Сипко
05.20

Р
Н.контр

Ларионов
05.20

ГИП
Ларионов

05.20
инвестиционно-строительная ком

пания



Проектируемая КТП
630/6/0,4кВ

-3-

-9-

№
1

№
2

№
3

№
4

№
5

№
6

Л1; СИП-2А 3х70+1х54,6 мм²
L=143 м

Проектируемая опора
(анкерная) СВ-95-3

2

1

4

3

Линия совмещ
ения с листом 5.2

В1, В2; АСБл-10 3х240 мм²
L1=490м, L2=485м

8,8м

8м

7,1м

5,4м

4,5м

7,3м

Т3; 4
2 тр. п/э 160мм

1,7
L=1,5 м

газ.-1,2

Т3; 4
2 тр. п/э 160мм

1,7
L=1,5 м

газ.-1,2

Т3; 4
2 тр. п/э 160мм

1,7
L=1,5 м

газ.-1,2

Т3; 2
2 тр. п/э 160мм

1,5
L=1,5 м

вод.-1,0

Т3; 4
2 тр. п/э 160мм

1,7
L=1,5 м

газ.-1,2

6,4м

Т3; 4
2 тр. п/э 160мм

1,7
L=1,5 м

газ.-1,2

-20-
-42-

-22-

-32-

№
7

663637.4346
1319956.3000

663635.6138
1319954.6608

663638.1564
1319951.8367

663639.9772
1319953.4760

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

5.3

План расположения КТП-630. План трассы
КЛ-6кВ. План трассы ВЛИ-0,4кВ

22-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ Ж
илого дома, г. Ейск,ул. Николаевская, дом №

14
ТУ 3-37-19-0193

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Нарубин

05.20
Строительство КЛ-6кВ.

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Сипко
05.20

Р
Н.контр

Ларионов
05.20

ГИП
Ларионов

05.20
инвестиционно-строительная ком

пания

Ведомость опор
Тип опоры

Тип стойки
Номер опоры

Кол-во
Номер типового

проекта
Сущ

ествующ
ие

Одностоечная
СВ-95

2, 3, 4, 5, 6, 7
6

Проектируемые

Двухстоечная
СВ-95-3

1
1
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22-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ Ж
илого дома, г. Ейск,ул. Николаевская, дом №

14
ТУ 3-37-19-0193

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Нарубин

05.20
Строительство КЛ-6кВ.

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Сипко
05.20

Р
Н.контр

Ларионов
05.20

ГИП
Ларионов

05.20
инвестиционно-строительная ком

пания

М 1:50

РУВН

2400

3500

Силовой
трансформатор

РУНН
3500

2400

2400

А
Б

12

КТППН-ККВ-630-6/0,4-У1
вид сверху

КТППН-ККВ-630-6/0,4-У1
вид спереди

КТППН-ККВ-630-6/0,4-У1
вид сбоку

Воздушный
вывод 0,4 кВ

Воздушный
вывод 0,4 кВ
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7

Ф
ундамент для установки КТП

22-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ Ж
илого дома, г. Ейск,ул. Николаевская, дом №

14
ТУ 3-37-19-0193

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Нарубин

05.20
Строительство КЛ-6кВ.

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Сипко
05.20

Р
Н.контр

Ларионов
05.20

ГИП
Ларионов

05.20
инвестиционно-строительная ком

пания

Спецификация

№ п/п

Обозначение
Наименование

Кол.
Масса
ед., кг

Примеч.
Масса, кг

1
ГОСТ 13579-78

Блок бетонный Ф
БС 12.6.6-Т

6
960

2
ГОСТ 13579-78

Блок бетонный Ф
БС 9.6.6-Т

6
700

3
ГОСТ 8509-86

Сталь угловая 125х125х9мм, L=4500мм
2

77,85
155,7

4
ГОСТ 8509-86

Сталь угловая 125х125х9мм, L=3000мм
2

51,9
103,8

5
ГОСТ 19903-74

Сталь рифленая толщ
. 5мм, L=300х3500

2
42,5

85

6
ГОСТ 19903-74

Сталь рифленая толщ
. 5мм, L=500х3000

2
60,75

121,5

Бетон М150
0,2м3

7
Гравийно песчанная смесь

1м3

8
Бетонное покрытие

м³
0,666

9
Щ
ебень

м³
1,332

0,000
-0,280

-0,600
-0,700

1
1

2
2

1
1

1
2

3
4

6
5

Рама КТП
Рама КТП

Узел А
Узел В

100

100

100
100

Бетонный
блок Ф

БС
Бетонный
блок Ф

БС

Узел А
Узел В

Бетонотовое
покрытие

Щ
ебень h=0,1м

750

1.
Ф
ундамент под КТП выполнен из фундаментных блоков.

2.
Все наружные поверхности, соприкасающ

иеся с грунтом, обмазать горячим битумом 2 раза.
3.

Все стальные конструкции и элементы окрасить эмалью ПФ
-115(ГОСТ 926-82) в два слоя по грунтовке ГФ

-021(ГОСТ
25129-82). Качество покрытия должно соответствовать VII классу по ГОСТ 9.032-74.

4.
Антисейсмическими мероприятиями предусматривается:

   - закрепление трансформатора (см. лист 9);
   - антисейсмический закрепляющ

ий пояс по периметру фундамента подстанции (поз. 4,5);
   - закрепление КТП (поз 6).

1180
880

1180
1180

600880880600

2 2

1
1

1
2

Основание КТП
221

2
1

1

4420

2960

НН
ВН

Т

Бетонотовое
покрытие

750

750
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3500

2400

4420

2960

6420

4960

3210
3210

24802480

2

Болт заземления
трансформатора

К заземленным опорным
металлоконструкциям КТП

Перемычка гибкая
ПГС 25-280У2,5

1000

1000

2 2

2

1

1
11

НН
ВН

Т

К заземляющ
ему 

устройству КТП

ТМГ

РЕN

Заземление нейтрали и корпуса
трансформатора

Б/М

1.
Для защ

иты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении все открытые проводящ
ие части

электроустановок, нормально не находящ
иеся под напряжением, но могущ

ие оказаться при повреждении изоляции,
должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания (трансформатора 10/0,4 кВ).

2.
Для проектируемой подстанции в соответствии с ПУЭ изд.7-е,п.1.7.98 предусматривается одно общ

ее заземляющ
ее

устройство для напряжений 10 и 0,4 кВ, к которому присоединяются:
- нейтраль трансформатора на стороне 0,4 кВ;
- корпус трансформатора;
- все открытые проводящ

ие части, нормально не находящ
иеся под напряжением.

3.
В качестве магистрали заземления используются все опорные металлоконструкции. Заземление шкафов   РУ 10 кВ и
РУ 0,4 кВ выполняется приваркой их к опорным металлоконструкциям.

4.
Устройство заземления выполняется из 8-ми вертикальных заземлителей стальным уголком длиной 3 м, соединенных
между собой горизонтальным заземлителем из полосовой стали 50х5 мм, проложенным на глубине 0,7 м от поверхности
земли.

5.
Сопротивление заземляющ

его устройства КТП должно быть не более 4-х Ом в любое время года. Удельное
сопротивление грунта в районе строительства  не превышает 100 Ом·м.

6.
После монтажа сопротивление заземляющ

его устройства измеряются с внесением коэффициентов для наиболее
неблагоприятного времени года. При необходимости увеличить длины горизонтальных заземлителей и число
вертикальных электродов.

7.
В соответствии с ПУЭ п. 4.2.134 выполняется защ

ита КТП от прямых ударов молнии путем  заземления металлических
конструкций КТП.

8.
Для защ

иты обмоток силового трансформатора и оборудования 10 и 0,4 кВ от атмосферных перенапряжений,
приходящ

их с воздушных линий, заводом-изготовителем устанавливаются комплекты ограничителей перенапряжений на
вводах 10 кВ и на выводах 0,4 кВ силового трансформатора (в соответствии с ПУЭ п. 4.2.135).

9.
Все соединения заземляющ

его контура должны быть выполнены надежным болтовым соединением или сваркой внахлест
.

Длина сварного шва не менее 100мм.
10.Места сварных соединений и места ввода стальной полосы окрасить.
11.

При засыпке траншея для горизонтальных заземлителей должны быть заполненны сначала однородным грунтом
,

несодержащ
им щ

ебня и строительного мусора, с утрамбовкой на глубину 200 мм, а затем местным грунтом.
Горизонтальные заземлители используют для связи вертикальных заземлителей или в качестве самостоятельных
заземлителей. Глубина прокладки горизонтальных заземлителей - не менее 0.7-0.8 м. Меньшая глубина прокладки
допускается в местах их присоединений к оборудованию. Горизонтальные заземлители из стальной полосы следует
укладывать на дно траншеи на ребро.

12.Сварные швы расположенные в земле, следует покрывать битумным лаком.
13.В местах присоединения заземляющ

их проводников должен быть предусмотрен опознавательный знак

Позиция

Обозначение
Наименование

Кол.
Примеч.

1
 ГОСТ 8509-93

 Уголок стальной 50х50х5 мм, L=3м
8 шт

электрод

2
 ГОСТ 103-76

 Сталь полосовая 50х5 мм
30 м

полоса заземления

3
 Металлические конструкции, используемые в
качестве заземления

8

Заземление. Молниезащ
ита
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Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
Спецификация

Позиция
Обозначение

Наименование
Кол.

Масса ед., кг

1
ГОСТ 8509-93

Уголок 50х50х5 мм, L=80 мм
4

2
ГОСТ 7798-70, ГОСТ 5915-70,
ГОСТ 11371-70

Болт М16 х 80 мм, с гайкой и двумя шайбами,
оцинков.

4

ТМГ

2

    Направляющ
ие для

установки трансформатора

1

Камера трансформатора

Направляющ
ие для

установки трансформатора

ТМГ

1
1

1.
Антисейсмическими мероприятиями предусматривается закрепление трансформатора.

2.
Уголки 50х50х5 мм закрепить сваркой к направляющ

им в четырех местах под опорами трансформатора.
С трансформатора снять транспортные колеса, закрепить трансформатор болтами к уголкам.

Разрез 1-1

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
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1.Трансформаторы тока и счетчики установить в  РУНН по месту. Высота  от площ
адки  обслуживания  до

коробки  зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7м.
2. При отключении счетчиков установить перемычки между зажимами 5-6,7-8,9-10 на блоке зажимов Х
(закоротить вторичные обмотки трансформаторов тока).
3. Номера клемм на блоке Х приняты условно.

Ввод от силового
трансформатораТА3

А

ТА1

PEN
В

ТА2

А
PEN

В

L=2м

А 301

С 301
9

С 302

С 302

С 301

В 302

С

10

Блок зажимов устанавливается 

В 302

В 301

А 302

А 301

В 301

С

ВС А

2678 45 3 1 Х

ПВ1-0,45-7(1х2,5); Ш
ЭМ

L=2м

К1

1P
I

18

Матрица NP73E.3-14-1 FSK

В

А

В 303

В 301

А 303 15
14

13
17

16

PEN

С

С 303

С 301

21
20

19
22

Отсек учета РУНН

К2

на месте монтажа;

ПВ1-0,45-3(1х2,5); Ш
ЭМ

Экспликация

А 302

А 301

PEN

ПВ1-0,45-4х(1х2,5); Ш
ЭМ

L=1мПВ1-0,45-6х(1х2,5); Ш
ЭМ

L=1м

К распределительным
шинам 0,4 кВ

РУНН 

Счетчик трехфазный активной энергии

Б324-4П16-В/ВУ3-10

Трансформатор тока Т-0,66 У3, 300/5 А 

Блок на 10 зажимов, 16 А, 

ТА1,ТА2, ТА3

Х обозначение
Позиционное

W
h

1шт

3шт

 Наименование
К-во

1шт

ед.,кг
Масса

чание
Приме-

4 3 15
ГОСТ 6323-88

Провод медный ПВ1-1х2,5-450
10м

6
4м

0,188
Ш
ланг электромонтажный, Ш

ЭМ 32У2
ТУ 36-2780-86

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

RTR01(02)

2
Маршрутизатор  

1шт

1шт
RTR01(02) 

2

RTR8A.LG-2-1 (двухфидерный) 

11
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Тип I

Тип III

150

100
150

100

Тип II

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

100

80100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Мелкозернистый асфальтобетон марки I
  по ГОСТ 9128-84*                           - 40 мм
- Крупнозернистый асфальтобетон марки II
  по ГОСТ 9128-84*                           - 50 мм
- Щ

ебень рядовой М=600 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 20-40 мм      - 200 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт- Бетонные тротуарные плиты "Брусчатка"

  по ГОСТ 17608-91                           - 50 мм.
- Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-85,
  стабилизированный 10%

 цемента          - 50 мм.
- Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-85  - 70 мм.
- Уплотненный местный грунт

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Мелкозернистый асфальтобетон марки I
  по ГОСТ 9128-84*                           - 50 мм.
- Щ

ебень рядовой М=300 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 40-60 мм        - 150 мм.
- Уплотненный местный грунт

100

80100

Тип IV

150

100
150

100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Бетон кл. В30, W
6, F50                    - 250 мм

- Бетон кл. В7,5                             - 100 мм
- Щ

ебень рядовой М=600 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 20-40 мм      - 200 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

Тип V

150

100
150

100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Бетон кл. В30, W
6, F50                    - 200 мм

- Бетон кл. В7,5                             - 100 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
Тип

  Автостоянки, автодороги, проезды                                I
  Тротуары и пешеходные дорожки                                  II
  Площ

адки для игр и отдыха                                       III
  Автостоянки, автодороги, проезды (бетонное покрытие)         IV
  Тротуары и пешеходные дорожки   (бетонное покрытие)         V
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Песок

Рабочий котлован Установка ГНБ

1200

1040

Траншея 500 мм

Обратная засыпка
грунтом

вод., гл. 1 м, ∅100

газ., гл. 2 м, ∅100

к.с., гл. 0,7 м,

вод., гл. 1 м, ∅100

вод., гл. 1 м, ∅100

1940

3413

3725

3735

3747

3658

3174

2078

М (1 : 100)

ГНБ-2

М (1 : 100)

ГНБ-1

Песок

Рабочий котлован Установка ГНБ

1200

1040 Траншея 500 мм

Обратная засыпка
грунтом

46000

2500
8000

1000
11000

21000
1969

Труба п/э ∅160 мм, L=46 м, 3 шт.

к.с., гл. 0,7 м,

к.с., гл. 0,7 м,

к.с., гл. 0,7 м,

к.с., гл. 0,7 м,

газ., гл. 2м, ст.100

к.с., гл. 0,7 м,

93500

6500
19000

17000
4000

3000
27000

17000

1736

2308

2841

3072

3187

3226

3236

3187

2770

1453

Труба п/э ∅160 мм, L=93,5 м, 3 шт.



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
Узел 1

№
Наименование

Обозначение

1
Лента из нержавеющ

ей стали
F-2007

2
Скрепы для крепления лент

A-200

3
Комплект промежуточной подвески

ES-2000

4
Прокалывающ

ий зажим
P2X-95

5
Кабельный ремешок

CSB

Узел 2

№
Наименование

Обозначение

1
Лента из нержавеющ

ей стали
F-2007

2
Скрепы для крепления лент

A-200

3
Кабельный ремешок

CSB

4
Кронштей

CA 2000

5
Анкерный зажим

PA-2000

№
Наименование

Обозначение

1
Лента из нержавеющ

ей стали
F-2007

2
Скрепы для крепления лент

A-200

3
Кабельный ремешок

CSB

4
Кронштей

CA 2000

5
Анкерный зажим

PA-2000

6
Ответвительный зажим для
присоединения СИП к голым проводам

CDR/CN 1S 95
UK

7
Ответвительный зажим для
присоединения СИП к голым проводам

RDP 25/CN

Узел 3

№
Наименование

Обозначение

1
Лента из нержавеющ

ей стали
F-2007

2
Скрепы для крепления лент

A-200

3
Комплект промежуточной подвески

ES-2000

4
Кабельный ремешок

CSB

5
Прокалывающ

ий зажим
P2X-95

Узел 5

Узел 4

№
Наименование

Обозначение

1
Лента из нержавеющ

ей стали
F-2007

2
Скрепы для крепления лент

A-200

3
Комплект промежуточной подвески

ES-2000

4
Прокалывающ

ий зажим
P2X-95

5
Кабельный ремешок

CSB

6
Кронштей

CA 1500

7
Анкерный зажим

PA-1500

Узел 6

№
Наименование

Обозначение

1
Лента из нержавеющ

ей стали
F-2007

2
Скрепы для крепления лент

A-200

3
Кабельный ремешок

CSB

4
Кронштей

CA 2000

5
Анкерный зажим

PA-2000

6
Ограничитель перенапряжения

LVA 440В-CL

7
Прокалывающ

ий зажим
P2X95
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Заземляющ
ее устройство опор ВЛИ-0,4 кВ 

Заземление опор выполнить в соответствии с ПУЭ,  2.4.38-2.4.49   7-е изд.

Конструктивное выполнение заземляющ
их выпусков опор и заземления траверс показано на 

соответствующ
их чертежах опор в ссылочных документах.

.

Соединение элементов заземляющ
его устройства между собой следует выполнять сваркой внахлест.

При этом длина нахлеста должна быть не менее шести диаметров круглого элемента.
. 

Сварку следует выполнять по  всему периметру нахлеста.
.

Сварочные работы производить электродами Э 42.

В связи с разнородностью грунтов количество заземляющ
их проводников может быть увеличено или 

уменьшено после фактического измерения сопротивления заземляющ
его устройства которое в любое

, 

Расчет заземляющ
его устройства опоры ВЛИ -0,4 кВ

Проектом предусматривается сооружение устройства защ
итного заземления,

для одной опоры состоящ
его из 1-го вертикального заземлителя- электрода из

круглой стали диаметром 18мм, длинной 3 м.
Удельный расчетный коэффициент сопротивления грунта:

ρ=(ρ1k1

ρ2L)/(ρ1(L-H+tполосы)+
ρ

2(H-tполосы))=65,9 Ом*м;

ρ

1 - удельное сопротивление верхнего слоя грунта - 100 Ом*м;

ρ

2 - удельное сопротивление верхнего слоя грунта - 100 Ом*м;
k1 - климатический коэффициент для вертикальных электродов -1,8;
L - длина вертикального заземлителя - 3 м;
H - толщ

ина верхнего слоя грунта -1,8 м;
tполосы - глубина заложения горизонтального заземлителя - 0,6.
Сопротивление одного вертикального заземлителя из круглой стали 18 мм²:

Rо=(
ρ

/2
π
L )(ln(2L/D)+0,5ln((4Т+L)/(4Т-L))=21,6 Ом;

D - диаметр вертикального заземлителя - 0,018 мм;
Т - заглубление электрода (расстояние от поверхности земли до середины элект -
рода 2,1 м;
Число вертикальных заземлителей:
п=Rо/Rн=0,92 ;
Rн - нормируемое сопротивление растеканию тока заземляющ

его устройства-30 Ом;
Принимаем к установке 1 вертикальный заземлителель.

Эквивалентное
удельное

сопротивление
грунта,
Ом *м

Вертикаль.
электроды

Кол
.,

шт

Расстояние
между

вертикаль-
ными

электрод. ,
м

Дл.
L, м

Нормируемое
сопротивлен.
заземляющ

его
устройства,

Ом

100
6

30
3,5

-

время года не должно превышать 30 Ом.

Одностоечные опоры

600

3500

Нижний заземляющ
ий выпуск

Вертикальный электрод
Ст ∅18

мм ГОСТ 
2590-2006

500
500

600

3500

Вертикальный электрод
Ст ∅18

мм ГОСТ 
2590-2006

Нижний заземляющ
ий выпуск

Верхний заземляющ
ий

 выпуск опоры

Заземляющ
ий проводник

Верхний заземляющ
ий

 выпуск опоры

Заземляющ
ий проводник

Опора с подкосом 
Двухстоечные опоры

500

600

3500

Вертикальный электрод
Ст ∅18

мм ГОСТ 
2590-2006

Нижний заземляющ
ий выпуск

Верхний заземляющ
ий

 выпуск опоры

Заземляющ
ий проводник
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Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
Спецификация

Марка
поз.

Наименование обозначение
Кол.

Масса
ед., кг

Примечание

Ж
елезобетонные элементы

Стойка СВ 95
1

Арматура СИП

1
Комплект промежуточной подвески ES-1500

1

2
Прокалывающ

ий зажим P2R-150
1

3
Плашечный зажим ПС 1-1

1

4
Лента из нержавеющ

ей стали F 2007
2

в метрах

5
Скрепы для крепления лент A 200

2

6
Кабельный ремешок CSB

3

7
Провод для зануления АПВ 1х16

1
в метрах

1.
Установка промежуточных и анкерных опор из стоек СВ95 производится в сверлёные котлованы  диам. 350
мм, глубиной, указанной на чертеже. Обратная засыпка котлованов производится вынутым при бурении
грунтом с послойным трамбованием. Плотность обратной засыпки должна быть не менее 1,7 т/м³.

2.
Повторное заземление (зануление) ж/б стойки опоры выполняется путем присоединения провода АПВ 1х16 к
верхнему заземляющ

ему выпуску стойки при помощ
и плашечного зажима. Выполняется на каждой опоре.

3.
Опоры выполнены на основании типового проекта 26.0085.

4.
Для зазмеления опор в верхней и нижней их частях предусмотрены заземляющ

ие проводники, которые
приварены к двум (четырем) спускам, проходящ

им внутри железобетонной стойки в качестве рабочей
арматуры. К нижней части опоры присоединяется вертикальный заземлитель при помощ

и сварки.
5.

Заземлитель выполнен из уголка стального г/к 50х50х5.
6.

Опоры подлежащ
ие заземлению отмечены на плане трассы знаком:

150

165

175

2200 7000

200

не менее 1000

Заземляющ
ий

проводник стойки

Схема установки стойки
СВ95

Ось трассы ВЛ

Узел А

Узел А

Заземлитель из одного
вертикального электрода

1

44

3

7

2

55

6

500

500

PEN проводник
СИП-2А

300

3500

23

Промежуточная опора
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Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
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Лист
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пания



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

Ось трассы ВЛ

2300 8200

200

2150

2000

4300

4550

3500

не менее 1000

Схема установки стоек
СВ95

500

200

Узел А

Спецификация

Марка
поз.

Наименование обозначение
Кол.

Масса
ед., кг

Примечание

Ж
елезобетонные элементы

Стойка СВ 95
2

Арматура СИП

1
Кронштейн анкерный CA 2000

2

2
Анкерный зажим РА 2000

2

3
Прокалывающ

ий зажим P2R-150
1

4
Плашечный зажим ПС 1-1

1

5
Лента из нержавеющ

ей стали F 2007
4

в метрах

6
Скрепы для крепления лент A 200

4

7
Кабельный ремешок CSB

5

8
Провод для зануления АПВ 1х16

1
в метрах

9
Кронштейн крепления подкоса У-3

1

10
Заземляющ

ий проводник ЗП1М
1

Узел А

55
66

1
2

1

2

3

4
8

7

9

10

Заземляющ
ий

проводник стойки

Заземлитель из одного
вертикального электрода

500

500

PEN проводник
СИП-2

3500

1.
Установка промежуточных и анкерных опор из стоек СВ95 производится в сверлёные котлованы  диам. 350
мм, глубиной, указанной на чертеже. Обратная засыпка котлованов производится вынутым при бурении
грунтом с послойным трамбованием. Плотность обратной засыпки должна быть не менее 1,7 т/м³.

2.
Повторное заземление (зануление) ж/б стойки опоры выполняется путем присоединения провода АПВ 1х16 к
верхнему заземляющ

ему выпуску стойки при помощ
и плашечного зажима. Выполняется на каждой опоре.

3.
Опоры выполнены на основании типового проекта 26.0085.

4.
Для зазмеления опор в верхней и нижней их частях предусмотрены заземляющ

ие проводники, которые
приварены к двум (четырем) спускам, проходящ

им внутри железобетонной стойки в качестве рабочей
арматуры. К нижней части опоры присоединяется вертикальный заземлитель при помощ

и сварки.
5.

Заземлитель выполнен из уголка стального г/к 50х50х5.
6.

Опоры подлежащ
ие заземлению отмечены на плане трассы знаком:

150

165

175

150

165

175

24

Анкерная опора угловая с одним подкосом
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6

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

2300 6400

200

2150

2000

3500

4550

не менее 1000

Схема установки стоек
СВ95

600

200

Узел А

Спецификация

Марка
поз.

Наименование обозначение
Кол.

Масса
ед., кг

Примечание

Ж
елезобетонные элементы

Стойка СВ 95-3
2

Арматура СИП

1
Кронштейн анкерный CA 2000

1

2
Анкерный зажим РА 2000

1

3
Прокалывающ

ий зажим P2X-95
2

4
Прокалывающ

ий зажим P2R-150
6

5
Плашечный зажим ПС 1-1

1

6
Лента из нержавеющ

ей стали F 2007
4

в метрах

7
Скрепы для крепления лент A 200

4

8
Кабельный ремешок CSB

5

9
Провод для зануления АПВ 1х16

1
в метрах

10
Кронштейн крепления подкоса У-3

1

11
Заземляющ

ий проводник ЗП1М
1

12
Ограничителя перенапряжения LVA-440B

3

13
Изолированный адаптер для закороток и заземления СИП PMCC

4

14
Концевые капы СЕСТ

4

Узел А

66
7

1
2

3

5
9

10

11

Заземляющ
ий

проводник стойки

Заземлитель из одного
вертикального электрода

500

500

PEN проводник
СИП-2

3500
3

444

444
7

8121212

13131313

1.
Установка промежуточных и анкерных опор из стоек СВ95 производится в сверлёные котлованы  диам. 350
мм, глубиной, указанной на чертеже. Обратная засыпка котлованов производится вынутым при бурении
грунтом с послойным трамбованием. Плотность обратной засыпки должна быть не менее 1,7 т/м³.

2.
Повторное заземление (зануление) ж/б стойки опоры выполняется путем присоединения провода АПВ 1х16 к
верхнему заземляющ

ему выпуску стойки при помощ
и плашечного зажима. Выполняется на каждой опоре.

3.
Опоры выполнены на основании типового проекта 26.0085.

4.
Для зазмеления опор в верхней и нижней их частях предусмотрены заземляющ

ие проводники, которые
приварены к двум (четырем) спускам, проходящ

им внутри железобетонной стойки в качестве рабочей
арматуры. К нижней части опоры присоединяется вертикальный заземлитель при помощ

и сварки.
5.

Заземлитель выполнен из уголка стального г/к 50х50х5.
6.

Опоры подлежащ
ие заземлению отмечены на плане трассы знаком:

14

Ось трассы ВЛ

3500

150

165

175

150

165

175

25

Анкерная опора концевая с подкосом
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Ведомость пусконаладочных работ
№
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

КТППН-ККВ-630-6/0,4-У1

1 Трансформатор силовой трехфазный масляный шт. 1

2 Испытание обмоток трансформатора испытан
ие 6

3
Измерение коэффициента абсорбции обмоток
трансформаторов и электрических машин изм. 2

4 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром
ОПН-П-0,38 изм. 3

5
Измерение переходных сопротивлений постоянному току
контактов шин распределительных устройств напряжение
до 10 кВ

изм. 6

6 Шины напряжением до 11 кВ испытан
ие 3

7
Фазировка электрической линии или трансформатора с
напряжением свыше 1 кВ фаз. 3

8 Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ шт. 3

9 Трансформатор тока измерительный выносной напряжением
до 1 кВ шт. 40

10 Проверка наличия цепи между заземлителем и
заземленными элементами

100
точек. 0,35

11 Измерение сопротивления растеканию тока контура
заземления и диагональю до 20м изм. 4

12 Определение удельного сопротивления грунта изм. 1

13 Измерение токов утечки ОПН-П-10 изм. 6

14 Измерение сопротивления изоляции линии до 1 кВ линия 11

15 Испытание аппарата коммутационного до 1 кВ шт. 14

КЛ-10 кВ

16 Испытание кабеля силового испыт. 2

17 Фазировка электрической линии напряжением свыше 1 кВ фаз. 6

18 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 1 линия 6

22-2020-ЭС.ВР

Электроснабжение ЭПУ Жилого дома, г. Ейск,ул. Николаевская, дом №14
ТУ 3-37-19-0193

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Нарубин 01.20

КТПП-630/6/0,4кВ, КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ.
Стадия Лист Листов

Проверил Сипко 01.20
Р 1 3Н.контр Ларионов 01.20

Ведомость работГИП Ларионов 01.20
инвестиционно-строительная компания

ВЛИ-0,4 кВ

1 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром линия 1

2 Заммер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" токопри
емник 1

3
Фазировка электрической линии или трансформатора с
напряжением до 1 кВ фаз. 1

4 Проверка наличия цепи между заземлителем и заземлеными
элементами точка 2



26
Разработки грунта II категории под устройство
фундамента м³ 3,95

27
обратная засыпка грунта II категории под устройство
фундамента м³ 0,72

28 Устройство песчано-гравийного основания под фундамент м³ 1

29 Установка фундаментных блоков ФБС 12.6.6-Т шт. 6

30 Блок бетонный ФБС 9.6.6-Т шт. 6

31 Установка и закрепление КТП шт. 1

32
Монтаж антисейсмического закрепляющего пояса по
периметру фундамента подстанции шт. 1

33 Установка и закрепление трансформатора шт. 1

34
Рытье траншей в грунте II категории шириной 300мм,
глубиной 500 мм под устройство заземления м³ 4,5

35
Обратная  засыпка траншеи II категории шириной 300мм,
глубиной 500 мм под устройство заземления м³ 4,5

36 Монтаж устройство заземления из вертикальных
заземлителей м 24

37 Монтаж устройства заземления из горизонтальных
заземлителей м 30

38
Покраска металлических элементов, подверженных
атмосферному воздействию эмалью м² 7

39
Огрунтовка металлических элементов , подверженных
атмосферному воздействию грунтовкой м² 7

40 Обработка блоков ФБС обмазочной гидроизоляцией м² 7,416

41 Устройство щебеночного основания под отмостку толщ .
10см. м² 13,2

42 Устройство бетонного покрытия отмостки толщ . 5см. м² 13,2

22-2020-ЭС.ВР
Лист

2
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
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22-2020-ЭС.ВР
Лист

3
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Ведомость объемов строительных и монтажных работ КЛ-6 кВ

Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

Строительные работы

1 Рытье траншеи шириной 500 мм в грунте II категории м³ 157,5

2 Песчаная подсыпка для кабеля м³ 52,5

3 Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм в траншее м 64

4 Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм способом ГНБ м
94+94+94(резерв),
46+46+46(резерв)

5 Укладка ПЗК 48х24 в траншею шт. 1144

6 Обратная засыпка траншеи обычным грунтом м³ 105

Монтажные работы

1 Прокладка кабельной линии в траншее (система из 3 кабелей) м 285*2

2 Прокладка кабельной линии в трубе (система из 3 кабелей) м 64*2

3 Прокладка кабельной линии в трубе способом ГНБ (система из 3
кабелей) м

94+94+94(резерв),
46+46+46(резерв)

4 Прокладка кабельной линии в трансформаторной подстанции
(система из 1 кабелей) м 7+7

5 Разработка котлована для ГНБ м³ 24

6 Засыпка песком м³ 24

7 Прокладка СИП-2 3х70+1х54,6 по опорам м 143

8 Прокладка СИП-2 3х70+1х54,6 в ТП м 7

9 Монтаж устройства заземления опор шт. 2

10 Установка ж/б двухстоечных анкерных опор СВ-95-3 шт. 1

Ведомость работ по благоустройству

Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

1 Обрезка деревьев лиственных пород шт. 5
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22-2020-ЭС.ВР
Лист

3
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Ведомость объемов строительных и монтажных работ КЛ-6 кВ

Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

Строительные работы

1 Рытье траншеи шириной 500 мм в грунте II категории м³ 157,5

2 Песчаная подсыпка для кабеля м³ 52,5

3 Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм в траншее м 64

4 Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм способом ГНБ м
94+94+94(резерв),
46+46+46(резерв)

5 Укладка ПЗК 48х24 в траншею шт. 1144

6 Обратная засыпка траншеи обычным грунтом м³ 105

Монтажные работы

1 Прокладка кабельной линии в траншее (система из 3 кабелей) м 285*2

2 Прокладка кабельной линии в трубе (система из 3 кабелей) м 64*2

3 Прокладка кабельной линии в трубе способом ГНБ (система из 3
кабелей) м

94+94+94(резерв),
46+46+46(резерв)

4 Прокладка кабельной линии в трансформаторной подстанции
(система из 1 кабелей) м 7+7

5 Разработка котлована для ГНБ м³ 24

6 Засыпка песком м³ 24

7 Прокладка СИП-2 3х70+1х54,6 по опорам м 143

8 Прокладка СИП-2 3х70+1х54,6 в ТП м 7

9 Монтаж устройства заземления опор шт. 2

10 Установка ж/б двухстоечных анкерных опор СВ-95-3 шт. 1

Ведомость работ по благоустройству

Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

1 Обрезка деревьев лиственных пород шт. 5



КЛ-6 кВ (B-3)

12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной
изоляцией в свинцовой оболочке бронированный

АСБ-10 3х240
м

1068
С учетом 8%

 запаса кабеля

13
Муфта концевая внутренней установки для трехжильных кабелей с
бумажной изоляцией и общ

ей оболочкой на напряжение до 10 кВ,
сечение жилы 150-240 мм2, с болтовыми наконечниками

GUST 12/150-240/1200-L12
Raychem

компл.
3

14
Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной
изоляцией и общ

ей оболочкой на напряжение до 35 кВ, сечение жилы
120-240 мм2

GUSJ 24/120-240-3SB
Raychem

компл.
7

15
Песок

ГОСТ 8736-93
м³

76,5

16
Труба полиэтиленовая ПЭ-80 диаметром 160 мм

SDR-13,6
м

128

17
Труба полиэтиленовая ПЭ-100 диаметром 160 мм

SDR-17
м

420
Для ГНБ

18
Пена монтажная огнеупорная

шт.
2

19
ПЗК 48х24

шт.
1144

ВЛ-0,4 кВ

20
Стойка вибрированная железобетонная

СВ95-3
шт.

2

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

22-2020-ЭС.С

Э
лектроснабж

ение Э
П
У

 Ж
илого дома, г. Ейск,ул. Н

иколаевская, дом №
14

ТУ
 3-37-19-0193

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Нарубин

01.20
КТПП-630/6/0,4кВ, КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ.

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Сипко
01.20

Р
1

2
Н.контр

Ларионов
01.20

Спецификация оборудования и материалов
ГИП

Ларионов
01.20

инвестиционно-строительная ком
пания

Позиция
Наименование и технические характеристики

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщ

ик
Единица
измерения

Кол-во
Масса единицы, кг

Примечание

КТПП 10/0,4 кВ

1
Комплектная трансформаторная подстанция КТП
КТППН-ККВ-630/6/0,4 кВ, в комплекте с трансформатором ТМГ
250/6 У1, 6/0,4 кВ, 250 кВА

22-2020-ЭС
компл.

1

 Ф
ундамент для установки КТП

 лист 7
2

 Блок бетонный Ф
БС 12.6.6-Т

 ГОСТ 13579-78
шт.

6
960

3
 Блок бетонный Ф

БС 9.6.6-Т
 ГОСТ 13579-78

шт.
6

700
4

 Сталь угловая 125х125х9мм, L=4500мм
 ГОСТ 8509-86

шт.
2

77,85
5

 Сталь угловая 125х125х9мм, L=3000мм
 ГОСТ 8509-86

шт.
2

6
 Сталь рифленая толщ

. 5мм, L=500х3500
 ГОСТ 19903-74

шт.
2

7
 Сталь рифленая толщ

. 5мм, L=500х3000
 ГОСТ 19903-74

шт.
2

 Заземление. Молниезащ
ита

 лист 8
8

 Сталь полосовая 50х5 мм
 ГОСТ 103-76

м
30

9
 Уголок стальной 50х50х5 мм, L=3м

 ГОСТ 8509-93
шт.

8
Закрепление трансформатора

лист 9
10

Уголок 50х50х5 мм, L=80 мм
ГОСТ 8509-93

шт.
4

11
Болт М16 х 80 мм, с гайкой и двумя шайбами, оцинков.

ГОСТ 7798-70, ГОСТ
5915-70, ГОСТ 11371-70

шт.
4



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

22-2020-ЭС.С
Лист2

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

21
Провод изолированный самонесущ

ий, сечением 3х70+1х54,6 мм²
СИП-2А

м
157

  С учетом 4,5%
 запаса

22
Металлическая лента

F2007
Tyco

м
16

23
Скрепы для крепления лент

А200
Tyco

шт.
16

24
Кабельный ремешок

CSB
Tyco

шт.
40

25
Кронштейн

CA-1500
Tyco

шт.
3

26
Анкерный зажим

РА-1500
Tyco

шт.
4

27
Комплект промежуточной подвески

ES-1500
Tyco

шт.
5

28
Плашечный зажим

ПС-1-1
Tyco

шт.
7

29
Прокалывающ

ий зажим
P2X-95

Tyco
шт.

21

30
Адаптер для закороток и заземления СИП

PMCC
Tyco

шт.
8

31
Концевая капа

CECT 16-150
Tyco

шт.
4

32
Герметичный изолированный наконечник

CPTAU 70
Tyco

шт.
3

33
Герметичный изолированный наконечник

CPTAU 54,6
Tyco

шт.
1

34
Ограничитель перенапряжения

LVA440
Tyco

шт.
6

35
Кронштейн

У3
шт.

1

36
Сталь круглая ∅ 6 мм ГОСТ 2590-06

м.
2

комплектно со стойкой

37
Заземляющ

ий проводник d18мм
м.

18



Таблица выбора арматуры

Номер
опоры

Ме
та

лл
ич
ес
ка
я 
ле
нт
а

Ск
ре
пы

 д
ля

 к
ре
пл
ен
ия

 л
ен
т

Ка
бе
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ны
й 
ре
ме
шо

к

Кр
он
шт

ей
н

Ан
ке
рн
ый
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аж

им

Ко
мп
ле
кт

 п
ро
ме
жу

то
чн
ой

по
дв
ес
ки

Пл
аш

еч
ны
й 
за
жи
м

Пр
ок
ал
ыв
аю

щ
ий

 з
аж

им

Ад
ап
те

р 
дл
я 
за
ко
ро
то

к 
и

за
зе
мл
ен
ия

 С
ИП

Ко
нц
ев
ая

 к
ап
а

Ге
рм
ет

ич
ны
й 
из
ол
ир
ов
ан
ны
й

на
ко
не
чн
ик

Ге
рм
ет

ич
ны
й 
из
ол
ир
ов
ан
ны
й

на
ко
не
чн
ик

Ог
ра
ни
чи
те

ль
пе
ре
на
пр
яж

ен
ия

Ге
рм
ет

ич
на
я 
из
ол
ир
ов
ан
на
я

ги
ль
за

Ге
рм
ет

ич
на
я 
из
ол
ир
ов
ан
на
я

ги
ль
за

F2
00

7

А2
00

CS
B

CA
-1

50
0

РА
-1

50
0

ES
-1

50
0

ПС
-1

-1

P2
X-

95

PM
CC

CE
CT

16
-1

50

CP
TA

U 
70

CP
TA

U
54

,6

LV
A4

40

MJ
PT

 1
50

MJ
PT

 9
5

Л1, СИП-2А 3х70+1х54,6 мм²

ТП 15 1 3 1

1 4 4 5 2 2 1 8 4 3

2 2 2 3 1 1 1

3 2 2 3 1 1 1

4 2 2 3 1 1 1

5 2 2 3 1 1 1

6 2 2 3 1 1 1

7 2 2 5 1 1 1 8 4 4 3
Итого
по
Л1-1

16 16 40 3 4 5 7 21 8 4 3 1 6 # #

22-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ Жилого дома , г. Ейск,ул. Николаевская, дом №14
ТУ 3-37-19-0193

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Нарубин 05.20

Строительство КЛ-6кВ.
Стадия Лист Листов

Проверил Сипко 05.20
РН.контр Ларионов 05.20

ГИП Ларионов 05.20
инвестиционно-строительная компания

Таблица выбора арматуры для опор
ВЛИ-0,4 кВ

1 1

Вз
ам

.и
нв

. N
По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.
 N

 п
од
л.



Трансформаторная подстанция КТППН-ККВ-630-6/0,4-У1

Исполнение Проходная однотрансформаторная

Установка подстанции Блочный фундамент

РУ
ВН

Сборные шины, сечение АД-31Т, 60х6мм

Класс напряжения 10 кВ

Исполнение ввода Кабельное

Исполнение вывода Кабельное
Тип выключателя нагрузки
трансформатора ВНРп-10/630-20зУ2

Тип выключателя нагрузки линейный ВНР-10/630-20зУ2

Тип предохранителя, Iпл.вставки, А ПКТ 103-10-80-20 У3, 80А

Указатель прохождения токов КЗ УТКЗ-4 (на каждом вводе)

Си
ло
во
й 
тр

-р Тип, мощность, кВА ТМГ-250/6 У1 с аппаратными зажимами 0,4 кВ

Сочетание напряжений 6/0,4 кВ

Схема и группа соединений обмоток Δ/Yн-11

Наличие напрявляющих 550 мм

РУ
НН

Щит распределительный
низковольтный ЩРНВ-12-1200

Напряжение 0,4 кВ

Исполнение вывода Воздушные

Выключатель нагрузки, Iном, А PE19-43 1600А

Тип предохранителя, Iпл.вставки, А ППНИ-35 с рубильниками
Тип трансформатора тока на вводе ,
коэф. тр-ции, кл. точности ТШП-0,66У3, 150/5, кл. точн. 0,5S

Счетчик активной и реактивной
энергии КАСКАД-3-МТ-W32-А0,5R1-230-5-10А-Т-RS485-RF433/1-LMOQ2V3Z

Ограничитель перенапряжений ОПН-П-0,38 УХЛ1

На
им
ен
ов
ан
ие

 и
ад
ре
с

Изготовитель

Проектная организация ООО "ИСК "Атлан" филиал "Атлан-Кубань", г. Краснодар, ул.
Северная, 326, тел. 277-33-13

Объект Электроснабжение ЭПУ Жилого дома, г. Ейск,ул. Николаевская,
дом №14 ТУ 3-37-19-0193

Вз
ам

.и
нв

. N
По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.
 N

 п
од
л.

Опросный лист на изготовление КТП

22-2020-ЭС.ОЛ

Электроснабжение ЭПУ Жилого дома, г. Ейск,ул. Николаевская, дом №14
ТУ 3-37-19-0193

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Нарубин 03.20

Строительство КТП, КЛ-6 кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Сипко 03.20
Р 1 2Н.контр Ларионов 03.20

ГИП Ларионов 03.20
инвестиционно-строительная компания
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должность

_____________ /_______________/
        подпись                    инициалы

, фамилия

« ___ » _____________ 20___ г.
м.п.

Силовой трансформатор

РУВН

РУНН

3500

2450

Воздушные
выводы 0,4 кВ

А
Б

12

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

22-2020-ЭС.ОЛ
Лист2

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

ТМГ-250/6/0,4/Δ/Yн-11

ВН Iн-1600А

ОПН-П-0,38
УХЛ1

КАСКАД-3-МТ-W
32-А0,5

R1-230-5-10А-Т-RS485-
RF433/1-LMOQ2V3Z

ТШ
П-0,66

400/5А 0.5

 3~50 Гц 0,4 кВ  

400
250

РЕN
N

400
250

400
250

400
250

400
250

400
250

400
250

Iн, А
Iпв, А

400
250

PIK

Щ
РНН-12-1250

Маршрутизатор
УСПД

SM160-02M/150
(двухфидерный)

МИРТ145

400
250

400
250

400
250

400
250

УКРМ 0,4-40-5
(10х10+5х5)

Ячейка ввода
Ячейка силового
трансформатора

Ячейка вывода

QW
QS

QW

3-50Гц 10кВ 3х(АД 31Т-60х6)

ВНР-10
Iн-630А

ВНР-10
Iн-630А

ВНРп-10
Iн-630А

И
И

ПКТ 103-10-
80-20 У3
Iпл.вст.80А




